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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0136-2023 

14 - Výroba dříví na OM, P -40, JMP + VS (linka do šíře 2,2 m), Divize Mimoň, Lesní správa 
Lipník, III. a IV. Q 2023 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Ivo Dohnal na základě zmocnění  
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax: 
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Lestales s.r.o. 
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr 
IČO: 08962677 
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Stanislav Jankulár 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43 Čachovice 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 2 428 590 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Ivo Dohnal  
ředitel divize  

.......................................................... 
Lestales s.r.o. 

Stanislav Jankulár 

14.8.2023
14.8.2023
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0136-2023  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Výroba dříví na OM, P -40, ÚT + NT, 
JMP + VS 

    

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, JEHL., 0,09, 300 
m 

1 080 m3 780 842 400 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; pr. 
hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, JEHL., 0,19, 300 
m 

886 m3 650 575 900 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
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40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; 
pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, JEHL., 0,29, 300 
m 

409 m3 550 224 950 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
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do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; 
pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, LIST., 0,09, 300 
m 

170 m3 780 132 600 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; pr. 
hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, LIST., 0,19, 300 
m 

124 m3 660 81 840 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
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Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; 
pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, LIST., 0,29, 300 
m 

96 m3 560 53 760 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; 
pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 
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124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, JEHL., 0,09, 800 
m 

160 m3 790 126 400 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; pr. 
hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, JEHL., 0,19, 800 
m 

144 m3 660 95 040 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
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dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; 
pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, JEHL., 0,29, 800 
m 

146 m3 560 81 760 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; 
pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, LIST., 0,09, 800 
m 

95 m3 785 74 575 

Specifikace materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
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podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; pr. 
hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, LIST., 0,19, 800 
m 

111 m3 665 73 815 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
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Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; 
pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory, LIST., 0,29, 800 
m 

114 m3 575 65 550 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 14.08.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá, zejména P - 
40. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních 
- pilařské sortimenty na podvalech!  
Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 8. měsíc = 10%; 9. 
měsíc = 20%; 10. měsíc = 30%; 11. měsíc = 30%; 12. měsíc = 10% a provedení povýrobních 
úprav.  
Těžba dříví včetně druhování a manipulace JMP, vyvezení vytěženého dříví na lokalitu OM 
vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání do skládek. Vhodná VS! 
Šířka linky max. 2,2 m. Jedná se o TPU -40 a TPN. Je požadováno uložení dle sortimentů do 
hrání na OM (kulatinové sortimenty ukládat na podvaly) umožňující měření dříví, 
bezproblémovou nakládku dříví a případně asanaci kůrovcové hmoty. Práce budou zadávány 
formou dílčích zadávacích listů vyhotovených odpovědným pracovníkem VLS ČR, s.p.. 
Sortimentace bude předána před započetím prací a může být v průběhu zakázky průběžně 
upravována dle potřeb odbytu DIVIZE Mimoň. OM bude vyznačeno odpovědnou osobou 
objednatele při předání pracoviště. Způsob příjmu dříví bude stanoven objednatelem v 
zadávacím listu (v souladu s doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví). Přibližování 
dříví po zpevněných odvozních cestách jen pomocí kolové vyvážecí soupravy/vyv. traktoru.  
Povinnosti zhotovitele:  
1) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší 
než 50 m3  
2) zajistit technolog. návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a 
soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 kalendářních dní a v zimním 
období 14 kalendářních dní.  
Za letní období se považuje doba od 1. dubna do 30. září; za zimní období doba od 1. října 
do 31.března.  
3) využívat pří těžbě a soustřeďování dříví z porostu šetrných technologií, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.  
; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; 
pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 
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