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Smlouva o dílo č. 179/2023 

na dodávky a provedení prací v rámci akce 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení, I. etapa“ 
 

____________________________________________________________________ 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:   Město Nové Město nad Metují 
 Zastoupený:   Ing. Milan Slavík - starosta města 
 Sídlo   náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
 IČO:   00272876 
 Bankovní spojení:       KB a.s. 
 č. účtu:  19-927551/0100 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel:  ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

Zastoupený:  ███, ███, jednatelé 
Sídlo:   Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 
IČO:   25751018 
DIČ:   CZ25751018 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
č. ú.    117436043/0300 
v obch. rejstříku zapsán u: Městského soudu v Praze, spisová značka C 66926 

 (dále jen zhotovitel) 
        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele: Ing. Pavel Korda, vedoucí Oddělení rozvoje města 
 tel. kontakt: +420 727 840 149, email: korda@novemestonm.cz 
 za zhotovitele: ███, manažer úseku Realizace 
 tel. kontakt: ███, email: ███  
 
 
1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: 
 za objednatele: Ing. Milan Slavík, starosta 

 tel. kontakt:    +420 491 419 601, email: slavik@novemestonm.cz 
 za zhotovitele:  ███, ███, jednatelé 

tel. kontakt:  ███, email: ███   
 

II. 

tel:727840149
mailto:slavik@novemestonm.cz
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Výchozí podklady a údaje 
 

2.1 Výchozí údaje 
Název plnění:  Rekonstrukce veřejného osvětlení, I. etapa 
Místo plnění: Nové Město nad Metují 
Investor: Město Nové Město nad Metují 
Vlastník: Město Nové Město nad Metují 
  
2.2 Smlouva se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky na dodávky zadávané v 

zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 
2.3 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, 

výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2, název projektu: Rekonstrukce veřejného 
osvětlení, I. etapa. 

 
III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení, I. 

etapa“. Předmětem veřejné zakázky jsou práce spočívající ve výměně, doplnění a 
montáži stávajícího osvětlení za nové LED osvětlení a rekonstrukce 3 rozvaděčů VO. 
Napájení světelných míst je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Při výměně 
svítidel bude nejprve odpojeno napájení jednotlivých svítidel v jejich svorkovnicích od 
rozvodu VO. Poté bude provedena demontáž stávajících svítidel z výložníků. Nové LED 
svítidlo bude napájeno z nového přívodního kabelu CYKY-J 3x1,5mm2. Podle stavu 
stávajícího výložníku bude nové svítidlo instalováno buď na nový, nebo stávající 
výložník. Následně bude napájecí kabel ve svorkovnici připojen k rozvodu VO. Dojde ke 
svedení řídícího kabelu s koncovkou pro případnou změnu harmonogramu stmívání od 
napájecího zdroje svítidla do svorkovnice sloupu. Podle technického stavu (stáří, 
funkčnost, opotřebení) může být tato svorkovnice vyměněna za novou. Výměna 
svítidel bude probíhat na betonovém nebo ocelovém stožáru. Zakázka bude 
realizována v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s podmínkami provádění díla, 
stanovenými v zadávací dokumentaci, s projektovou dokumentací a technickou 
specifikací, která byla zhotovena společností Varovné systémy s.r.o., Najdrova 2183, 
252 63 Roztoky, IČO: 10696041 a vypracována společností Sunritek s.r.o., Holandská 
878/2, 639 00 Brno, IČO 04022351, uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy a poskytnutí 
práv, služeb a činností specifikovaných uvedených v zadávací dokumentaci a v odst. 3. 
5. tohoto článku smlouvy, to vše dále jako „Předmět smlouvy“ nebo „Dílo“. Zhotovitel 
bude při provádění Díla postupovat v souladu s podmínkami provádění Díla tak, jak 
jsou tyto stanoveny v zadávací dokumentaci. 

 
 

3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 
a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové 
normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 
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specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně 
v odborné technické praxi. 
 

3.3   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. 
Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením části Díla 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 smlouvy o 
dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým objednateli 
v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky.  

 
3.4   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 

 převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 
 

3.5    Součástí provedení díla je rovněž: 
‐ zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 
jako jsou veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
‐ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, 
‐ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
‐ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k 
protokolárnímu předání stavby (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
‐ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové 
ceny díla,  
-  zajištění Protokolu o ověření osvětlenosti pozemních komunikací, který bude 
zhotoven na základě měření odborně způsobilou firmou s certifikací v měření 
světelných parametrů veřejného osvětlení před předáním dokončeného díla a 
v souladu s požadavky Výzvy č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení 
‐ průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke 
kterým dojde provozem a činností při provádění díla 
‐ provedení úpravy a uklizení realizací díla dotčených komunikací a ploch po 
ukončení díla, vyklizení  
‐ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
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IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.: 
 

Datum zahájení plnění:   21.8.2023 (přesné datum bude doplněno 
až do čistopisu smlouvy) 

 
Datum ukončení prací:  21.1.2024 (5 měsíců od zahájení plnění, 

přesné datum bude doplněno až do 
čistopisu smlouvy) 

 
Datum pro předání dokladů:   20.2.2024 (30 dnů od předání a převzetí 

díla, přesné datum bude doplněno až do 
čistopisu smlouvy) 

 
4.2 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího 

protokolu.  
 
4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a 

předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy 
a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této smlouvy. 
Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je povinen 
zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, prohlášení o 
shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, 
záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této smlouvy, a 
vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel od 
objednatele převzal. 

 
4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 pracovních 

dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dní od doručení 
písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny další 
náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není povinen Dílo 
převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo 
při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla. 
Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku na smluvní vztah 
založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené Dílo převzít 
nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou smluvní strany povinny 
v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným 
termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 
dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla. 
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4.5    Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v 
kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou 
zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, které se stávají 
pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 
4.6  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že 

objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, 
pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět 
písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4. 

 
4.7 V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 

10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá 
zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na 
prodloužení nebo zkrácení doby plnění. 

 
4.8  Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín 

ukončení plnění. 
 

V. 
Cena 

 

5.1       Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:  
3 900 000,- Kč bez DPH,  
819 000,- DPH (21 %)  
4 719 000,- Kč vč. DPH  

 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto 
předpisu. 

 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla, včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 
 

5.2       Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu 
Díla a předán objednateli v jednom vyhotovení.  

 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou 
posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v této 
smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce.  
 

5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 
dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, 
musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude 
realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.   
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Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ve smyslu ustanovení 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o zadávání veřejných 
zakázek, (dále jen „ZoZVZ“). 

 

5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či práce 
provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci 
rozšíření předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován 
návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
 

5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a 
objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství 
měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla 
uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 
 

5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby oprávněné 
schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy. 

    

VI. 
Platební podmínky 

 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po 
ukončení Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený 
k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 
schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. 

 
6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne jednorázově. 
 
6.3 Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení a 

předání Díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí 
faktury. 

 
6.4 Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotového 

díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se 
považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 
 

6.5 Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty 
musí faktura obsahovat název projektu a číslo projektu „Rekonstrukce veřejného 
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osvětlení, I. etapa“, registrační číslo 2182000277. Faktura bez řádného označení 
nebude objednatelem proplacena. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

  
VII. 

Záruční doba 
 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek 
smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a 
převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. 
Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude 
se Dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude  

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 
včetně ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na 
předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na 
jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce trvání 
24 (min 24) měsíců od předání a převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. 

 
7.6       Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil.  
 

7.7       Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od 
doručení oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

7.8      Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  
a smluvní pokuty. 
 

7.9       Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit 



   
 

      Stránka 8 z 11 

 

 

bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní. 
 

7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis a 
to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek a to po dobu min. 5 let od předání 
a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let zhotovitel garantuje dodání náhradních dílů za 
uvedené ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. Revizní zkoušky a prohlídky budou 
ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou dohodu uzavřít. 

 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Nejdéle do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce. O zahájení prací 
bude pořízen zápis. 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, které 
by mohly znemožnit provedení Díla. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v 
souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů 
a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem 
pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný 
seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 
Díla tím však není dotčena. 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný 
odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. Zhotovitel 
odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 
IX. 

Smluvní pokuty 
 

9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen 
případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty 
vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne 
povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána. 
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9.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 
1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a 
nedodělky, a to ve výši 1.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení. 

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý 
den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení 
druhé smluvní straně. 

 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 
pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MPO, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Díla a 
poskytnout jim součinnost. 

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění 
s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 40 dní. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených 
v obecně závazných právních předpisech.  

 
XI. 

Ostatní ujednání 
  

11.1  Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a 
údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 
 
11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
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pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let 
dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 o 
společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a 
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály 
dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů vztahující se k 
předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna následujícího 
kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na 
realizaci projektu.  

 
11.4.  Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby 

nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích 
správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace 
a dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných 
dokumentů seznámit. 

 
11.5.  Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 

vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních 
opatření - Pravidel publicity MPO. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na 
vyžádání. 

 
11.6.  Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli přestane 

být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu 
dokončení Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční částky, na 
kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil nárok nebo 
kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit. 

 
11.7.  Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat z místa 

provádění díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění díla, zajistit jeho 
odstranění či využití a vést jeho evidenci, a to vše v plném souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními 
právními předpisy. 

 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 
vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12.2 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že 
bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve 
čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a 
dvě vyhotovení Zhotovitel. 
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12.3 Tato smlouva byla schválena Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 
18-6438/23 ze dne 24.7.2023. 

12.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

12.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva bude uveřejněna na profilu 
zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. 

12.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
Občanského zákoníku, v platném znění. 

12.9  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
V Novém Městě nad Metují, dne 14.08.2023 V Praze dne 07.08.2023 
 
 
 Za objednatele :    Za zhotovitele: 
 
 
 
 ........................................             ............................................. 

Ing. Milan Slavík - starosta           ███, ███, jednatelé           

 
 
 
 
Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr) 
Příloha č. 3 – Technická specifikace 
Příloha č. 4 – Harmonogram plnění 


