
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1_NÁVRH OBCHODNÍCH PODMÍNEK k zakázce - ,,Stavební úpravy a přístavba kulturního domu v Tulešicích"
Zadavatel: Obec Tulešice"

lČ: 00637050

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

l. Obec Tulešice, Tulešice 18, 671 73

Statutární zástupce:
IČ,
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Jan Rozmahel, starosta obce
00637050, obec není plátcem DPH
21623741/0100, Komerční banka, a.s.

Jan Rozmahel

(dále jen ,,Zadavatel nebo též Objednatel")

2. VALDASTA Vs.r.o.

Sídlo:
Statutární zástupce:
e-mail:
telefon:
fax:
lČ,
DIČ,
Bankovní spojení, č.ú.:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
Zapsán v Obchodním rejstříku

Tulešice č. p. 4, 671 73 Tulešice
Lubomír Valda
valdaub@volny.cz
+420 603 249 594
_-._--__
29291054
CZ29291054
ČS a.s., 2289509359/0800

Lubomír Valda
vedeném KS v Brně sp. zn. oddíl C, vložka 71525

(dle jen ,,Učastník" nebo též ,,Zhotovitel")

II. Předmět Smlouvy

l. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené
dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek
sjednaných v článku VI. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, Že řádně a včas provede předmět díla dle
Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován
zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven
ve všech relevantních dokumentech.



3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí
cenu díla.

III. Specifikace díla

l. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: ,,Stavební úpravy a
přístavba kulturního domu v Tulešicích". Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven projektovou
dokumentací, kterou vypracovala spol. Ac-projekt, Dobšická 12, 66902 Znojmo - Ing. Jan Holoubek a
Ing. Aleš Čeleda - ČKAIT 1001007, a tvoří přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací, která je podkladem pro realizaci díla, seznámil.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončeni
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a
technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační
a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činnosti, prací a dodávek
obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou
zakázku vC. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky (dále též ,,výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu
na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud
by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy.
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věci a dodávek, nutných k
realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedeni díla včetně
jeho údržby, odstranění a likvidace,
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla VC.
úklidu stavby (viz článek V. - místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků
a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu
lidi a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla
a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít
jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a
předchozího písemného souhlasu Objednatele vyuŽít k umístění
sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele
iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp.
provedením díla,

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
f) zajištěni uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a
doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a
dopravu,
g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízeni protokolů),
h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i
dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických
zařízeni s případným odstraněním uvedených závad,
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i) zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla,
j) "ajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního
povolení a jiných dokladů,
k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla,
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím
vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
l) zajištění přechodného dopravního značeni k dopravním omezením včetně jeho
neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů
spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného
systému,
n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které
nemohl projektant předvídat,
O) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před
započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného
protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
r) uhrazení veškerých nákladů na energie let., voda, pIynl, které budou spojené s
výstavbou po celou dobu realizace díla

to vše v místě provádění díla dle článku V. této smlouvy.
5. Dílo bude provedeno s potřebnou péči v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou,
zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami
nebo vyplývajících z rozhodnuti příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat
rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.
6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. Jakékoliv
vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo
dle cen URS nebo RTS.
7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních,
garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých
zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,
b) podmínkami stanovenými ČSN,
c) projektovou dokumentací, a
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a
technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS),
jejichž použiti přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

IV. Doba plnění
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l. Termín plnění veřejné zakázky je stanoven na 4 měsíce od převzetí staveniště.
2. Zadavatel vyzve písemnou formou Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen
převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy k převzetí staveniště.
Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace,
přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí
stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné
dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v ČI. VI odst. l Smlouvy, tak aby byl
schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním
předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a
nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plněni dle Smlouvy, zejména dodání
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání,
a to vše ve dvou vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné inateriály, technologie nebo změny
proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ruČí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele
provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je objekt kd č.p. 65, parc.č.st. 30/2 v k.ú. Tulešice.

VI. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové
nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace a výkazu výměr pro veřejnou
zakázku ,,Stavební úpravy ži přístavba kulturního domu v Tulešicích", činí celkem:

Cena bez DPH 5 692 128,85 KČ
DPH 21% l 195 347,06 Kč
Cena celkem 6 887 476,00 KČ

(dále též ,,Cena za provedení díla" nebo ,,Cena díla")

2. Cena díla stanovena v ČI. VI odst. l Smlouvy obsahuje vŠe, co je uvedeno v položkovém
rozpoČtu, jenž tvoří přílohu Č. l této Smlouvy.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájeniin
provádění díla.
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4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným
plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci.
Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad
(fakturu)ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišt'ovací protokol - soupis prací a dodávek
provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu
se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura musí být označena
názvem projektu ,,Stavební úpravy a přístavba kulturního domu v TuleŠicích". Zhotovitel je
oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně
odsouhlaseném technickým dozorem. Zhotovitel je plátcem DPH. Cenu neodsouhlasených prací a
dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě
pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru
určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišt'ovací
protokol se soupisem provedených prací. zjišt'ovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i
v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem
(Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišt'ovacího protokolu) vystaví fakturu
s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis
provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
Zhotovitel je povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, vystavit daňový doklad dle § 28 s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty
(dále jen ,,daňový doklad"). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad
nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Do patnácti dni po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem
vystaven daňový doklad - koneČná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude
vystavena se splatnosti 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem
Objednateli.
Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

· výslovný název ,,konečná faktura",
· celkovou sjednanou cenu bez DPH, s DPH
· soupis všech uhrazených faktur bez DPH, s DPH
· částku zbývající k úhradě bez DPH, s DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.
8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne doruČení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a doručit fakturu Objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude
faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň
se Zhotovitel zavazuje jednak sjednat splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem
maximálně v délce 60 dnů ode dne doručení faktury Zhotoviteli a zejména v takto sjednané době
splatnosti fakturu řádně a včas poddodavateli zaplatit. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. l
občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví
Smlouvy.
9. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad.
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Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu Objednateli.
10. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
C) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající
geologické údaje apod.).

n. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím
písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu,
bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen
URS nebo RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct
být stanovena na základě cen URS nebo RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.
12. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem ,,Stavební
úpravy a přístavba kulturního domu v Tulešicích".

VII. SouČinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit,
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazuji neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti,
které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinnosti dle
Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro
naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na
prováděni díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VIII. Stavební deník

l. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního
zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude
veden pouze jeden stavební deník vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a
bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál
stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízeni Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
pověřená osoba - hlavní stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána
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v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení
stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísluji shodně
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje Čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo
kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná
místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních
stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

l. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno
v článku V. a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární
předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od písemné výzvy k převzetí staveniště. O předání
staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předáni
dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí
staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 parě tištěné + l vyhotovení elektronické příslušné
dokumentace dle Smlouvy.
3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončeni prací zodpovídá za
bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
5. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednateli bude zařízení staveniště odstraněno,
vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle
podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

l. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k
upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech
realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel provede dílo s maximálni odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného
plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména
pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné
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právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel
je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení §
13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jim určené osobě, nebo k tomu
příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohláŠení o shodě. Práce a dodávky budou dále
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími
souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od
materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném
odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor
stavby.

XI. Záruka za jakost

l. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecně závazných právních předpisů, CSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje
Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla
24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby ode dne řádného provedení díla

Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí
díla Objednatelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. l Smlouvy vady díla u
Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci
musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro
odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného
plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku
písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky
co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, pIati, že
zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po zapoČetí jejího odstraňování.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.
6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo
(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků
díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou
odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku
škod, žádat odstraněni vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že
Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně,
účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
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XII. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel
nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo
(stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízeni přizve Zhotovitel Objednatele písemným
oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má
povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž
všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou, a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za
event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla
a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad
díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel
je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel
odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto
důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným
Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel.
Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v §
2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.
Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis
příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady
zjištěné prohlídkou díla dle článku XI. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech
stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma
stranami a má právní sílu originálu.
4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně
zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně
dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí
projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění
díla do předchozího stavu.
5. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo
převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady
dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
6. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišt'ovat vady, s nimiž bylo dílo
převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí
Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto
jinak.
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních
stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
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l. Pro případ porušení smluvních povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné
smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky
vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení
ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného
díla v terminu dle článku JV. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prodlení povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo
převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou
strany Smlouvy sjednaly ve výši l. 000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu
dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly
ve výši ]. 000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášt'.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy
v souladu s projektem tak, jakje sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši l. 000,-Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu,
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění
sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši l. 000,-kč za každý den prodlení z Částky, s jejímž
zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši l. 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení terminů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem
BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši l. 000,-
kč za každý i započatý den prodlení - za každý případ zvlášť'.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve
výši l .000 Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu l .000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto
ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
n. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplaceni ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
12. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon
ĹPředevším občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou
.ormou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst.
2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele.
Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupeni od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že
Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005
občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,
ujednaných smluvních pokut za porušení povinnosti vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanoveni, které podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem
druhou srn luvní stranou.
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XV. Pojištění

l. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plněni (tj. i po dobu záruční doby na dílo)
pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho
Činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše Rojistné částky pro tento
druh pojištění je v minimálni výši pokrývající alespoň polovinu hodnoty díla. Učastník se zavazuje, že
bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu prováděni díla a trvání záruky za dílo.
Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva.

XVI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích Částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné
Články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se
stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným
příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost
ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat
pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří
nedílnou souČást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení ,,Stavební
úpravy a přístavba kulturního domu v Tulešicích", kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto
nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XVII. Závěrečná ustanovení

l. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu
uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného Smlouvou.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašuji, že si Smlouvu přečetly, jejímu
obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha Č. l: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
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Objednatel
V Tulešicích dne '17. Zo ?3

ÓÉT,Ĺ,.

Jan RQzlnahel, starosta
i

OBEC

" cB

Zhotovitel

V Tulešicich dne 25. 7. 2023

VA DASTAV s.r.o.
Lubomír Valda, jednatel

VALDASĹäÚ
I U

671 73 Tulešice 4
Tel.: 515 338 381, 603 249 594

IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054
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