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Čj. ESS: NPU-440/65018/2023 WAIVI: 4007H1230018

Národní památkový ústav, Státní příspěvková Organizace
IČO: 75032333, DIČ: cZ75032333,
se Sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
Zastoupen: lng. Pavlínou Suchomelovou, kastelánkou SH Trosky, 771 258 856
bankovní Spojení: ČNB, Č. ú.: 400004-60039011/0710
Zástupce pro věci technické: DiS., tel. + .

Doručovací adresa:
Správa Státního hradu Trosky
adresa: Správa Státního hradu Trosky, Trosky 1ı 512 63 Rovensko pod Troskami,
tel.: + , e-mail:
(dále jen „0bjednatel“)

a

sPOLEčNOST SuKou S.r.ø.
IČ: 06587674
DIČ: c206587674
Se Sídlem: Jeronýmova 98/27, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
Zastoupený:
(dále jen „Zhotovitel") na Straně druhé

jako Smluvní strany uzavřely v Souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu O dílo:

Článek l.
Účastníci Smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, že je Způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy O dílo (dále jen
„Smlouva“).
Předmětem této Smlouvy O dílo je úprava podmínek, Za kterých Zhotovitel provede pro objednatele
následující dílo: „NKP SH Trosky - Havárie - dozdění narušené kaverny" (dále jen „smlouva o dílo"),
Tuto smlouvu uzavírá objednatel Se Zhotovitelem, podkladem pro uzavření této Smlouvy O dílo je
nabídka, kterou Zhotovitel podal pro následující dílo.

Článek Il.
Předmět Smlouvy - určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v areálu Objektu: NKP SH Trosky, p.č. 543, k.ú. Troskovice,
Obce Troskovice, objekt bez Č.p. (dále též „Objekt"), provést pro Objednatele na Svůj náklad a na
Svoje nebezpečí toto dílo:
NKP SH Trosky - Havárie - dozdění narušené kaverny, (dále jen „Dílo").
Předmětem díla je dozdění kaverny, která je vhavaríjním stavu a hrozí zřícení Zdiva a Ohrožení
návštěvníků NKP SH Trosky. Rozsah Zazdění kaverny je vyobrazen viz. příloha č. 2 této Smlouvy o
dílo.
Velká kaverna v jižní hradební Zdi bude vyzděna zdivem Z Čedičového kamene historickým
Způsobem (lícově Zdivo + lité jádro), co nejpodobnějším Originálnímu Zdivu. Bude dodrženo
řádkování zdiva (v celé tloušťce zdi). Zdivo bude zalícováno Zároveň s povrchem OkolníhO Zdiva (bez
ustoupení) - v případě takto relativně malého doplnění upřednostníme kompaktní působení Stěn
jako celku Oproti markantnímu Odlišení doplňku Od Originálního Zdiva.



^ NÁRODNÍ
f. › QAMÄTKOVÝ

USTAV zn. TR

Postup pro vyzdění kaverny v jižní hradební Zdi (postup P4 - viz příloha č.2 této Smlouvy o dílo)
- ometení ploch, Zejména pak Spár _ odstranění volného materiálu, prachu a náletové vegetace
- odstranění novodobé dozdívky na skalním podkladu
- prvotní celkové omytí Svislých ploch mírným tlakem vody
- Ze spár bude mechanicky ručně odstraněna nesoudržná malta
- následně budou Spáry vyplaveny
- po technologické přestávce vyčištění od zbytků suti na pevný podklad
- dozdění lícového Zdiva v Otvoru na vnější Straně se snahou o dodržení
rovného líce na vnější Straně. Použit bude Čedičový kámen Ze Sběrů na maltu M1.
- založení vnitřního líce Zdi na skalním výchozu a jeho dozdění v tradičním Stylu dle okolního
původního zdiva, Se Snahou o vrstevnatost a 5 použitím vodorovných "šíbrů" do výšky nejbližšího
řádku. Zdící maltu ve Spárách v líci Zdiva v tomto kroku upravovat v požadovaném stylu (viz postu
P1). Poté doplnění litého jádra Zdi do Výše řádku. Tento postup opakovat až do celkového vyzdění
kaverny.

Doporučená malta M1 : objemové díly
3 l- vápenné kaše
1 l - cementu bílého 400
6 | - písku s cihelnou drtí
železité pigmenty Bayferrox (fa. Bayer) k dobarvení tmelu a retuší
záměsová voda

2. Předmětem Díla je provedení všech Činností, prací, dodávek Obsažených v rozpočtu.
3. Objednatel se ZavaZuje řádně zhotovené Dílo převzít a Zaplatit cenu Za provedení Díla dle podmínek

Stanovených Smlouvou.
4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy Stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty uvedené v

článku II. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že Se seznámil s místem pro provedení Díla a všemi dalšími Skutečnostmi, které

mohou mít vliv na plnění Díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné Způsobilosti žádnou Skutečnost, která by mohla

bránit provedení Díla podle této Smlouvy vtermínu a Za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno
Objednateli Způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých
částech kompletní.

Ill.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
a. Zahájení prací:

- do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště")
b. Dokončení a předání Díla nejpozději do: 31.7.2023

2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku
Smlouvy.

3. Výše uvedené termíny Se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn

k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě,
kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,

b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou Stav vyšší moci trval (za vyšší moc Se pokládají
okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními Stranami nepředvídatelných
a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění
předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat ajakkoliv jejich vliv na plnění předmětu
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Smlouvy Odvrátit).
Před Zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude
pořízen „Zápis O předání Staveniště“. Vzápise o předání Staveniště Se uvedou všechny Známé
skutečnosti, jež jsou významné Z hlediska Zajištění BOZP fyzických osob Zdržujících se na staveništi
podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních
dnů po podpisu Smlouvy. S předáním Staveniště Souvisí následující práva a povinnosti:

a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;
c. Zhotovitel je oprávněn Zřídit na Svůj náklad na Staveništi veškerá Zařízení nezbytná pro

provedení Díla;
d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště Za bezpečnost a ochranu Zdraví (BOZP) a požární

ochranu (PO) Svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se sjeho vědomím pohybují
po Staveništi;

e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklídit Staveniště do sedmi dnů po
podpisu Protokolu O předání a převzetí Díla.

Článek IV.
Poddodávky

Zhotovitel je dle § 2589 Občanského Zákoníku oprávněn použít ke zhotovení Díla poddodavatele,
jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty Zakázky jen S předchozím písemným souhlasem
Objednatele. Pokud Se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele O
souhlas s vybraným poddodavatelem, má se Za to, že souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k Části Díla
poddodavatele, nese Zhotovitel Odpovědnost Za provedené práce Stejně jako by prováděl Dílo sám.
Mezi smluvními Stranami je nesporně, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření Sjednávat na
zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude Zaměstnávaná nebo
jinak Smluvně Zapojená do procesu Zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k Zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke Zhotovenému Dílu v celém rozsahu Svědčí Objednateli. Bez Ohledu na výhradu
vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí
nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět Objednateli.

Článek VI.
Cena Díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu Za Dílo ve výši:
Celková cena bez DPH činí (v Kč): 99.392,38,- Kč
(Slovy: devadesátdevěttisíctřistadevadesátdva korun českých a třicetosm haléřů)
Celková cena včetně DPH činí (v Kč): 120.264,78 Kč
(slovy: Stodvacettisícdvěstěšedesátčtyři korun českých a sedmdesátosm haléřů)
Z toho DPH činí (v Kč): 20.872,40 Kč
(Slovy: dvacettisícosmsetsedmdesátdva korun českých a čtyřicet haléřů)
Zhotovitel- plátce daně Z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané hodnoty v Zákonné
výši platné v den uskutečnění Zdanitelného plnění.
Cena Za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena Za Dílo Zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele Související S realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou
zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.
Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné Zálohy.
Pokud dojde k rozšíření nebo Zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na
Základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě S úpravou
dohodnuté ceny. Jakékoliv Změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být
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sjednány v Souladu se Zákonem Č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, a v souladu Svnitřními
předpisy Objednatele.
Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení Ze Strany Objednatele provedena pouze v těchto
případech:
a. při Objednatelem vyvolané Změně Díla oproti jeho Specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
b. v případě, že lhůta provedení prací bude Z důvodů na Straně Objednatele delší O více jak 12 měsíců

- cena bude v tomto případě Zvýšená o Zhotovitelem Skutečně vynaložené a prokázané náklady,
Spojené S tímto prodloužením.

Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a. S využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu),
b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita

jednotková cena dle ceníků (cenové Soustavy),
c. pokud ceníky (cenové Soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem

navržena jednotková cena ve výši, Obvyklé V době provádění Díla,
d. Změny těch částí Díla, na které Zhotovitel Sjednal poddodavatele, budou oceněny na Základě

nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným
Zástupcem Objednatele, potvrzující Splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží
výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení Splněna.
Zástupce Objednatele je povinen se kvýkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody
odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty Se má
Za to, že výkaz prací byl vystaven Oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a
její úhradu.
Smluvní Strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na Základě faktury Se Splatností
nejméně 21 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je Zhotovitel
oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy a to dle termínů
specifikovaných v ČI. Ill odst. 1 této Smlouvy.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je
Objednatel oprávněn ji do data Splatností vrátit Stím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou
S novým termínem Splatností. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny Díla či na Sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel Oprávněn postoupit třetí
Osobě s tím, že takové případné postoupení by Odporovalo dohodě Smluvních Stran a bylo neplatné.
Vzhledem k předmětu plnění dle této smlouvy nelze na příkazce aplikovat režim přenesené daňové
povinnosti dle § 92a Zákona o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 Zákona č.
235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců
DPH. Zhotovitel Se dále Zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které
jsou Správcem daně Zveřejněny Způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném Znění. V případě, že Se Zhotovitel Stane nespolehlivým plátcem DPH,
je povinen tuto Skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů Ode dne,
kdy tato Skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení
oznamovací povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..
Zhotovitel dále Souhlasí S tím, aby Objednatel provedl Zajišťovací úhradu DPH přímo na účet
příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění veden
v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek vıı.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a Záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu
výrobků a materiálů použitých kjeho Zhotovení.
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Smluvní Strany Sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 Občanského Zákoníku lhůtu 14
dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec Zákona dále uplatňovat Zjevné vady díla.
Zhotovitel je povinen po dobu trvání Záruční doby Odstranit bezplatně Zjištěné vady svých prací nebo
dodávek. Zhotovitel Se Zavazuje vady na Svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5
kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků Objednatelem. V případě, že se bude jednat O
vady a nedostatky, které vzhledem kjejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené
lhůtě, Smluvní strany Se Zavazují přiměřeně lhůtu pro Odstranění vad a nedostatků na žádost
Zhotovitele prodloužit.
Zhotovitel Odpovídá Za škody Způsobené při realizaci Díla nebo v Souvislosti S ní Objednateli nebo
třetím Osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel Odpovídá i Za škodu při realizaci Díla nebo v
Souvislosti S ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.
Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná Opatření k Zamezení vzniku škod Či k její případné
náhradě.
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou Smlouvu na Odpovědnost za škodu S pojistným plněním nejméně
100 % ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele S podmínkami uzavřené pojistné
smlouvy doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí Staveniště k Zahájení provádění Díla.
Zhotovitel je povinen kdykoliv vprůběhu provádění Díla předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii
pojistné Smlouvy, Ze které bude vyplývat, Splnění povinnosti Zhotovitele dle věty prvni tohoto Odstavce,
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů Ode dne, ve kterém výzvu Objednatele obdržel. Objednatel
Díla může zadržet úhradu ceny Díla až do splnění povinnosti uvedené v tomto Odstavci.
Smluvní strany Si Sjednávají Záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná běžet
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící
dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla
reklamace Objednatelem Odeslána Zhotoviteli.

Článek vııı.
Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, Zajistit Odpovidajícím způsobem ekologickou
likvidaci stavebního Odpadu a Zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna Či Stavba Samotná,
nebyly kontaminovány Závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k provádění Díla, jakož
i všechny další náklady Spojené S jeho Zhotovením budou Zajištěny na náklad Zhotovitele.
Zhotovitel Se při provádění Díla Zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky,
neobtěžovat třetí Osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou
k provedení Díla. Zhotovitel Se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní
prostředí a Okolí Stavby.
Zhotovitel Se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho Zástupci pravidelné
prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla.
Po Zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní dny
před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo Se považuje Dílo provedené vSOuladu Se Smlouvou
bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo
Se považuje Za řádně dokončené a Objednatelem převzaté Oboustranným podpisem protokolu O
předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.
Jestliže Objednatel Odmítne převzetí Díla, sepíše se O tom Zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou Svá
Stanoviska a důvody. Objednatel není Oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje technické
parametry a je funkční, pro Ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání
užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem neomezují. Objednatel je
oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v prOtOkOlu O předání a převzetí Díla. Zhotovitel je
v takovém případě povinen Odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení
Díla, jinak Se dostane do prodlení S předáním Díla dle čl. lII. Smlouvy.
Objednatel a Zhotovitel Se zavazují vzájemně Se podporovat v plnění Smluvních povinností a při
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provádění Díla. Objednatel Souhlasí S tím, že Zhotovitel Si v průběhu realizace Díla a po jeho dokončení
vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí S tím, že Zhotovitel
použije fotografickou dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné prezentace Svých referencí
S uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.
Zhotovitel bude při pohybu vprostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle
instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek lX.
Práva a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na Své
nebezpečí ve Sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení
a předání Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele,
nedodržení se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen před prováděním Díla Zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté
překážky bránící jeho řádněmu dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu oznámit Objednateli
a navrhnout mu Změnu způsobu provádění Díla. DO dosažení dohody o Změně je oprávněn provádění
Díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem.
Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle
pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu Se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo
příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel před Zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to
včetně pracovníků poddodavatelů. Tento Seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel
Zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v
prostorách určených Objednatelem. Současně Zajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby
(trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní
Způsobilosti a kvalifikaci jeho Zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání
výpis Z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději
do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel.
Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu Z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným
pracovníkům Vstup na staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.
Zhotovitel Odpovídá Za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména Za dodržování
požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.
Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz Správy památkového
Objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel Se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy Zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech týkajících se Zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel
vyzve, O kterých se dozví od Objednatele v souvislosti S plněním Smlouvy.
Zhotovitel Odpovídá Za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle
§ 2 odst. l nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel se Zavazuje Zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a Zdraví neohrožující výkon práce.
Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat
Zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících Zjejí činnosti.
Zároveň je povinna poskytovat Zhotovitele a koordinátorovi potřebnou Součinnosti a dodržovat jejich
pokyny a opatření a používat osobní ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů.
K plnění těchto povinností Si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně Zaváže.
Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č.
361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu zhotoviteli
(poddodavateli); již vrámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou částí
Staveniště (pracoviště).
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14 Bude respektováno vydané Závazné Stanovisko památkové péče. Závazné stanovisko bude předáno při
podpisu Smlouvy o dílo.

Článek X.
Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel má právo kontroly Díla vkaždé fázi jeho provádění. Ktomuto Se Zhotovitel zavazuje
poskytnout Objednateli nezbytnou Součinnost. ZjiStí-li, že Zhotovitel porušuje Svou povinnost, může
požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či Zajistìl jinak nápravu a prováděl Dílo řádným
Způsobem. Neučiní-Ii tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy
odstoupit.
Objednatel Se Zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve
Sjednané výši a Sjednaným Způsobem Zaplatit cenu za Dílo.
Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit Začátek provádění Díla S ohledem a v Závislosti na
výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn zdůvodu nedostatku
finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo Zcela ukončit před
dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen Z důvodu nedostatku
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči
Objednateli zdůvodu posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V
případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo Zcela ukončí před dokončením Díla Zvýše
uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré Skutečně provedené práce a použitý
materiál.

Xl.
Smluvní pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla Sjednaném
podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny Díla bez DPH Za každý ijen Započatý den prodlení.
Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč Za
každou vadu či nedodělek a Za každý i jen Započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo
odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.
Při plnění Zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí
Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč a to za každý jednotlivý případ.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Za pozdní úhradu faktury Zaplatí Objednatel Zhotoviteli Zákonný úrok z prodlení dle platných právních
předpisů.
Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného vyúčtování Odeslaného druhé Smluvní
straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí,
že právo na její náhradu není Zaplacením Smluvní pokuty dotčeno. Odstoupenim od Smlouvy není
dotčen nárok na Zaplacení Smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
Zhotovitel se vzdává Svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve Smyslu § 2051
zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

XII.
Odstoupení od Smlouvy a výpověď

Odstoupení od Smlouvy je možné Za podmínek Stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od
Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle Směřujícího k odstoupení od Smlouvy.
Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě Sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:

a. prodlení s prováděním Díla či jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dobu delší než 30 dní.
b. Zjištění závažných nedostatků či chyb významně Snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná

Závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být Zhotovení Díla co do termínů i
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kvality Zásadně ohroženo.
Zhotovitel má právo Od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na Straně Objednatele mu
dlouhodobě Znemožňují řádné provádění Díla.
Objednatel je Smlouvu Oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 a
Začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní Straně.

XIII.
Ustanovení přechodná a závěrečná

Tato Smlouva byla Sepsána ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel
obdrží jedno vyhotovení.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními Stranami. Pokud tato
Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti
některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o registru Smluv), nabude
účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění ZajiStí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato
Smlouva může být předmětem Zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
Smluvní Strany Se Zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu Se Zákonem č. 320/2001 Sb., O
finanční kontrole ve veřejné Správě a o změně některých Zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve Znění
pozdějších předpisů.
Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely podle Své pravé a svobodné vůle prosté omylů,
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této Smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě
Smluvní Strany určitá a Srozumitelná.
Informace kochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových Stránkách
www.npu.cz v Sekcì „Ochrana osobních údajů".

Příloha č.1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č.2: Pohled na Zdivo (Postup P4)
Příloha Č.3: Technická Zpráva - (Postup P4)
Příloha Č.4: Kopie pojistné Smlouvy zhotovitele ` \
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Na Troskach, dne .4.0. .......I Na Troskach, dne ...............

Za objednatele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023_003 SH Trosky - obnova pláště

Objekt: 02 Jižní Zeď mezi ll. nádvořím a palácem

Rozpočet: 001. Zazdëní kaverny

Objednatel: Národní památkový ústav ICO: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: SPOLEČNOST SUKOU s.r.o. IČO: 06587674
Jeronýmova 98/27 DIČ:
46602 Jablonec nad Nisou-Jablonecká Paseky

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 88 892,38

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 7 500,00

Ostatní náklady 3 000,00

Celkem 99 392,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 99 392,38 CZK

Základní DPH 21 % 20 872,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 120 264,78 CZK

v dne

Za Zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

12 194,40 12,3

28 135,80 28,3

4 840,40 4,9

4 500,00 4,5

8 960,00 9,0

22 777,02 22,9

7 484,76 7,5

7 500,00 7,5

3 000,00 3,0

99 392,38 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3
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