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 SMLOUVA O DÍLO č. 643 

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Zhotovitel: 

Zhotovitel: Kypta – Stavoservis s.r.o. 

Sídlo:  Ke střílně 311, 330 08 Zruč - Senec 

Statutární orgán: Vratislav Kypta 

IČO / DIČ: 25213750/CZ25213750 

Společnost zapsaná v:  OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9017 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  27-9164800267/0100 

Kontaktní osoba: Vratislav Kypta 

Tel.:  602426665 

Email: stavoservis@kypta.cz 

dále jen „Zhotovitel“ 

Objednatel: 

Objednatel: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 

Sídlo: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 

Jednající:  Ing. Jaroslav Černý, ředitel SOUE 

IČO / DIČ:  69456330/CZ69456330 

Bankovní spojení 4841910277/0100 

dále jen „Objednatel“ 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci úpravy 
stávajících sociálních zařízení tak, aby lépe vyhovovala stávajícímu využití přilehlých prostorů.  

2.2 .Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

2.3 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce a dodávky s názvem: „STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V PAVILONU 2 PRO 
RADOVÁNEK“. 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele realizaci stavebních 
prací (stávající nenosné příčky budou vybourány, stejně tak vrstvy podlahy a stávající omítky 
a keramické obklady stěn. Budou provedeny nové příčky z pórobetonových příčkovek, WC 
kabinky pak z lehkých stěn. Nově bude vybudováno WC pro osoby s omezenou schopností 
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pohybu a orientace, úklidová komora a WC pro personál. Rozvody izolací budou napojeny na 
stávající vnitřní rozvody v budově) v pavilonu 2 SOUE Plzeň pro Radovánek v provedení 
zadání a výkazu výměr společně s rozpočtem. 

3.2 Pro rozsah provedení prací je závazný obsah soupisu prací a výkazu výměr, jakož i podmínky 
veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý ze zadání objednatele. 

3.3 Materiály a výrobky uvedené v soupisu prací a dodávek je možné zaměnit jinými kvalitativně 
stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce.  

3.4 Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a provedením předmětu 
díla a shledal jej bez zjevných vad a dostatečně podrobné tak, aby na jejich základě byl 
schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění smlouvy nezbytné. 

3.5 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.6 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO. Dílo musí být provedeno bez 
jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii 
certifikátů kvality, osvědčení vydaných notifikačním orgánem, prohlášení o shodě použitých 
výrobků, komponentů a materiálů. Zhotovitel předá před předáním díla objednateli rovněž 
prohlášení o shodě na celou stavbu.  Zhotovitel doloží v souladu s požadavky technické 
dokumentace novou revizní zprávu elektroinstalace. Předmět díla musí být schopen podávat 
trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat 
účelu, pro který je zhotoven.  

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu 
díla.  

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí       978 718,12 Kč 

(slovy devětsetsedmdesátosmtisícsedmsetosmnáctkorundvanácthalérů) 

DPH 21%             205 530,81 Kč 

(slovy dvěstěpěttisícpětsettřicetkorunosmdesátjednahaléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí                 1 184 248,93 Kč 

(slovy jedenmilionstoosmdesátčtyřitisícedvěstěčtyřicetosmkorundevadesáttříhaléře) 

4.2 Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel 

je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu. 

 Pro objednatele objekt slouží k ekonomické činnosti definované v zákoně o dani z přidané 

hodnoty a z tohoto důvodu zhotovitel vystaví daňový doklad v přeneseném  režimu. 

 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo bez DPH.  

4.3 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 
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uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této 
smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

4.4 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, 
a položkový rozpočet. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele 
a cenou uvedenou v čl. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

4.5 Součástí díla je provedení veškerých zkoušek, měření, atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně 
technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění 
individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu. 

4.6 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním 
díla.  

4.7 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Splatnost  
faktury je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je 
datum dokončení díla. 

4.8 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4.9 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací 
protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla. 

4.10 Faktura musí být označena názvem zakázky. Zhotovitel předloží objednateli  dva (2) originály 
daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených prací potvrzeného technickým 
dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být předložena objednateli 
nejpozději do desátého (10.) dne od ukončení díla. 

4.11 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebudou 
objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba 
splatnosti opravené, resp. Doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh 
počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od 
doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto 
smlouvou objednateli. 

4.12 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

4.13 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně 

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
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d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-
li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na 
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek cenové 
soustavy rozpočtu (v cenové úrovni pro rok 2023). 

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě 
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, 
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis 
méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli 
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových 
prací. 

4.14 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění díla je stavba – PAVILON 2 - na adrese Vejprnická 56, 318 00 Plzeň.  

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Zahájení stavebních prací:  15.8.2023. 

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 14.8..2023 k převzetí staveniště – zahájení prací 
neprodleně po předání staveniště. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 31.10.2023.  

6.2 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla 
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech 
stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě 
(včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, 
pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla 
po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě. Případné vady a 
nedodělky nebránící užívání budou vypsány v předávacím protokolu s návrhem termínu 
odstranění těchto vad.  

6.3 Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 14.8.2023 k převzetí staveniště, které předá 
zhotoviteli protokolárně. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším 
možném termínu po předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.  

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

6.4 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol 
(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy 
dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván 
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technický dozor stavebníka. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 
nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, 
které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit 
na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, 
pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.  

6.5 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět 
díla převzít, pokud vykazuje vady či nedodělky bránící v užívání, a to až do doby jejich úplného 
odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

6.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla bez  vad a nedodělků bránících v užívání objednateli. Po řádném protokolárním předání 
díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.  

6.7 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli, jak je uvedeno v čl. 
III. odst. 4.6, veškeré atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých 
použitých výrobků (nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, 
potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady 
o nakládání s odpady, a originál stavebního deníku, apod. Zhotovitel doloží v souladu 
s požadavky technické dokumentace novou revizní zprávu elektroinstalace. Předání úplných 
a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní 
svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady 
bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit 
zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo 
od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením 
a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního 
dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich 
náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je 
oprávněn s nimi volně nakládat.  

6.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, a 
s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s 
plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v 
souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel 
povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného 
díla. 

VII. ZÁRUKY 

7.1 Záruční doba na stavební práce dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců), na 
materiál použitý pro řádné dokončení stavby dle záruční doby výrobce.  

7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků bránících užívání objednateli. 
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, 
popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. 
Záruční doba počíná běžet dnem, kdy byly vady a nedodělky zaznamenané v předávacím 
protokolu zhotovitelem řádně odstraněny; jejich odstranění bude rovněž písemně 
zaznamenáno. 

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou 
dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  
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7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel.  

7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne  vada, bude posuzována 
individuálně mezi zhotovitelem a objednatelem, s přihlédnutím na správný způsob užívání a 
údržbu. Výrobky třetích stran budou zhotovitelem reklamovány u výrobce a posouzeny 
výrobcem. 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá závazné 
technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).  

8.2 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 
občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 

• požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 
• požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
• požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

8.3 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může být cena snížena pouze jednáním 
zúčastněných stran.  

8.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána je povinen odstranit reklamovanou 
vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uznání reklamace, 
není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, 
že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.5 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.6 Odstranění reklamované vady sepíšou smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do 
dne odstranění této vady. 

8.7 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele 
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. 
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen 
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

8.8 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní 
pokutu tímto není dotčen. 
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IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za 
škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a 
v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit 
pojistného plnění je požadován ve výši min. jeden milion Kč (1 000 000 Kč).  

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 
potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. 

10.2 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.3 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

10.4 Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram. Harmonogram, v souladu s nabídkou 
dodavatele, je přílohou smlouvy o dílo a jeho dodržení je pro zhotovitele závazné.  

10.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na 
staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu 
cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního 
prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na 
staveništi pohybovat.   

10.6 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke 
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je 
povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení 
škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí 
nápravu na své náklady. 

10.7 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 
provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem).  

10.9 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu, (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto 
pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) 
pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady 
zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to 
nejpozději před předáním a převzetím díla.  
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10.10 Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, 
v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné 
a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

10.11 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.  

10.12 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

XI. SANKCE 

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši dvou desetin procenta (0,2 %) z celkové ceny díla, vč. 
případných dodatků ke smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu 
dokončení díla. 

11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den 
prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků objednateli – viz čl. VII odst. 7.2.  

11.3 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý 
započatý den prodlení. 

11.4 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této 
smlouvy sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2% (dvě desetiny procenta) z neuhrazené 
části peněžitého závazku za každý den prodlení. 

11.5 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

11.6 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě 
porušení více povinností. 

11.7 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.   

11.8 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu 
škody. 

11.9 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

XII. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

12.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad 
konání 2x měsíčně). Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise 



 

Stránka 9 z 11 

 

z příslušného kontrolního dne. Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné 
vedení stavby, je nutná účast minimálně 2 x v průběhu stavby na kontrolních dnech, na 
ostatní kontrolní dny zajistí svůj zástup. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který 
obdrží všechny zúčastněné osoby. 

12.2 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke 

kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených 
prací.  

12.3 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

XIII. VLASTNICTVÍ DÍLA 

13.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí 
díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel 
až do splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy. 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již 
v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.  

14.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
smlouvě, a to zejména v  čl. III. této smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, 
neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového bodu 

harmonogramu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Toto odstoupení však nemá vliv na 
vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto 
výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho 
provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;  

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto smlouvou a 
zadávací dokumentací oznámen; 

f) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. VI této smlouvy; 

g) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla; 
h) ze zákonem stanovených důvodů. 

14.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu 
skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od 
smlouvy, a to pouze v případě, že na tyto realizované činnosti lze bezproblémově navázat jiným 
zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené 
práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího 
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protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem 
stavebníka. V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady 
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, 
zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.  

14.4 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky 
a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na již 
zakoupený materiál či drobné náklady zhotovitele.  

14.5 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od 
této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

14.6 Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením 
smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, 
která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej. 

 

XV. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

15.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže 
uvedené osoby:  

Za objednatele 
 ve věcech smluvních:      Mgr. Marie Weiszová 
tel.:        377 308 103  
e-mail:       weiszova@souepl.cz  

ve věcech technických:      Ing. Milan Froněk 
tel.:        707176605 
e-mail:       fronek@pilstav.cz  

Za zhotovitele:      Vratislav Kypta  
   tel:      377 530 418     

email:      stavoservis@kypta  
 
 

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

16.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam 
bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této 
smlouvy zůstal zachován. 

16.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

16.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, 
ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 
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16.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami.  

16.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě 
zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

16.6 Smlouva je uzavřena písemně všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

16.7 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem. 

16.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

16.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Přílohy ke smlouvě:   

• soupis prací – rozpočet (součást nabídky) 

• harmonogram 
 
 
V Plzni dne 10. 8. 2023                          V Plzni dne 10. 8. 2023 
 

za objednatele:                   za zhotovitele:    

 

 

...........................................                ………............................................. 

 Ing. Jaroslav Černý             Vratislav Kypta 
 Ředitel                jednatel společnosti 
   Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň         Kypta – Stavoservis s.r.o.  

 Vejprnická 56, Plzeň 


