s SPRAVA

Z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na zhotoveni

Aktualizace Zameéru projektu,
aktualizace Projektove dokumentace
pro spolecné povoleni, vcetneé hodnoceni
ekonomické efektivnosti, aktualizace
Projektové dokumentace pro provadeéni
stavby a autorského dozoru projektanta
pri realizaci stavby

Nazev zakazky: , Rekonstrukce vypravni
budovy v zst. Tabor"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zZeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupend I cditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: e-mail: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: S
|

c) Gfedné opravnény zeméméticky inzenyr: |

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

S/sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY


mailto:sszpravni@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Centralni finanéni u¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,objednatel™)

¢islo smlouvy: E618-S5-2856/2023
¢islo jednaci: 14609/2023-S7-SSZ-OVZ
ISPROFOND: 3273214901

Zhotovitel:

nazev: APRIS 3MP s.r.o.

se sidlem Praha 6 - Suchdol, K Roztokiim 190, PSC 165 00

1CO: 271 83 912 DIC: CZ27183912

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka oddil C, vlozka 102676
zastoupena Ing. arch. Miroslavou TylSovou, jednatelkou

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |

b) ve vécech technickych: |EEEE—S S
C) ufedné opravnény zeméméficky inZenyr: i
I

Bankovni spojeni: |
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

U Plynarny 1002/97, 101 00 Praha 10

(dale jen ,zhotovitel™)

¢islo smlouvy: 069 2023

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény udajii uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostiednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznameni musi byt ptilozena kopie listiny dokladajici odbornou zpUsobilost, v pfipadé, ?e byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potieba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Pfedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeti nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Aktualizace Zaméru projektu (dale jen ,AZP"), Aktualizace
Projektové dokumentace pro spoleéné povoleni (dale jen ,ADUSP"), véetné hodnoceni
ekonomické efektivnosti (ddle jen ,EH") a souhrnného rozpoctu (ddle jen ,SR"“),
Aktualizace Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,APDPS"), ¢innosti
koordinatora BOZP pri praci na stavenisti ve fazi pripravy vcéetné zpracovani planu
BOZP na stavenisti a manualu adrzby, Zpracovani a podani zadosti o vydani
spolec¢ného povoleni a zajisténi vykonu autorského dozoru pri zhotoveni stavby (ddle
jen ,,AD"“) stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tabor" v rozsahu stanoveném
zaddvaci dokumentaci a predlozenou nabidkou zhotovitele, véetné zajisténi komplexniho
inZenyringu pro vydani spole¢ného povoleni dle ustanoveni § 94j zdkona 183/2006 Sb., o
tUzemnim planovani a stavebnim radu, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon") nebo pro
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zajisténi vydani Zdvazného stanoviska organu uzemniho planovani dle ustanoveni § 96b
stavebniho zdkona (dale jen ,dilo").

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila
Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

I. Zadavaci dokumentace v rozsahu: Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&j. 14214/2023/SZ-
SSZ-0VZ, ve. priloh

II. Smlouva o dilo, v¢. priloh

a) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

b) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakazek, v platném znéni

c) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

d) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni organizace

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice GR ¢. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské
republiky, v platném znéni

g) Smérnice SZDC ¢.32/2007 ,Zasady rekonstrukce regionalnich drah® vydané pod &.j.
14936/07-0P s platnosti od 01.01.2008, v platném znéni

h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v piislusnych
kapitoldach  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen , TKP PK“) - pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zakon &. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

o) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

v

p) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni

v

q) zdkon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v
platném znéni

r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Tabor"
Smlouva o dilo na zhotoveni AZP, ADUSP, APDPS, kBOZP, AD,


http://typdok.tudc.cz/

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

4/24

s) aktuadlni cenovd databaze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databdze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

t) aktudlni cenova soustava URS piistupna na https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-
soustava-urs - pouZzije se pouze v pripadé smlouvy, jejimz predmétem jsou budovy
(pozemni objekty) a v takovém pripadé se nepouzije cenova databaze dle pism. t) tohoto
odstavce

u) VsSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23

v) Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Sprdavou zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pri stavebnich &innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II ,, Vydani povoleni ke vstupu do mist veiejnosti nepiistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030, s tcinnosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zdkazu kouieni, pozivani
alkoholickych napojl a uzivani jinych navykovych latek" v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisti objednatele uvedenych v ¢&l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Zze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Zze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pron&j zavazny. Objednatel umoZfiuje zhotoviteli pristup k internim predpisdm
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou oceriované dle aktualnich cenovych databazi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouZije odst. 2.1 pism. s) nebo pism. t), pficemz
v dobé odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt ndklady stavby ocenény dle cenovych
databazi, které jsou aktudlni v dobé odevzdani. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zakona ¢. 134/2016, o zaddvani verejnych zakdzek, v platném znéni vyhrazuje nasledujici
zménu zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakazku: v piipadé, e po odevzdani nakladd stavby
oceriovanych dle cenovych databazi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. s) nebo pism. t) a pred tim nez dojde k zahajeni zadavaciho
fizeni na verejnou zakazky na stavebni prace, popr. zahajeni vybérového rizeni dle smérnice
SZ SM053, dojde ke zméné té&chto cenovych databézi a tato smlouva nadale trva, je objednatel
opravnén poZzadovat po zhotoviteli precenéni naklad(l stavby dle aktualnich cenovych databazi
za jednotkovou cenu dle polozky ¢. 7 uvedené v ¢l. 5.2. V takovém pripadé spolu smluvni

strany uzavfou dodatek k té smlouvé ve |h(ité 14 dnl od pisemné vyzvy objednatele.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢. jejich priloh.
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3.1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila

Clanek 3 - Lhity k provedeni dila

3.2. Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram pinéni

s s ve

ihned po nabyti u¢innosti smlouvy o dilo

Etapa

Termin plnéni
(nejzazsi termin pro
predani prislusné
Casti Dila)

Popis cinnosti
provadénvch v Dilci
etapé

Podminkv dokonceni
Dilci etabv

Datum zahajeni

praci

7 s ve

po nabyti ucinnosti
SOoD

1. Dilcéi etapa

do 3 mésici od
nabyti uéinnosti SOD

Navrh technického reseni
ADUSP, v¢. EH a SR k
pripominkam

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami

2. Dilci etapa

do 6 mésict od nabyti
ucinnosti SOD

Cistopis ADUSP se
zapracovanymi
pripominkami k podani
Zadosti o spole¢né
povoleni, v¢.EH a SR

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami

3. Dilci etapa

do 7 mésict od nabyti
ucinnosti SOD

Podani zadosti o
spole¢né povoleni

Kopie Zadosti o
spole¢né povoleni
potvrzend mistné

prislusnym stavebnim
uradem

4.dil¢i etapa

Do 8 mésicl od nabyti
ucinnosti SOD

Dil¢i predani APDPS
vcéetné EH, SR a
ocenéného soupisu praci
s vykazem vymeér k
pripominkam

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami

5. dilci etapa

Predpoklad do 3
mésicti od terminu 3.
diléi etapy

Spolec¢né povoleni v
pravni moci

Spolecné povoleni
vCetné dolozky o nabyti
pravni moci

6. dilci etapa

Do 11 mésicii od

nabyti ac¢innosti SOD

Cistopis APDPS s
kompletni dokladovou
¢asti, specifikaci pro
vybér zhotovitele stavby,
ocenéného a
neocenéného soupisu
praci s vykazem vymeér,
vCetné vSeobecného
obijektu

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami

7. dilci etapa

Do 14 dni od 6. diléi
etapy

AZP dle ZTP, V&.
hodnoceni ekonomické
efektivnosti k
pripominkam

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami

8. dilci etapa

Do 14 dnd od
obdrzeni pripominek

AZP po zapracovani
pripominek, v¢.
hodnoceni ekonomické
efektivnosti, ke
schvaleni v CK MD

Predavaci protokol
odepsany obéma
stranami Predlozeni
AZP na CK
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9. diléi etapa -

ukonceni dila

24 mésict
(predpoklad
05/2025 - 05/2027

Autorsky dozor
projektanta pri realizaci
stavby; zhotovitel se
zavazuje provadét AD

Vykaz poskytnutych
sluzeb (1x za Ctvrtleti)
- struény popis vykonu

a specifikace vykonu

autorského dozoru
projektanta

ode dne zahajeni
realizace stavby do
ukonceni realizace
stavby v predpokladané
délce 24 mésicl

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

5.1.
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Clanek 4 - Predani dila
Projednani a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho ¢ast dle prislusné dil¢i etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smluvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dni predem.

Predavaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, zZe dilo vykazuje pri predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odepfit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni spinén termin diléi etapy uvedeny
v €l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadé, ze dilo vykazuje pri predani
dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit darfovy
doklad - fakturu za prislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatk(, a to do 15 dnd od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, Ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

Do 30 dnd od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zdhlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zavazny pravni predpis. V pripadé, ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zaruc¢ni dobé), ze preddvané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. &asti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i nadale vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za
odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢&l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila
Cena za radné zhotovené dilo ¢ini:

Celkova cena dila bez DPH 5,460.600,-- K¢
DPH (zakladni sazba) 1,146.726,-- K¢
Celkova cena dila v¢etné DPH 6,607.326,-- K¢

a) Cena za zhotoveni Aktualizace ZP ini:
Celkova cena dila bez DPH [ R

DPH (zakladni sazba) [ R
Celkova cena dila véetné DPH I K¢
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b) Cena za zhotoveni Aktualizace DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 17) Cini:

Celkova cena dila bez DPH I K¢
DPH (zakladni sazba) [ B
Celkova cena dila véetné DPH I K¢

¢) Cena za vykon autorského dozoru (bod 17) Cini:

Celkova cena dila bez DPH [

DPH (zakladni sazba) B - KC
Celkova cena dila véetné DPH K¢

5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych &asti dila (bez DPH):

A. AZP
Polozk . IYIerna Mnozst | Jednotkova Cena
Popis jedno p celkem
a vi cena .
tka )
Zpracovani AZP dle Smérnice MD V- [ ]
1.1 2/2012 v platném znéni dle ZTP hod | — -
Zpracovani hodnoceni ekonomické [
2 efektivnosti hod - — -
Poskytovani soucinnosti vedouci ke
3. schvaleni AZP na CK MD hod - — —
B. ADUSP+APDPS
Polozk . IYIerna Mnozst | Jednotkova Cena
Popis jedno p
a tka vi cena celkem
] ] B
1 Zatistént-mapevychpodklada km L - .
[__| I
2 Geodetické prdace km ﬁ_ [ ] ﬁ__
v ar 7 . ’ o
3 EV EE“'E.HV'E,' geotechicicy pruzicn pro km L] - L
4 A hod | I - I
o’ ' . | I
Jiné pruzkumy (kamerovy pruzkum [
> kanalizace.) hod - — -
Zpracovani ADUSP, APDPS, vyjma
nakladl stavby, dokladové &asti pro
spravni fizeni, doklady-objednatele a —
6 kompletni geodetické Casti, véetné hod ] I -
vSech dillich odevzdani, dle Smérnice
SZ SM011, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP
Stanoveni nakladl stavby v rozsahu
polozkovych rozpoctl jednotlivych SO
7 a PS a souhrnného rozpocCtu stavby hod [ ] [ ] [ ]
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)
Zpracovani hodnoceni ekonomické
8 efektivnosti hod - — —
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Definitivni odevzdani dokumentace, dle
9 SOD v listinné formeé (dle pozadavku ks |
ZTP)

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
10 SOD v elektronické formeé (dle ks [ |
pozadavku ZTP)

Zajisténi technickych podkladt pro
vypracovani zadavaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
ZTP

11 hod |

Kompletni geodeticka Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vCetné
inzenyrské Cinnosti a zpracovani
znaleckych posudkd, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

12 hod |

Zajisténi vydani osvédceni o shodé
13 o v o hod
notifikovanou osobou v pripravé

14 Koordinator BOZP v pripravé hod

Kompletni dokladova cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
15 a dle pozadavku ZTP), vCetné
inzenyrské Cinnosti a zajisténi vydani
spolec¢ného povoleni s nabytim pravni
moci

hod L

6 Spravni poplatky [

Rozsah cinnosti pii vykonu autorského —
17 dozoru projektanta v ramci realizace hod ™
stavby dle zaddvaci dokumentace

5.3.

5.4.

VysSe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvysSe pripustna a zahrnuje veSkeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zdkladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv divodu i bez uvedeni ddvodu ukonéit kdykoli
pinéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ih{ity, kterd nabyva Gcinnosti doru¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
doruceni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v ¢l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu pinéni
vyplyva, Ze paralelni prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

5.5. Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim pInéni nelze pokracovat,

6.1.
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aniz by byla poruéena pravidla uvedenad ve smérnici SZ SMO053 v ¢&. 46, a to pisemnou
vypovédi bez vypovédni Ihiity, které nabyva Géinnosti doru¢enim. Vypovéd bude zasldna do
datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych praci na dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v ¢l. 5.2.
bez ohledu na jednotlivé dilci etapy, pokud z harmonogramu plnéni vyplyva, Ze paralelni prace
na dil¢ich etapach jsou mozné.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zékladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Dariovy
doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pripadé, ze dariovy doklad - faktura nebude mit vSechny
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nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu pro dorucovani danovych
dokladl uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury
prestava bézet Ihlita splatnosti, celad Ihdta bé&Zi znovu ode dne dorudeni opraveného dafiového
dokladu - faktury.

V ndvaznosti na plnéni termin pro zpracovani dila dle &. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. diléi etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek ¢.
2,¢.5ac¢. 6 (HEN) odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vySi K C (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. diléi etapa plnéni - fakturace ceny dle polozek €.
6 (I %), ¢. 14 a €. 16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vySi K C (bez DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. diléi etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek ¢.
6 (HH) odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez DPH)

d) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 4. diléi etapa plnéni - fakturace ceny dle polozek €.
6 (Il %), ¢. 7 (%) az C. 8 odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez
DPH)

e) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 5. diléi etapa plnéni - fakturace ceny dle polozky ¢.
15 odst. 5. 2. B (podminéno predlozenim spole¢ného povoleni s nabytim pravni moci) , tj.
¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

f) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 6. diléi etapa plnéni - fakturace ceny dle polozek ¢.
6 (I %), ¢. 7 (I %), ¢. 9 az ¢. 13 odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vysi -
K¢ (bez DPH)

g) Predani dila dle odstavce 3.2 smlouvy - 7. dilé¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle
polozek ¢. 1 a €. 2 odst. 5.2. A smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez DPH)

h) Predani dila dle odstavce 3.2 smlouvy - 8. diléi etapa pInéni - fakturace ceny dle polozky
¢. 3 odst. 5. 2. A smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez DPH)

i) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 9. dil€i etapa pInéni - fakturace ceny za Autorsky dozor
dle polozky ¢. 17 odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (ddle jen ,DPH") bude zhotovitelem uctovana v souladu s prislusnymi
ustanovenimi zdakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (ddle jen
»,zakon o DPH").

Splatnost dariovych doklad( je s ohledem na povahu zévazku 60 dnl od data doruéeni fadného
darfiového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné Castky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dariovy
doklad do 15 dnli ode dne, kdy vznikla povinnost ptiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy véak nema zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel oprdvnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz
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by bylo uvedeno ve verejném registru spolehlivych Gctd, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH piimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vi¢&i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, Ze je zhotovitel pfedstavovan spolecnosti ve smyslu § 2716 Obc¢anského zakoniku),
tj. na darflovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteciujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
DIazdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstrik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjednana
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pftipad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlo?it objednateli do sedmi dnl od doruéeni
vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Pfredkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni tidaje & obchodni tajemstvi zhotovitele ¢ smluvnich partnerd zhotovitele;
musi z ni v8ak byt vzdy zfejmé spinéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapoCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, ze celkova cena dila nepresahne castku 3.000.000,- K¢ bez DPH véetné,
objednatel predlozeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnl ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zdruka").
Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vySi 5 % z ceny za zpracovani ADUSP, APDPS,
jak je uvedena v ¢l. 5.2 poloZce 6 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze zaruka bude vyddna na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
vdechny vady do 30 dnl pied timto datem ukon&eni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouZit o dobu dalich 3 mésici tak, aby prodlouZend zaruka
bezprostiedné navazovala na ukon&eni zaruky pGvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pripadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dn{ poté, co obdrzel ozndmeni objednatele, v némz
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné ptimétrené Ih(té dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v pIné vysi hodnoty zaruky, nebo
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7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplsobenou $kodu & smiluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterd vici nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v €l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opravriuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkdi

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je ddle uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle ¢&l. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l.
10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % zcelkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné casti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska dotéeného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spodivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢astmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, stim, ze
v takovém pripadé prodleni polina bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruSeni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéfil provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zdruky za kazdy zapocaty den prodleni (minimdlné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nespini svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zaruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10 000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vySi 10 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek ¢i sluzbu

uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zaddvaci dokumentace, kterou objednatel
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zpracovava pro dalsi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkd &
vyrobcd.

Maximalni celkova vysSe vSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vysi stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokd nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo trok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pripadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu kody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti, jejiz spInéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
poruseni smluvni povinnosti nezavinil; to se netykd pfipadl vyslovné uvedenych v ¢&l. 8.10-
8.12. smiouvy.

Jestlize nékterym dlivodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pripadech, kdy jejich soucinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organl vefejné moci ve spravnich lh(itach ackoli bylo o
né pozadano radné a vcas

c) nevydani stanovisek dot&enych organ( ve spravnich Ihiitach ackoli bylo o né pozadano fadné
a vcéas

d) dopln&ni poZadovana organy vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popr.
Gcastnikl daného fizeni jestlize jejich dlivodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pri soucinnosti s objednatelem

f) nezahdjena, ptip. neukoncend, dédicka rizeni

g) nezndmi vlastnici nebo , nedosazitelni" vlastnici mimo Gzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy pinéni a dalsi postup, pri¢emz Ihidta k
plnéni bude prodlouzena o dobu trvani prekazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plné&ni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplné&ni termind z dvodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

. Jestlize dojde ve spravnim fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani

opravného prostiedku ackoli divodem pro podani opravného prostiedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostiedku a nabytim pravni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
plnéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplné&ni terminé z ddivodd uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domniva, Ze mu z jakéhokoliv déivodu vznikl narok na prodlouzeni Ihdty
pro plnéni nékteré z DilCich etap, je zhotovitel povinen tyto skutelnosti pisemné oznamit
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objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozdé&iji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku skute¢nosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlivodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se
zakladaji vyse uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji predlozenym argumentiim se
jiz nebude prihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto dévody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzavfit se zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ihty dil¢iho terminu plnéni. V pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ih(té dle prvni véty tohoto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména Uucelu jeho vyuziti, pripadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smilouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, Ze podle ného stavbu nelze dokoncit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokonéeni se u ni v disledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napr.
zatékani, praskani stén);

c) stavba podle projektu pljde dokonéit, avdak v projektu chybéla sou¢dst, kterou objednatel
dlivodné ocekdva;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitfni rozpor - napf. urcita ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucasti vykazu vymér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zdvaznym pravnim predpisem;
f) predavané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v navaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., oblanského zdkoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésici od ukonéeni vykonu autorského dozoru; v
pripadé, e se autorsky dozor neprovadi, koné&i tato lh(ita 60 mésici od prevzeti stavby.
Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila
ma vady a pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruSeni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky
mozné |h(t&, nejpozd&ji véak ve Ihité 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné reseny v ramci zaruc¢ni doby
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zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, ptipadné pri preddvani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své ndklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Gc¢elné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip. objednatelem
uréené |hiit&, je objednatel nebo jind opradvnénd osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, zZe
timto postupem objednatele nebude ?adnym zplisobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotcené ¢asti dila vCetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k dhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k Uhradé nakladd na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vechny $kody, které objednateli nebo tietim osobam zplsobil pri
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financ¢ni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢i jiné majetkopravni sankce za
zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zékonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
narokd z titulu nahrady $kody se proml&i uplynutim Ihity 15 let, po&itané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané& zpdsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé skody.

V pripadé, ze objednatel musel pfi realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplisobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicendkladech ve vysi 15 % maximalné vsak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicendkladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
pripadného naroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicenakladech neni ani smluvni
pokutou ani nahradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni ndrok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicenakladl zplsobenych vadou dila (projektu), ktera byla zjist&na a? pti realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplsobena podklady pfevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho ukoly nebo pokyny.

Pfipadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu meénit ani
doplfiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou plné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho ¢asti.
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Pokud tak stanovi zadavaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavreni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s dislednou vnitini koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jednanim s organy verejné moci, predmét
projedndvanych skutecnosti a vyzve objednatele k pripadné Gclasti.

Seznam véech poddodavatel:
Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo I1CO | % podil na
zakazce
BEZ PODDODAVATELO

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakézce se nebudou v prib&hu provadéni dila ménit
nebo dopliiovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pri provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stavajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

Zhotovitel prohlasuje, ze 7adny z jeho poddodavatel( nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny cCin podle pravniho fadu zemé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnicka osoba a zaroven kazdy c¢len statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutdrniho organu
poddodavatele pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy
¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutarnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem poboc¢ka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pripadé pobocky zavodu ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy cClen statutarniho orgdnu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.9.1. Prestane-li néktery z poddodavatell splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, oznami zhotovitel tuto skutecnost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnli ode dne, kdy poddodavatel prestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel miize pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery piestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

10.10. Socidlné a environmentalné odpovédné zadavani
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10.10.1 Porady, které zhotovitel svola, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napr. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setienim.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, ?e v prib&hu plnéni dila v rozsahu AZP, ADUSP a APDPS
umozni v souvislosti s pInénim dila provedeni studentské exkurze, a to v kanceldrich
zhotovitele nebo pri provadéni projekénich ¢&i priizkumnych pracich piimo na budoucim
stavenisti. Pokud zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem kondni exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pfed objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskute¢néni exkurze, nejpozdéji vsak do 30
dnd od plvodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soucinnost pri jeho Ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k ucasti na exkurzi.

10.10.4 Ugastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stiednich nebo uériovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vCetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout G&astnikim exkurze odborny vyklad
k aktudlné provadénym dinnostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozd&ji do 14 dnd od kondni exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o $kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnikl. V ptipadé nepredloZeni pisemné
zpravy v poZadovaném rozsahu ve |h(té dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.10.7 Zhotovitel bude disledné& pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskavaného z kolejového loze.

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.10. této smlouvy neni
dotceno uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢&l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tdaijt

Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude pro objednatele zpracovavat osobni uUdaje vyhradné za
uvedenym Gcelem, zplisobem a na zaklad& doloZenych pokynt a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjekt’ osobnich udajl:

zameéstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(déle jen ,subjekty udajd“).
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Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjekt Gidajd zpracovavat
pro objednatele nasledujici typy osobnich Gdajd:

U zaméstnancl objednatele identifika¢ni a kontaktni Gdaje (jméno a piijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), udaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifika¢ni a kontaktni udaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni udaje").

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych
v provozovné firmy, tj. U Plynarny 1002/97, Praha 10

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich tidajl dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju:

- Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technickda a organiza¢ni opatreni podle Nafrizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidaji a o volném pohybu té&chto tdaji a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich udajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na né&j jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel miize preddvat osobni Udaje do tieti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo c¢lenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych divod(
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni udaje zavazaly
zachovdavat mi¢enlivost ve vztahu ke vdem osobnim udajiim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich tdajl;

- Zhotovitel mdZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpecnosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd Gdajd dle GDPR;
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- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajiStovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V ptipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich tdajl podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zarfizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovdavané osobni udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vcetné
vymazani vsech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, Zze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad rdmec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uzivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veSkerym dokument{im, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpist.

K vysledkdm ¢&innosti zhotovitele v souvislosti s pInénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné& nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdé&jsich
predpisli, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni Géelu smlouvy a pokracovani plné&ni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto ucelu primérenému, s tzemnim
rozsahem vymezenym uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do autorského
dila, a to i prostiednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Zze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné ziika prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych ddvodd, vyplyvaijicich z pravnich predpist, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;
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13.2.

13.3.

13.4.
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13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zdvadny stav z
dlvodu na strané zhotovitele trvd i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, ze nebude pokracovat v
provadeéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, ze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Gpadek nebo hrozici Gipadek dle zékona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho teseni
(insolven¢ni zakon)

¢ poda dluznicky navrh na zahajeni insolvencniho fizeni

« byl konkurs zruden proto, 7e majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni vétitell
¢ bylo proti zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo natizen vykon rozhodnuti

¢ byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo prijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dnl po ukonéeni &innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vylouc¢en z ucasti v zadavacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozil udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,
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13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

16.1.

13.4.3 vrati objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, e po odstoupeni miize objednatel dokon¢it dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na uhradu téch &asti dila v&. praci

pri vykonu autorského dozoru, které byly realizovany do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za ¢ast dila v ramci jiné Dil¢i etapy, pricemz se pouziji
ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na uUhradu za ty casti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 - Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povérenym objednatelem a dalSim
povéienym kontrolnim organdim veskerou soucinnost, véetné predlozeni dokladd souvisejicich
s plnénim zakdazky, pti provadéni kontroly objednatele, zhotovitele & poddodavatell ze strany
kontrolnich organd CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé thrady naklad
z narodnich zdroji a v pfipadé Ghrady nakladd z rozpo¢tu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organd CR i kontrolnich evropskych organl - Evropskd komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodiim (OLAF) a Evropsky Géetni dvir, pripadné dalsi agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povéirenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmu Evropskych spolegenstvi proti zpronevéte a jinym nesrovnalostem (v ptipadé uhrady
nakladl z rozpoétu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni zaméstnanctim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostiedkd na té ¢asti
dila, ktera je financovana a placena z prostiedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pri vykonu financni
kontroly podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zdpocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku v(éi objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tfeti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financ¢ni prostiedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uveiejnéni
Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisd Ceské republiky, zejména ob&anského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu Ize uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
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ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé prisné&jsi, a to prostiednictvim vzestupné &slovanych dodatkd, které budou uzavirany
osobami v postaveni stejném jako pri uzavieni této smlouvy. VyluCuje se ujednani, které by
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zmeénilo ustanoveni o zdkazu zmény zdvazku v jiné nez pisemné formé. Zménu tohoto
ustanoveni lze provést jen pisemné.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy prdavniho jednani se

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.
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vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 oblanského zakoniku.

Smiluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zadné ukony & jedndni ze strany objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku objednatel nepripousti
prijeti navrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz&i ucelu neplatného ¢&i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zdkoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promiléeci |htu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zdkoniku prebira zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

Smluvni strany stvrzuji, ze pri uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veSkerych Cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty
dotlené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolecnosti).

Smiluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jedndni smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana
zaru¢enym elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost originalu.

Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 - Zvlastni technické podminky

priloha €. 3 - Mezinarodni sankce
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Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze V Praze dne 28. ¢ervence 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:
I _ Digitalné podepsal Il

| E—;
18.08.2023 11:19 | Patiim: 2073 .78
Podepsdno elektronicky I 16:22:21 +0200°
| APRIS 3MP s.r.o0.
reditel Stavebni spravy zapad Ing. arch. Miroslava TylSova
Sprava Zeleznic, statni organizace jednatelka

(podepsano elektronicky)
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Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:

1.1 on, ani zadny z jeho poddodavatel nebo jinych osob, jejichz zptsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle c¢lanku 5k
narizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni pozdéjéich predpist, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoz i &. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism.
a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lankd 7 a 8, ¢&l. 10
pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g
az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a €&l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice
2009/81/EC,

1.2 on, ani zadny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz zptsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni
Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem
narusujicim nebo ohrozujicim Gdzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozd&jsich predpist, a daldich provadécich predpisi k tomuto nafizeni Rady (EU) & 269/2014
(dale jen ,Sankcni seznamy™),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto ¢lanku také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.4 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani vefejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle tohoto ¢lanku, oznami tuto skutecnost bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji vdak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy pfestal spliiovat vyse uvedené podminky,
Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy v souladu s Nafizenim Rady
(ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Bé&loruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdéjsich predpist,
a dalsich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo ohrozujicim uzemni
celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisl, zavazuje, ze
financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zdkladé této
smlouvy a jejich ptipadnych dodatkl, nezpfistupni ptimo ani nepfimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektim & organdm s nimi spojenym uvedenym v Sankénich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.7 UKkazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Prilohy jako
nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.4 nebo
nékterou z povinnosti dle odstavcli 1.5 nebo 1.6 této Pfilohy, je Objednatel opradvnén odstoupit
od uzaviené smlouvy o dilo. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4 této Prilohy,
smluvni pokutu ve vysi 300.000 KC. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
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poruSeni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vysi 100.000 KCc.
Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouZziji.
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