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SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
KRPU-129362-13/ČJ-2023-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Název:

SIdlo - ulice, číslo, PSČ, město:
ldentifikační číslo:
Daňové identifikační čísĺo:
Banka:
Číslo účtu / kód banky:
ID DS:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem
1546881/0710
a64ai6n
jiři Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U
Lenka Pucová, investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
725 809 677, 974 423 362
lenka.pucova@pcr.cz;

Název:
SIdlo - ulice, čísío, PSČ, město:
Identifikační čísĺo:
Daňové identifikační čísĺo:
Banka:
Čísĺo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktni adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:
ID DS:

dále jen ,,zhotovitel"

Wattcontrol s.r.o.
Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem
08231931
CZ08231931
ČSOB a.s.
289999715/0300

Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem

C 44202 vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem
yzj6ykr

,,KRP-U, OOP Krásná Lípa - výměna kotle za tepelné
čerpadlo a fotovoltaickou elektrárnu - ZHOTOVENÍ

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE"



T
I. Učel závazku

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem:
a) zpracování projektové dokumentace na výměnu zdroje tepla a ohřevu TUV (plynových

kotlů - výměna za tepelné čerpadlo spolu s fotovoltaickou elektrárnou včetně baterie)
včetně s tim spojených dalších prací a dodávek (např. rekonstrukce a vyregu|ovánj
otopné soustavy, úprava připojení k distribuční soustavě), a to v objektu obvodního
odděleni Krásná Lípa, Strádalova 1027/4, 407 46 Krásná Lípa (dále jen ,,objekt
objednatele"), v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
(DSP) a pro prováděni stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr,

b) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr v rámci
všech souvisejÍcÍch veřejnoprávních řízenÍ a spolupráce zhotovitele k zajištění jejich
řádného průběhu,

C) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr při
připadných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých závazků (předevšim
v rámci zajištění souhlasu provozovatele distribuční soustavy, zadávacích řízení pro
provedeni změny zdroje tepla a systému vytápění a ohřevu TUV v objektu objednatele
dle projektové dokumentace a v rámci samotné realizace stavebních prací v objektu
objednatele) a spolupráce zhotovitele k zajištěni jejich řádného průběhu,

d) použiti projektové dokumentace coby podkladového materiálu v rámci žádosti o vydání
rozhodnutí o poskytnuti dotace v rámci Národního programu obnovy (dále jen ,,NPO"),

e) co nejefektivnějšího provedení změny zdroje tepla a systému vytápění a ohřevu TUV
v objektu objednatele včetně všech s tím souvisejÍcÍch prací.

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace, rozpočet, výkaz
výměr budou použity jako ob|igatorní, základní a stěžejní podkladový materiál pro:
a) žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci NPO,
b) zadávací řízení pro provedení realizace změny zdroje tepla a systému vytápění a

ohřevu TUV v objektu objednatele a s tím souvisejÍcÍch prací,
C) stavební řÍzení k dané stavbě,
d) samotné provedení realizace změny zdroje tepla a systému vytápění a ohřevu TUV v

objektu objednatele včetně s tím souvisejících prací,
a jako taková může mít zásadní vliv na možnost realizace a kvalitu provedení změny zdroje
tepla a systému vytápěni a ohřevu TUV v objektu objednatele, na průběh všech příslušných
povinných veřejnoprávních řÍzení i soukromoprávních jednání a z nich vzešlých závazků.

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést
změny, úpravy zhotovené projektové dokumentace, rozpočtu či výkazu výměr, a to
v jakékoliv podobě a rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i
objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace
naplní či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dílo"), na něž dopadají ustanovení
příslušných právních předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět
změny autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachování hodnoty
autorského díla, a to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele plynoucích
z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb
souvisejících s naplňováním výše uvedeného účelu závazku nebo plynoucích ze změn
příslušné legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočÍvajÍcÍ v technických
parametrech a použitých materiálech.
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ll. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad, odpovědnost a

jako profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci na změnu zdroje tepla a
systému vytápění a ohřevu TUV v objektu objednatele v rozsahu dokumentace pro vydání
stavebniho povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS), a to včetně rozpočtu a výkazu
výměr (dále jen ,,dílo" nebo také ,,projektová dokumentace"), jak je specifikováno v čl. |||.
této smlouvy, přiloze č. 1 této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných
požadavků a pokynů objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad a nedodělků včetně
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto projektovou
dokumentaci převést do vlastnictví objednatele.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedeni díla zhotoviteli umožnit,
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené
a předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto
smlouvou sjednaných.

Ill. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace
1. Součástí plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedeni dalších činností

potřebných pro řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke
sjednanému účelu (podrobné zaměření objektu objednatele, zaměření stávajících
inženýrských sítí, zajištění veškerých podkladů potřebných pro vydání stavebního povoleni
a zajištění vyjádření dotčených správců inženýrských sItí - souhlasu provozovatele
distribuční soustavy s případnými změnami v připojení objektu objednatele do distribuční
soustavy).

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zhotovit tak, aby byla úplným a
bezchybným podkladem pro vydání stavebního povolení a samotnou realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:
a) dokumentace pro vydáni stavebního povolenI ve smyslu § 94 a násl. zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavební řád")
ve spojení s přIlohou č. 8 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb (dále jen ,,vyhláška o dokumentaci staveb"), kdy součástí bude též
zapracovánUzohlednění zhotovitelem zajištěných vyjádření všech dotčených správců
inženýrských sItí v projektové dokumentaci;

b) dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle stavebního řádu ve spojení s přIlohou č.
13 vyhlášky o dokumentaci staveb, a to vše dle platných právních a technických norem,

c) výkazu výměr obsahujícím soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se
stavebním řádem, souvisejíchni prováděcími předpisy a přňohou č. 13 vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních praci, dodávek
a služeb s výkazem výměr,

d) rozpočtu,
e) plánu BOZP na staveništi dle § 6 a přílohy č. 5 nařizení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na staveništích, a
§ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci,

f) plánu kontrolnIch prohlídek stavby,
g) energetického posudku pro potřebu žádosti v dotačním programu; energetický posudek

musí být zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a
údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších
předpisů; energetický posudek musí obsahovat stanovisko energetického specialisty,
že projekt splňuje technická kritéria výzvy, zejména minimální úspory primární energie
z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %,
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h) průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) podle zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu
a energetickém posudku - zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky
č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov; prostřednictvím PENB musí být

' prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou
§ 6 odst. 2 pIsm. a) nebo b) vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

4. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně
závazné předpisy, technické normy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádření a
požadavky dotčených orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele.

5. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy ÚRS platné ke dni
předání díla objednateli dle protokolu. V případě porušení této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z ceny díla
včetně DPH.

6. Zhotovitel je povinen použit ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny,
materiály a výrobky standardní kvality a úrovně, jež musí být běžně dostupné na českém
trhu. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN lSO
9001:2009. Zhotovitel ručí za to, že navržené materiály a výrobky budou splňovat
ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

7. Zádná část projektové dokumentace nesmi obsahovat požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud
by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést
specifická označeni, poté je možné použití obchodních názvů, současně však musí být
umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, kompatibilních
zejména s případnými prvky a inženýrskými sItěmi, ke kterým má být objekt připojován
(pokud takováto alternativa na českém trhu dostupná není, nemusí být tato podmínka
splněna).

8. projektová dokumentace zahrnuje zejména práce a dodávky nezbytné pro provedení
úprav v objektu objednatele. Konkrétní požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 této
smlouvy.
Objednatel k výčtu uvedenému v přiloze č. 1 této smlouvy podotýká, že se jedná pouze o
demonstrativní výčet nejvýznamnějšich požadavků na provedení úprav v objektu
objednatele, jelikož lze předpokládat též potřebnost či vhodnost zapracování i dalších
v daném výčtu neuvedených požadavků na provedeni úprav v objektu objednatele.
Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasI s tím.
Podrobnější informace k rozsahu a objednatelem navrhovanému způsobu provedení
úprav v objektu objednatele vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy včetně jejich
případného zdůvodnění objednatel zhotoviteli upřesní v rámci počátečních pracovních
schůzek pověřených pracovníků objednatele se zhotovitelem ve smyslu čl. lV. odst. 5 a
násl. této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a poskytnout veškeré
služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou
objektivně nutné pro dosažení kompletnosti a požadovaných parametrů dila a jeho
použitelnosti ke sjednanému účelu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce,
dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

10. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do mista zhotovení díla nejpozději do 5 pracovnich
dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to zejména za účelem
zÍskávání podkladů k provedení dila ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného
provádění díla.
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lV. Doba, způsob a místo plnění
1. Místem zhotovení díla je objekt objednatele na adrese: Obvodní oddělení policie Krásná

Lípa, Strádalova 1027/4, 407 46 Krásná Lípa.
Místem předání díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku,
oddělení správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice.

2. Zhotovitel je povinen dilo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci
předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě
předání díla nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy poslední ze
smluvních stran. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové
dokumentace objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodleni.

3. Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 listinných vyhotoveni a 1 vyhotovení na
CD (formát *.pdf, *.xls a *.dwg). projektová dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu
bude objednateli v elektronické podobě poskytnuta včetně zdrojových kódů umožňujÍcÍch
jejich připadné doplnění či úpravy. Nenaceněný ,,výkaz výměr" zhotovitel předá ve formátu
*.xls s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti
otevření a úprav buněk.

4. Částečné plněni či plnění neúplné (např. pouze v elektronické podobě nebo bez
zdrojových kódů či poskytnuti pouze části projektové dokumentace) nebude objednatelem
akceptováno a považuje se za plněni vadné, které je objednatel oprávněn odmitnout jako
celek. Smluvni strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se § 1930 odst. 2 občanského
zákoníku nepoužije. Smluvní strany si dále ujednaly, že platí, že částečné plnění této
smlouvy ze strany zhotovitele nemá pro objednatele význam, což zhotovitel bere plně na
vědomí.

5. Zhotovitel je vždy nejméně jednou za 30 dnů trvání této smlouvy, připadně v kratších
intervalech v případě potřeby či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele, povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího
zhotovování průběžně konzultovat. Za tímto účelem je zhotovitel povinen po předchozí
domluvě konkrétního terminu schůzky s osobou oprávněnou jednat za objednatele ve
věcech technických svolat schůzku zhotovitele s objednatelem (osobou oprávněnou ve
věcech technických, případně i zástupci odborných pracovišt' objednatele - technik PO a
BOZP, vodohospodář, energetik, odpadový hospodář, zástupce koncového uživatele
apod.). Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli vždy předložit aktuální
verzi rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentací
obeznámit včetně jejího vysvětlení v nezbytném rozsahu.

6. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 5 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy
a sdělovat mu požadavky na změny či doplněni projektové dokumentace (např.
dopracováni detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět
objednateli jeho dotazy na mistě přímo v průběhu schůzky a v případě sIožitějších dotazů
je povinen je objednateli zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky,
na které byl daný dotaz objednatelem vznesen, a to v pIsemné podobě na e-mailovou
adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

7. Požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace mimo rámec předpokládaný čl.
ll. a |||. této smlouvy, příslušnými právními a technickými předpisy a přílohou č. 1 této
smlouvy je objednatel oprávněn vznášet nejpozději 15 pracovních dnů před stanoveným
termínem pro dokončeni a předáni dila ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy; později
vznesené požadavky tohoto druhu zhotovitel zapracuje, pouze pokud takovýto požadavek
neohrozí dodrženi lhůty pro dokončení a předání dila podle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

8. Povinnost zapracovat požadavky objednatele do díla:
a) Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele

ve smyslu odst. 6 tohoto článku smlouvy vzešlé z konzultací dle odst. 5 tohoto článku
smlouvy.
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b) V případě nevhodných požadavků objednatele na zpracování projektové
dokumentace je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu (tj.
nejpozději do 5 pracovních dnů po vznesení tohoto požadavku) na jejich
nevhodnost upozornit v písemné podobě (resp. záznamem takovéto skutečnosti
v zápisu z daného jednání) a je oprávněn takové požadavky do projektové
dokumentace nezapracovat. Neupozorni4i zhotovitel na nevhodnost daného
požadavku objednatele ve stanovené lhůtě, platí, že se nejedná o nevhodný požadavek
a zhotovitel je povinen takovýto požadavek do projektové dokumentace zapracovat,
pokud objednatel nevezme i přes opožděné upozornění na nevhodnost takovéhoto
požadavku svůj požadavek v písemné podobě zpět.

i. Za nevhodný požadavek objednatele se považuje též požadavek, který by
vybočoval ze stanoveného předmětu a rozsahu plnění této smlouvy (tj. mimo
rámec předpokládaný přislušnými právními a technickými předpisy, čl. ||. a |||. této
smlouvy a přňohou č. 1 této smlouvy), byl-li objednatel na nevhodnost tohoto
požadavku ve stanovené lhůtě v pIsemné podobě upozorněn; to neplati v případě,
že takovýto požadavek objednatele nevede ke zvýšení rozsahu či časové
náročnosti prací na zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy o vÍce
jak 10 %.

ii. V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného požadavku, na jehož
nevhodnost byl včas a v písemné podobě zhotovitelem upozorněn, trvat, je
povinen prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech
smluvnich pokyn k jeho zapracováni do projektové dokumentace písemně
potvrdit a zhotovitel je povinen i takovýto požadavek do projektové dokumentace
zapracovat. Za vady způsobené nevhodným požadavkem objednatele, na jehož
nevhodnost byl objednatel zhotovitelem včas pIsemně upozorněn, zhotovitel
neodpovídá.

iii. Podmínkou pro zapracování nevhodného požadavku podle bodu ii. tohoto
odstavce smlouvy do projektové dokumentace je uzavřeni dodatku k této smlouvě
ve smyslu čl. lX. této smlouvy.

C) Plati, že práce uskutečněné zhotovitelem na základě dop|ňujÍcÍch požadavků
objednatele podle odst. 6 tohoto článku smlouvy či jejich upřesnění, které nejsou
nevhodným požadavkem ve smyslu pIsm. b) tohoto odstavce smlouvy) jsou plněním
uskutečněným podle této smlouvy, nikoliv víceprací či změnou závazku ve smyslu §
1901 a násl. občanského zákoníku nebo § 100 či § 222 zákona č. 134/2016, Sb. o
zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), a proto nemohou mít vliv na cenu díla
či termin pro jeho dokončení.

9. Zhotovitel je oprávněn v případě potřeby v rámci konzultacI dle odst. 5 tohoto článku
smlouvy, nebo v pIsemné podobě do datové schránky objednatele, vyzvat objednatele k
doplněnI podkladů či informací potřebných k provádění dila. Ve výzvě zhotovitel uvede,
jaké informace či podklady od objednatele požaduje včetně přiměřené lhůty (ne méně než
10 pracovních dnů) pro jejich dodání a zdůvodnění žádosti. Jestliže:
a) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi disponuje, poskytne je

zhotoviteli ve stanovené lhůtě,
b) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se

o podklady či informace, které si nemůže zhotovitel zajistit jinak než prostřednictvím
objednatele, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní a domluví s ním
případnou změnu lhůty pro jejich poskytnutí, následně tyto podklady či informace zajistí
a poskytne je zhotoviteli ve sjednané lhůtě,

c) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se
o podklady či informace, které si zhotovitel může zajistit jinak než prostřednictvím
objednatele, objednatel o této skutečnosti ve stanovené lhůtě zhotovitele vyrozumí a
zhotovitel si požadované informace či podklady zajistí na vlastní náklady a
odpovědnost, pokud se smluvni strany pro konkrétní případ nedohodnou jinak.
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Í Plati, že objednatel neodpovídá za prodlení s poskytnutím požadovaných potřebných

podkladů či informací zhotoviteli ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy, jestliže k
nedodržení stanovené lhůty pro jejich poskytnutí došlo mimo sféru vlivu objednatele,
pročež se smluvní strany dohodly, že v takovém případě není zhotovitel oprávněn od této
smlouvy ve smyslu ustanovení § 2591 věty druhé občanského zákoniku odstoupit.

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti
podle odst. 9 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy lhůta pro dokončení a předání díla dle
odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu prodlení objednatele. To platí pouze za
předpokladu, že zhotovitel objektivně nemohl v důsledku prodlení objednatele pokračovat
v práci na díle a objednatele na tuto skutečnost nejpozději nás|edující pracovní den po
uplynutí lhůty pro splnění povinnosti objednatele podle odst. 9 pIsm. a) či b) tohoto článku
smlouvy v pIsemné podobě upozorní.

11. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a
nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat
vady (vady zjevné).

12. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré podmínky dle dotčených právních a technických
předpisů a dále veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti uvedené ve
smlouvě, jejích přílohách či sdělené objednatelem v rámci konzultacl dle odst. 5 tohoto
článku smlouvy a je vyhotoveno v požadovaném rozsahu a množství (včetně formátu částí
projektové dokumentace poskytované v elektronické podobě).

13. O předání a převzetí dila bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla
(dále jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a
to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

14. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických)
kvalitativnI a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen ,,kontrola"), na kterou se mu
poskytuje lhůta 10 pracovnich dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola
provedena. O výsledku kontroly objednatel zhotovitele vyrozumí v písemné podobě.

15. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, plati,
že dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez
zjevných vad a nedodělků.

16. V případě, že objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli
informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny
žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem
převzato bez zjevných vad a nedodělků.

17. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla,
objednatel v písemném oznámeni o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede
výčet zjištěných vad a nedodělků. V takovém případě platí, že objednatel převzeti dila
odmítl. Zhotovitel je v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a
opravenou projektovou dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na
následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena
povinnost zhotovitele předat objednateli dílo ve stanovené lhůtě.
Lhůta předání dokončeného dlla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu
provádění kontroly, tj. od okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručení
informace o existenci zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli.

18. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o
pozitivním výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty
dle odst. 16 tohoto článku smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré případné požadavky
a podmínky dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za takovýto orgán se
pro účely této smlouvy považuje též odbor metodického řÍzení technických činností
Ministerstva vnitra a jemu podřízené organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu

7



[ jejího provedení existujÍcÍch ke dni předání díla včetně připomínek vzešlých do 12 měsiců
ode dne předání dokončeného díla, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejich
sdělení zhotoviteli ze strany objednatele, pokud nebude objektivně zapotřebi delší doba
pro jejich zapracování (v takovém případě bude stanoven přiměřený termín pro jejich
zapracování dohodou smluvnich stran v písemné podobě - takovouto dohodu je za
objednatele oprávněn uzavřit pouze osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech
smluvnich).

20. V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů
dle odst. 19 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.
V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů
dle odst. 19 tohoto článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracování
požadavků či připominek dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.
Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy
nejvýše za dobu od počátku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 19 tohoto
článku smlouvy až do okamžiku uzavřeni smlouvy s třetí osobou za účelem zapracování
požadavků či připomínek dotčených orgánů, které zhotovitel do projektové dokumentace
nezapracoval.

21. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně
závazné předpisy, ujednání této smlouvy o dílo včetně jejich příloh a řídit se vyjádřeními
odborných služeb objednatele tak, aby akceptoval ustanovení resortních předpisů
Ministerstva vnitra ČR. Zhotovitel zhotoví dílo toliko výlučně jako profesionální zpracování
objednatelem formulovaných požadavků do podoby, jež vyhoví normativnim a technickým
požadavkům a náležitostem na provádění stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým
zájmům objednatele; dílo tak nebude zhotoveno jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti
zhotovitele.

22. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednatelii po dokončení a předání díla nezbytnou
míru součinnosti

a) v rámci zadávacího řízenÍ pro výběr zhotovitele pro realizaci změny systému vytápěni
v objektu objednatele dle zpracované projektové dokumentace

i. předmětná součinnost spočIvá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky
výkazu výměr a rozpočtu, či nejasností v samotné projektové dokumentaci,
připadně odstranit rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace
(výkaz výměr, rozpočet, technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3
pracovnich dnů ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti,

b) v rámci samotné realizace změny systému vytápění v objektu objednatele dle
zpracované projektové dokumentace

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do
objektu objednatele za účelem objasnění sporných částí dokumentace pro
provádění stavby (dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu
provádění prací dle projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti, pokud se s objednatelem
nedohodne jinak; bude-li zhotovitel schopen spornou část projektové
dokumentace objasnit ve stejném terminu v písemné podobě, postačí takovýto
způsob splnění povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy a osobní schůzka není
zapotřebí.

Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na dalši odměnu,
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly,
jsou součástí ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
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V. Cena díla a platební podminky
Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena
takto:

Cena celkem bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem vč. DPH

180 000,- Kč
37 800,- Kč

217 800,- Kč

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Cena díla je stanovena mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně všech jeho součástí, jeho
úprav a doplněnI dle požadavků objednatele vzešlých z jednáni podle čl. lV. odst. 5 této
smlouvy, případných úprav dle čl. lV. odst. 19 této smlouvy či dodatečných vysvětlení dle
čl. lV. odst. 22 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a
souvísejÍcÍ výkony nutné k naplněni účelu a cIle této smlouvy včetně veškerých správních
poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy.
Sazba DPH bude v připadě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na
základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdřive v den doručení
kladného výsledku kontroly díla dle čl. lV. odst. 15 této smlouvy, případně v den marného
uplynutí lhůty dle čl. lV. odst. 16 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností
nastane dříve.
Faktura (daňový doklad) bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura vystavená
zhotovitelem musi obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí
mimo jiné obsahovat: označeni faktury a její čís|o: firmu (obch. jméno), lČO, DlČ, údaj o
zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní
spojení zhotovitele; předmět plněnI; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; čísĺo
jednací této smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
Smluvni strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě
pochybností se má za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne prokazatelného
odeslání faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 18.
prosince daného roku do 28. února nás|edujÍcÍho roku činí 60 kalendářních dnů ode dne
doručeni faktury.
Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy
mohla být faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé, a
neprodleně po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 14 tohoto
článku smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářnich dnů ode dne vystavení faktury.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovenim faktury a
odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodleni věřitele dle § 1975
občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystaveni a doručení faktury na úhradu
ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být
zhotovitelem uplatněna poprvé.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho
části.

11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury
na úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do
okamžiku odevzdáni díla po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na
uhrazení ceny díla byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání díla po
odstranění vad a nedodělků.
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12. Objednatel je oprávněn před uplynutim lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přeneseni daňové povinnosti dle § 92a ve
smyslu ustanoveni § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

14. Zhotovitel doruči fakturu bud'to v listinné podobě na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku,
Oddělení správy nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2, nebo
v elektronické podobě do datové schránky objednatele - ID DS: a64ai6n.

15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdni úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolněnI finančnich prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí,
že nebude považována za prodleni objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla
či její části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy
podstatným způsobem ze strany objednatele.

Vl. Odpovědnost za vady a práva z vadného pInění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl.

občanského zákoniku.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dilo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí

a s přihlédnutim k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi přislušnými
stanovisky dotčených orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutIm k jejich
očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovené dílo předat
objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množstvi. V opačném případě se jedná o
vadné plnění.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo
nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy
nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.
5. Vadou plnění jsou dále zejména:

a) vady dila, pro něž neni možné dílo či jeho část užít v plném sjednaném rozsahu či ke
sjednanému účelu,

b) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání díla dle čl. lV. této
smlouvy,

C) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání
díla dle čl. lV. této smlouvy,

d) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů známými zhotoviteli ke dni
předání díla dle čl. lV. této smlouvy,

e) nesoulad dila s požadavky uvedenými v čl. lV. odst. 3 této smlouvy,
f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných

konzultací projektu dle čl. lV. odst. 5 této smlouvy, nejedná-li se o požadavky, které je
zhotovitel v souladu s touto smlouvou oprávněn do smlouvy nezapracovat,

g) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. lV. odst. 21 této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu dila a jeho soulad s právnim řádem České republiky a

technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených orgánů ke
dni předání díla dle čl. lV. této smlouvy. Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 stavebního
řádu odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace
a za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za
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technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na
životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za soulad díla s požadavky objednatele.

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí
osoby, či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel

\

povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH',a to jako
paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto
skutečnost objednatel zhotovitele pIsemně, a to neprodleně po jejím zjištění. Za skrytou
vadu díla se též považuje nemožnost provedení prací na úpravách objektu ob:ednate|e
podle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, jež bude zjištěna až v důsledku
např. odkrytí doposud zakrytých konstrukcí staveb v objektu objednatele či zemních a
výkopových prací v objektu objednatele, měl-li zhotovitel možnost v rámci prováděných
prací dle čl. |||. odst. 1 této smlouvy možnost takové vadě předejít.

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu dila upozornil, pokud se
strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění vady)
nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřit pouze ředitel
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán
oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu předání díla po odstranění
vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem.

10. V případě nedodrženi terminu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro odstranění
skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tří
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení.

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady
v rámci realizace změny systému vytápění a úprav objektu objednatele včetně s tím
spojených, jež mají povahu vIcepracI na straně zhotovitele stavby v důsledku neúplnosti
projektové dokumentace či výkazu výměr. VIcenáklady ve smyslu tohoto ustanovení
smlouvy se rozumi náklady vynaložené objednatelem na ty práce či materiál, jež nebyly
zahrnuty v projektové dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně měly být
uvedeny (realizaci změny systému vytápění a úprav objektu objednatele včetně s tím
spojených prací bez nich není možné provést) a zhotovitel měl možnost se o nutnosti
provedení těchto praci či použití těchto materiálů k řádnému dokončení změny systému
vytápění a úprav objektu objednatele včetně s tím spojených prací včas dozvědět (např.
v rámci připravných prací dle čl. |||. odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem zÍskávání
podkladů k provedeni díla a samotného provádění díla), jestliže tyto náklady přesahují 5
% z celkových nákladů na realizaci stavebního dila. výše náhrady ze strany zhotovitele
dle tohoto ustanovení smlouvy může činit nejvýše částku odpovídajÍcÍ sjednané ceně díla
dle čl. V. odst. 1 této smlouvy vč. DPH.

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

13. Neodstraní4i zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad
jinému zhotoviteli (volba varianty je na objednateli), přičemž v tom připadě je zhotovitel
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní
pokutu v tomto připadě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro
odstranění skryté vady díla dle odst. 9 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření
smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem odstranění skrytých vad díla).

Vll. Smluvní sankce a započteni
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy

nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
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2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její

části výlučně smluvni úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý,
byt' i započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla.

3. Úročeni úroků z prodlení je zakázané.
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou

povinnost stanovenou v této smlouvě, jejiž porušení není postiženo zvláštní sankcí dle
některého z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
jedné desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den
prodlení.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn
jednostranně započist jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně
dila, a to především pohledávky smluvních pokut.

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupováni v právnich vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel
oprávněn započist svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze
po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Povinnost uhradit smluvni pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné
straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní
pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována (použití
ustanovení § 2050 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy vylučuje), ani povinnost
zhotovitele dílo řádně dokončit.

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započteni dluhu zhotovitele na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

VIII. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva

měněna nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými pIsemnými
vzestupně čIslovanými dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvim osob
oprávněných k uzavřeni smlouvy. Kontaktni osoby či pověření pracovníci objednatele,
uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou
však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z
této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvni strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je
zejména:
a) prodleni objednatele s úhradou ceny díla o vÍce než 14 kalendářních dnů,
b) prodlení objednatele se splněnim povinnosti podle čl. lV. odst. 9 pIsm. a) této smlouvy

o vÍce než 30 kalendářních dnů,
C) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 14

kalendářních dnů,
d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
e) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. lV. odst. 19 této smlouvy o vÍce než

14 kalendářních dnů,
f) prodleni zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. lV. odst. 22 pIsm. a) této smlouvy o

vÍce než 3 pracovní dny,
g) prodleni zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. lV. odst. 22 písm. b) této smlouvy o

vÍce než 10 pracovních dnů,
h) porušeni povinnosti mlčenlivosti podle čl. Xl. této smlouvy ze strany zhotovitele,
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i) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele,
j) vícenásobné (vÍce než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji,
b) zhotovitel vstoupí do Iikvidace,
C) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

4. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele
(zejména dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů uvedených
v odst. 2 písm. c) až j) tohoto článku smlouvy či z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této
smlouvy či z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončeni díla ze strany
zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent
z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku
zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.

5. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení pIsemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma
zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele
z vadného plnění, smluvni pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv
a povinnosti z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první
tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

lX. Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel bere na vědomí, že:

a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za škodu, či nemajetkovou újmu
vzniklou objednateli v důsledku vady díla,

b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace
k narušení řádného průběhu stavby (nemožnost provádění praci na stavbě z důvodu
zhotovitelem zaviněné vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po
dobu minimálně 20 kalendářních dní) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve výši patnácti procent z ceny dila včetně DPH,

C) neni oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání
projektové dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, a to ani v případě připadného autorského dozoru zhotovitele
nad prováděním stavby; toto ujednáni nemá vliv na autorská práva k projektové
dokumentaci jakožto autorskému dílu, změny autorského díla z autonomni vůle
autora již však v takovém případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je
předmětem tohoto závazku,

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv přikazy či pokyny ohledně způsobu
provedení výstavby v objektu objednatele odchy|ujÍcÍ se od zhotovitelem zpracované
projektové dokumentace bez předchozího pIsemného souhlasu objednatele, a to ani
v připadě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,

a s tímto vyslovuje plný souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plněni této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že:
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a) dodržuje všechny podminky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví pracovníků v mistě plnění, to i pro připadné zaměstnance
poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce,

b) zajišt'uje důstojné pracovni podmínky podle zákoniku práce a ostatních právních
předpisů v oblasti zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s
dodavatelskými řetězci,

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředi, pro likvidaci odpadů a
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,

e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin
apod.

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla
způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenčni řízení a
není v úpadku. Jestliže se toto prohlášenI zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v připadě porušení
povinnosti plynoucí z čl. XI. odst. 2 či čl. Vlll. odst. 6 této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a
předání díla objednateli byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolánI autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, a to dle volby objednatele. Za tyto následné změny projektové dokumentace a
jejich důsledky zhotovitel neodpovidá.

X. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,

které se budou podilet na provádění díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na prováděni dila dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti.

Xl. Ostatní ujednání
1. Smluvni strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně

případné změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele pIsemně na existujÍcÍ či hrozicí střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při
vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Veškerá komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech
technických), kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
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[ 4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

5. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále
jen ,,zákon o registru smluv").

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 14. srpna 2023,
která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnějši.

7. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky.
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řIdí
předevšim občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační
složka státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České
republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu.
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420
an. občanského zákoníku.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy

budou přednostně řešeny smirnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory
řešeny před přislušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2)
obdrži objednatel a jeden (1) zhotovitel.

4. Nedílnou součásti této smlouvy je přiloha č. 1 - požadavky zadavatele.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcĹ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přiloha č. 1 - požadavky zadavatele
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Příloha č. 1 - požadavky zadavatele

projektová dokumentace bude obsahovat:
· výpočet potřebného výkonu tepelného čerpadla vzduch/voda
· výměnu otopného systému včetně otopných těles včetně všech stavebních prací s tím

spojených
· výpočet tepelných ztrát dle EN 12831 a podle něj správně dimenzovat otopné plochy
· stanovení potřebného průtočného množství potrubními okruhy, vypočítat hydraulické

ztráty jednotlivých potrubních okruhů, předepsat regulační armatury a jejich nastavení
· zabezpečeni otopné soustavy '
· průzkum a analýza lokality, kde bude fotovoltaický systém instalován - technické a

ekonomické parametry (velikost, typ panelů, úhel nasměrování, orientace vůči slunci)
· projednání napojení fotovoltaické elektrárny s ČEZ
· umístění fotovoltaiky na pozemku nikoliv na střeše, pozemek je v majetku KŘPU
· ochrana proti hluku
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