

Doklad OB30 - 35

ODBĚRATEL - fakturační adresa

ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1
Česká republikaIČ 00020869 Nejsme plátcí DPH !!! Typ
Org. složka státuČíslo objednávky **OB30035-23****DODAVATEL**

Bízek Ondřej Ing.

Úvoz 512/9
602 00 Brno-střed Česká
republika

IČ 87139057 DIČ CZ8011301221

Datum vystavení	15.08.2023	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy	osobně		
Způsob platby	Převodem		
Splatnost faktury	21 dnů		

Objednáváme u Vás **TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA** pro:

- 1) Oprava sociálního zařízení v I. nadzemním podlaží
- 2) Sanace omítek v I. přízemním podlaží

Místo: Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Technická správa stavby

- " Konzultace k projektové dokumentaci
 - " Průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby
 - " Kontrola použitých materiálů a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby
 - " Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty
 - " Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací
 - " Pořizování fotodokumentace stavby
 - " Kontrola dodržení technologických přestávek
 - " Kontrola rovinností a výšek stavby
 - " Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem)
- Časová správa stavby
- " Kontrola postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo - Harmonogram prací
 - " Upozornění investora na neplnění harmonogramu stavby dodavatelem a nárokování smluvních pokut z toho vyplývajících

Administrativní správa stavby

- " Organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli - vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
- " Organizace a účast na kontrolních dnech stavby
- " Kontrola řádného vedení stavebního deníku a zápisy technického dozoru
- " Spolupráce s autorským dozorem stavby (projektantem)
- " Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí
- " Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby
- " Pravidelné informování investora o průběhu stavby
- " Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle SoD (cena, termín, technické řešení)
- " Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla
- " Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
- " Organizace a účast na převzetí díla
- " Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla
- " Dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků
- " Kontrola odstraněných vad a nedodělků
- " Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem

Celkové náklady: 50.000 Kč (dodavatel není platce DPH)

Termín: 21. srpna 2022 - 31.12. 2023

Dílo převezme: [REDACTED], tel. [REDACTED]

Vystavil(a)

Přibližná celková cena

50 000.00 Kč

Telefon:

Razítko a podpis

Záruční podmínky:

Dodavatel poskytne na veškeré práce záruční dobu minimálně 24 měsíců od data předání díla.

Veškeré náhrady vč. případné náhrady škody a smluvní pokuta budou uhrazeny nejpozději do 21 dnů ode dne vystavení faktury odběratelem.

Obchodní podmínky:

- Odběratel neposkytuje žádné zálohy.
- Splatnost faktury je bezhotovostně 21 dnů ode dne dodání, resp. převzetí zboží bez výhrad.
- V případě nedodržení termínu pro dodání, překročení lhůty pro vyřízení reklamace nebo opožděné platby smluvní pokuty se dodavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení.
- V případě prodlení platby se odběratel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení.
- Případné reklamace uplatněné odběratelem musí být dodavatelem vyřízeny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. - Reklamace vč. posouzení vady nesmí být žádným způsobem zpoplatněna. Veškeré náklady na uplatnění vč. vyřízení budou na vrub nákladů dodavatele.

Platné elektronické podpisy:

15.08.2023 11:05:16 - (Věcná správnost na pracovišti)

17.08.2023 12:59:48 - - příkazce operace (příkazce operace)

17.08.2023 13:12:28 - - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)