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Číslo objednatele: 23/SML2680/PS/INV 

Číslo zhotovitele: 890/2023 

 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800   

Zástupce pro věcná jednání: 

  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 

  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Ivana Zíková, referent oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344 

 

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 

 

a 

 

Zhotovitel (Příkazník) 

Název/Jméno:  VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb 

Sídlo:  Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Bc. Janem Jašou, jednatelem společnosti  

IČ:(RČ):  46712143 

DIČ:  CZ46712143 

Bank. spojení:  Komerční banka a.s., číslo účtu: 43-9376800277/0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Jan Jaša, jednatel společnosti 

E-mail/telefon:  jasa@varia-ul.cz / 602 312 546 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  Bc. Jan Jaša, jednatel společnosti 

E-mail/telefon:  jasa@varia-ul.cz / 602 312 546 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2361 

pod sp. zn. C 2361 . 

 

  

(dále jen „příkazník“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

mailto:vitilova.p@kr-ustecky.cz
mailto:zikova.i@kr-ustecky.cz
mailto:jasa@varia-ul.cz
mailto:jasa@varia-ul.cz
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVU  

(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Předmět smlouvy a plnění 

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na jeho účet 

záležitosti uvedené v  této smlouvě a závazek příkazce uhradit za obstarání těchto záležitostí 

příkazníkovi odměnu ujednanou touto smlouvou. 

2. Příkazník se v rámci své podnikatelské činnosti zavazuje obstarat pro příkazce výkon  technického 

dozoru stavebníka (dále „TDS“) nad prováděním stavby „Rekonstrukce mostu evid. č. 246-

019 Roudnice nad Labem“ (dále jako „dílo“), jehož stavebníkem je příkazce, a to v  souladu 

s příslušnými právními předpisy (předmět plnění).  

1. Předmětem a účelem plnění je rekonstrukce stávajícího silničního mostu přes jednokolejnou 

železniční trať v intravilánu města Roudnice nad Labem. Postup výstavby je rozděl en na 3 fáze. 

1. provizorní přeložky sítí dle odpovídajících SO řady 400 

2. bourání a rekonstrukce mostu SO 201 

3. definitivní přeložky sítí dle odpovídajících SO řady 400 

Most bude rekonstruován najednou, při úplné uzavírce. Rekonstrukce mostu vyžaduje ko mpletní 

výměnu nosné konstrukce. Výměna nosné konstrukce bude probíhat za kompletní uzavírky 

dopravy na mostě. Železniční trať pod mostem bude po dobu výstavby až na krátké výluky v 

provozu. Sousedící lávka pro pěší bude po dobu výstavby až na krátké výluk y v provozu. 

Rekonstrukce mostu tak výrazně ovlivní dopravu v místě. Trasa silnice na mostě se stavbou nemění.  

Stávající šířka vozovky je proměnná v kategorii S6,5/50. Stávající nosná konstrukce je 

z předpjatých ŽB nosníků a spřažené ŽB desky.  

Rekonstrukcí mostu je uvažováno: 

1) Odstranění stávající nosné konstrukce mostu včetně horní části spodní stavby, závěrných zdí a 

horní části křídel. 

2) Sanace spodní stavby mostu 

3) Nová nosná konstrukce mostu osazená na nové úložné prahy a sanace spodní stavby, včet ně 

dobetonování hlav křídel 

4) Příslušenství mostu 

5) Během výše uvedených prací budou probíhat přeložky sítí řady 400.  

Začlenění stavby do území se rekonstrukcí nemění . 

3. Stavba bude prováděna dle ověřené projektové dokumentace zpracované firmou Valbek, spol. 

s r.o., Vaňurova 505/17, 46007 Liberec 3, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí 

nad Labem, IČO 48266230. 

4. Místo provedení díla je: most ev. č. 246-19 v Roudnici nad Labem (dále i jako „staveniště“). 

5. Předmětem plnění a za účelem obstarání činnosti TDS v  souladu s touto smlouvou se příkazník 

zavazuje vykonávat pro příkazce povinnosti, a to:  

a) Povinnosti před zahájením realizace díla: 

 kontrola projektové dokumentace a souladu se závaznými předpisy, kontrola smluvní 

dokumentace; 

 seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 

správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (např.: nahlášení 

zahájení prací); 

 zajištění nahlášení zahájení prací příslušnému stavebnímu úřadu;  

 kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem včetně 

zpracování zápisu těchto procesů; 
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 kontrola procesů spojených se zahájením stavby, kontrola vybudování staveniště, účast na 

kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, kontrola zahájení 

stavby; 

 kontrola dodržování podmínek stavebního povolení.  

b) Povinnosti v průběhu realizace díla: 

 průběžný kontakt s příkazcem prostřednictvím jak kontrolních dní, tak průběžných informací 

o postupu realizace stavebních prací a případných závažných okolnostech; 

 svolávat a vést pravidelné kontrolní dny (dále jen „KD“) 1 x týdně od zahájení prací a 

provádět fyzické kontroly na stavbě minimálně 3 x týdně, provádět zápisy do stavebního 

deníku o provedeném KD nebo kontrole na stavbě;  

 stavební deník je veden v elektronické podobě a to v  souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb a dle souvisejících právních předpisů, tzn., že zápisy z  KD jsou zapisovány 

do stavebního deníku; 

 zajištění fotodokumentace stávajícího stavu a postupu probíhajících prací; 

 kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu;  

 kontrola vedení stavebních a montážních deníků;  

 kontrolu těch částí dodávek, montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do 

stavebního deníku a zhotovení fotodokumentace;  

 odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti;  

 spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo 

navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace;  

 kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a zhotovitele, 

dle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí  stavby; 

 sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli 

stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty,  

protokoly apod.); 

 dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů a kontrola 

provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků;  

 kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby, účast 

při provádění měření (hluk, osvětlení apod.);  

 kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby;  

 spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými 

událostmi; 

 upozorňování zhotovitele na zjištěné nedostatky v  prováděných pracích, požadování 

sjednání nápravy a případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli 

stavby zastavení prací; 

 kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem;  

 kontrola řádného uskladnění materiálů, výrobků, strojů a konstrukcí;  

 povinnost informovat o všech závažných okolnostech, které mohou mít významný vliv na 

harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

 koordinace procesů vedoucích k  nápravě případných nedostatků v  procesu realizace díla; 

 kontrola a ověření stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovi tele, zejména 

připravenost pro technické vybavení;  

 hlášení archeologických nálezů; 

c) Povinnosti v rámci fakturací, změn a dodatků: 

 pečlivá kontrola a projednání všech změn a dodatků včetně těch, které nezvyšují náklady 

stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a neohrožují parametry stavby; 
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 pečlivá kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci, kontrola soupisů 

provedených prací a dodávek včetně zjišťovacího protokolu; 

 průběžná pečlivá kontrola a prokazatelná evidence fakturovaných položek v  porovnání 

s položkami uvedenými v  platném soupisu prací a dodávek zhotovitele tak, aby nemohlo 

dojít k přefakturování žádné položky soupisu prací a dodávek a nedofakturování položek se 

mohlo včas smluvně ošetřit; 

 pečlivá kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem provedených soupisů změn, doplňků nebo 

rozšíření díla vyplývajících z podmínek pro provádění díla, z  odborných znalostí zhotovitele 

nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, zajištění včasného předložení 

těchto soupisů objednateli k odsouhlasení a ke zpracování následného dodatku ke smlouvě 

a to vše v souladu se všemi smluvními podmínkami.  

d) Povinnosti v rámci dokončení díla: 

 příprava podkladů a zápisu pro předání převzetí díla nebo jejich částí, účast na přejímkách, 

účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,  

 kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu řízení, 

zajištění kolaudačního souhlasu včetně úhrady všech správních poplatků; 

 případné vypracování žádosti i předčasné užívání stavby a její podání na příslušný úřad 

včetně úhrady všech správních poplatků;  

 příprava soupisu vad a nedodělků a stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;  

 kontrola odstraňování vad a nedodělků; 

 předání odpovědnému pracovníkovi zadavatele Zápis o předání a převzetí předmětu díla 

bez vad a nedodělků; 

 předání odpovědnému pracovníkovi zadavatele originál kolaudačního rozhodnutí v  případě, 

že bylo na akci vydáno, fotodokumentaci z  průběhu celé stavby, kopie veškerých zápisů 

z pravidelných KD a jejich případných příloh;  

 kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele včetně zajištění jejího doplnění a 

odevzdání příkazníkovi v  kompletním stavu; 

 kontrola dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací; 

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem;  

e) Povinnosti v průběhu záruční doby stavby: 

 zajištění reklamačního řízení u zhotovitele díla pro odstranění reklamovaných vad a dohled 

nad průběhem reklamačního řízení do odstranění vad;  

 provedení kontroly díla 2 měsíce před uplynutím záruční doby díla a v  případě zjištěných vad 

zajištění reklamačního řízení u zhotovitele díla pro odstranění reklamovaných vad;  

 předat odpovědnému pracovníkovi objednatele v  termínu ukončení záruční doby díla Zápis 

o kontrole díla před ukončením záruční doby;  

 

 

 

II. 

Trvání a ukončení smluvního vztahu 
1. Příkazník se zavazuje plnit svůj závazek po dobu přípravy a provádění díla, tj. ode dne účinnosti 

této smlouvy do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků příkazcem od zhotovitele 

díla, jeho uvedení do provozu a předání uživateli a zajištění kolaudačního souhlasu, 

v předpokládané maximální časové náročnosti 19 týdnů. 

2. Příkazník se zavazuje plnit svůj závazek také na povinnosti související se záruční dobou na dílo po 

dobu 60 měsíců, v předpokládané maximální časové náročnosti 60 hodin, od převzetí díla 

(činnosti dle čl. I. odst. 5 písm. e)). 

3. Ukončení tohoto smluvního vztahu se řídí příslušnými  ustanoveními občanského zákoníku.  
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4. Do patnácti dnů od ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou, je příkazník povinen 

předat příkazci veškeré záležitosti (např. doklady a další), které od něho obdržel, jakož i vše, co 

získal pro něj při výkonu činnosti dle této smlouvy, zejména kompletní dokumentaci o průběhu 

provádění díla.  

 

III. 

Odměna a platební podmínky 
1. Odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích povinností, se ujednává 

maximálně ve výši: 

164 300,- Kč bez DPH,  

198 803,- Kč včetně 21 % DPH.  

Odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/ 088187/2023/INV/ VZ-

INV/0120 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 16.6.2023 a je v souladu s příslibem 

číslo 23/RP150141 + SVR ÚK 2023-2025. 

. 

Uvedené ceny jednotlivých dílčích povinností budou hrazeny dle čl. I odst. 6: 

Dílčí část z celkové nabídkové ceny: v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Povinnosti dle čl. I. odst. 6 písm. a, b, c):  

v týdenní sazbě ve výši (v maximální délce plnění 

– do 19 týdnů) 

5 700,- 6 897,- 

Povinnost i dle čl. I. odst. 6 písm. d) 20 000,- 24 200,- 

Povinnosti dle čl. I. odst. 6 písm. e):  

v hodinové sazbě ve výši (v maximální délce 

plnění – do 60 hodin) 

600,-  726,- 

 

2. Smluvní cena uvedená v nabídce na uzavření příkazní smlouvy je rozhodná pouze pro účely 

hodnocení a odpovídá předpokládanému rozsahu poptávaných služeb. Hrazeny budou pouze 

skutečně provedené povinnosti v týdnech v  souladu s termínem realizovaných stavebních prací  

v týdnech. V případě kratšího termínu realizace stavebních prací než je předpokládaný rozsah 

poptávaných služeb, nebude zbývající část odměny dle čl. I. odst. 6 písm. a), b), c) uhrazena. 

Obdobně platí čerpání hodinové sazby pro úhradu odměny dle čl. I. odst. 6 písm. e). 

Příkazce v průběhu plnění může požadovat poskytnutí ve větším rozsahu, přičemž rozhodné pro 

ocenění je vždy cena v  Kč za týden a cena v Kč za hodinu uvedená v  odst. 1 tohoto článku a v 

nabídce na uzavření příkazní smlouvy.  Případné přesažení předpokládaného počtu týdnů nebo 

počtu hodin bude upraveno dodatkem ke smlouvě.  

3. Odměna dle čl. III odst. 1 je splatná dle povinností takto: 

- povinnosti dle čl. I. odst. 6 písm. a, b, c) budou hrazeny v týdnech minimálně 1 x měsíčně od 

předání staveniště zhotoviteli do dokončení díla pouze za skutečně poskytnuté a příkazcem 

odsouhlasené plnění na základě vzájemně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami 

potvrzeného soupisu plnění výkonu TDS v  týdnech a termínech trvání od – do, včetně 

přehledu předchozích období; 

- povinnosti dle čl. I. odst. 6 písm. d) budou hrazeny na základě předloženého Zápis o předání  

díla bez vad a nedodělků a kolaudačního souhlasu; 

- povinnosti dle čl. I. odst. 6 písm. e) budou hrazeny minimálně 1 x měsíčně pouze za skutečně 

poskytnuté a příkazcem odsouhlasené plnění na základě vzájemně odsouhlaseného a 

oběma smluvními stranami potvrzeného soupisu realizovaných hodin a předání Zápisu o 

kontrole díla před ukončením záruční doby.  
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4. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle této 

smlouvy, jsou již v  plné výši zahrnuty v  odměně stanovené touto smlouvou a příkazník tak není 

oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z  titulu vynaložení nákladů při výkonu 

činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn požadovat v  souvislosti s plněním závazku dle 

této smlouvy jakoukoliv zálohu. 

5. Odměna je ujednána dohodou dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů a je stanovena v  ceně bez DPH jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Sazba DPH se 

řídí příslušným právním předpisem. 

6. Odměna bude zaplacena příkazcem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury 

(dále i jako „faktura“) vystavené.  

7. Daňový doklad – faktura vystavená příkazníkem musí kromě čísla smlouvy, přiloženého dokladu 

dílčí povinnosti dle odst. 3 tohoto článku a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury 

příkazci obsahovat: 

- náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 

občanského zákoníku, 

Faktura bude příkazci doručena na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje v  čitelné listinné 

nebo elektronické podobě nebo datové schránky.  

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 

ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 

a vyhlášky č.194/2009 Sb). 

8. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, příkazce není povi nen fakturovanou 

částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 

splatnosti, příkazce fakturu vrátí zpět příkazníkovi k  doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od 

doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti na podatelnu Krajského úřadu 

Ústeckého kraje. 

9. Úhrada odměny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet příkazníka. 

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka 

odepsána z účtu příkazce. 

10. Pro platby dle článku V. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu.  

 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce (např. vůči 

projektantovi vykonávajícímu autorský dozor, orgánům státní správy, zhotoviteli) v  rozsahu 

stanoveném právními předpisy o TDS.  

2. Příkazník je povinen vykonávat i činnosti výslovně neuvedené v  této smlouvě, jsou-li nutné k 

provedení TDS dle platných právních předpisů nebo dle okolností. 

3. Příkazník je povinen provádět  dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného 

zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v  souladu s dokumentací pro provádění stavby, 

s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a dodavatelskou dokumentací, s obecně 

závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v  souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy (dále jen „stavební zákon“).  

4. Příkazník je při provádění činnosti dle této  smlouvy povinen: 

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a použít 

přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takový, který 

se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce příkazce 

pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého 

má být činnostmi, prováděnými dle této smlouvy, dosaženo a který je příkazníkovi znám,  
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c) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činnosti dle této smlouvy a jež 

mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v  rámci provádění činnosti dle této smlouvy, 

zejména skutečnosti, které je příkazník povinen oznamovat dle platných právních předpisů, 

d) provádět zápisy do stavebního deníku v  souladu a rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb a dle souvisejících právních předpisů.  

5. Vykonáváním činnosti dle této smlouvy bude pověřen na pozici  vedoucí osoby technického 

dozoru stavebníka Jaroslav Zavadil, DiS. (dále také i „pověřená osoba“).  

V případě změny osob je příkazník povinen před touto změnou písemně požádat o schválení této 

změny příkazce, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nově 

pověřená osoba splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní osoba. P říkazce tuto žádost 

bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu 

neodmítne. Změna údaje o pověřené osobě nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.  

6. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce, týkající se provádění činnosti dle této smlouvy, jsou nevhodné 

či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na toto 

příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění náležitě odůvodnit. 

V případě, že tak příkazník neučiní, odpovídá příkazci za škodu způsobenou v  důsledku porušení 

této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených pokynech trvat, je příkazník povinen 

pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy v  souladu s těmito pokyny příkazce a současně 

písemně požadovat, aby příkazce setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil. Za 

příkazce o pokynech rozhoduje zástupce pro věcná jednání.  

7. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v  zájmu 

příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se příkazník odchýlí od 

pokynů příkazce, je příkazník povinen příkazce písemně informovat do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy k takovému odchýlení došlo. 

8. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní informov at příkazce o postupu při 

plnění závazku v rámci realizace stavebních prací. 

9. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při 

provádění činnosti dle této smlouvy 

10. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech  informacích a skutečnostech, o nichž se 

dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v souvislosti s plněním této 

smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.   

11. Příkazník odpovídá příkazci za veškerou škodu, kterou by mu způsobi l v souvislosti s plněním 

závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. Příkazník odpovídá za škodu způsobenou 

příkazci i tehdy, byla-li škoda způsobena v  souvislosti s plněním závazku jeho zaměstnancem či 

poddodavatelem.  Příkazník se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a být pojištěn po 

celou dobu trvání této smlouvy na pojistnou částku min. 100 000,00 Kč. Příkazník předložil příkazci 

pojistku před podpisem smlouvy. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty v odměně.  

12. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova 

závazku dle této smlouvy, pokud z  jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník, 

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby,  popřípadě jiné 

osoby k součinnosti s TDS po celou dobu přípravy a realizace stavby. Příkazník potvrzuje, že mu 

před podpisem smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na které se tato smlouva odkazuje.  

13. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění 

příkazníkova závazku dle této smlouvy.  

14. Žádná ze smluvních stran není oprávněna převádět úplně nebo zčásti práva a povinnosti 

vyplývající pro ni z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany,  

který bude projeven ve změně této smlouvy.  

15. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je příkazce povinen:  

a) zajistit zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele (podzhotovitele). Příkazník je 

povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  
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b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany příkazce za konkrétní plnění. Příkazník se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šířen í této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Příkazce je oprávněn požadovat 

předložení smlouvy uzavřené mezi příkazníkem a jeho poddodavatelem k  nahlédnutí. 

c) zajistit v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí využívání 

nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných 

příkazci na papír, který je šetrný k  životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické 

účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a 

úspornému tisku. 

Příkazník podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v  tomto odstavci k odpovědnému 

plnění veřejné zakázky. Příkazce je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to 

bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících 

dokumentů, zavazuje se příkazník k  jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení  

výzvy příkazce. 

 

V. 

Porušení smluvních povinností 

1.  Příkazník odpovídá za řádné plnění svého závazku. V případě porušení každé jednotlivé 

povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními předpisy) je povinen 

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý zjištěný případ takového porušení  

povinností a den prodlení až do provedení nápravy.  

2. Nárok na smluvní pokutu dle tohoto ustanovení je příkazce oprávněn jednostranně započíst 

oproti nároku příkazníka na poskytnutí odměny ujednané touto smlouvou, či na úhradu její části. 

Nárok příkazce na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.  

 

 

VI. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru 

investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.  

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z  ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat výlučně po dohodě smluvních stran formou písemných a 

číslovaných dodatků. 

4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 

objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v soula du s 

platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách 

objednatele www.kr-ustecky.cz. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž příkazce a příkazník obdrží její 

elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve 

formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že 
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souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotov iteli do datové schránky ID v659igg 

/na e-mail:  varia@varia-ul.cz 

 

 

VII. 

Podpisy smluvních stran 
1. Příkazce i příkazník shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti 

druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tut o smlouvu na 

základě svěření ze dne 20. 4. 2022. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 17. 08. 2023 V Ústí nad Labem dne 11. 08. 2023 

 

 

 

 

 

… …………………………………………. 

 

 

 

 

 

… …………………………………………… 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí investičního odboru                  

 

 

Zhotovitel 

VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění 

staveb 

Bc. Jan Jaša, jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 


