SMLOUVA O DILO
Oprava potrubi bioplynu ze strojovny VN k HUP strojovny plynojemi P1, P2,
II etapa, v€etné odsifFeni.

Evidencni Cislo Objednatele: OV2200001,

uzaviena na zaklad¢ § 2586 a nasl. obcanského zakoniku, zakon ¢. 89/2012 Sb., mezi t€émito
smluvnimi stranami:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroméiiz, a.s.
Sidlo: Kojetinska 3666/64, 767 01 Kroméiiz
Statutdrni organ: predstavenstvo

Zastoupen: XXX

Registrace: KS Brno, oddil B, vlozka 1147

IC: 49451871

DIC: CZ49451871 platce DPH
Bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo uétu: 2002-691/0100

tel.: XXX

e-mail: XXX

(dale jen ,,objednatel") - na stran¢ jedné

a
Zhotovitel: EKZA spol.sr. o.
Sidlo: U Hriste 898, 664 53 Ujezd u Brna
Zastoupen
ve vécech smluvnich: XXX
XXX
ve vécech technickych: XXX
XXX
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka Brno-mésto
Cislo uétu: 1589342-621/0100
Identifikacni ¢islo: 449 63 751
DIC: CZ 449 63 751
Registrace: KS Brno-C/4488

dale jen ,,zhotovitel") na strané druhé
J

1. Povérené osoby

1.1 Za objednatele:

Osoby zmocnéné jednat ve vécech technickych a realiza¢nich:
XXX
XXX
XXX

1.2 Za zhotovitele:

Osoby zmocnéné jednat ve vécech technickych a realizacnich:
XXX

XXX



2.1

2.2

23

24

Piredmét smlouvy

Predmétem smlouvy o dilo (dale jen SOD) je provedeni dila spocivajici v ,,Oprava potrubi
bioplynu ze strojovny VN k HUP strojovny plynojemi P1, P2, II etapa, vfetné odsifeni®,
zptsobem a za podminek sjednanych touto smlouvou, v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a
platnymi CSN, EN, ON a standardy objednatele. Takto zhotovené dilo bez vad a nedodélka je
zhotovitel povinen pfedat objednateli v terminu sjednaném touto smlouvou.

Rozsah dila je dan projektovou dokumentaci zpracovanou EKZA spol. sr.o., IC: 44963751, U
Hiiste 898, 664 53 Ujezd u Brna, (déle jen PD) a polozkovym rozpoétem, vypracovanym
zhotovitelem na zakladé vykazu vymér, ktery byl pfedmétem vybérového fizeni.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukei véetn¢ dodavek potrebnych materiald a zatizeni nezbytnych pro fadné provedeni
dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz
provedent je pro fadné provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odbornou spolec¢nosti v oboru, zavazuje se zhotovit dilo v prvotiidni
kvalité¢ a za tim GCelem provést veskeré odborné ¢innosti a vynalozit veSkerou odbornou péci,
jakou je mozno od n¢ho spravedlivé o¢ekavat jako od odborného zhotovitele, disponujiciho vSemi
pottebnymi znalostmi, schopnostmi, technickymi a finan¢nimi moznostmi.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se pied podpisem této smlouvy s pfedmétem a mistem plnéni
dokonale a zodpovédné seznamil, jakoz i s projektovou dokumentaci, vCetné souvisejicich
vyjadieni GCastnikl fizeni, stavbou dotCenymi pozemky, tak, aby mohl pfedmétné dilo zahajit,
realizovat a dokoncit a predat objednateli v dohodnutém objemu, kvalit¢, komplexnosti, terminu
icené a pii dodrZzeni vSech ostatnich, touto smlouvou sjednanych podminek, jakoz i norem,
technologickych predpisti a pravnich predpist. Zhotovitel je povinen realizovat v ramci celkové
ceny dle této SOD i takové prace a dodavky, které sice opomnél ve své cenové nabidce nebo
specifikaci praci dle pfiloh této smlouvy nebo neuvedené v PD, avSak jsou nezbytné pro fadné
vyhotoveni dila a pro ucel, jez bylo realizovano, které musi byt provozuschopné a dokonale
provedené v souladu se vSemi platnymi normami, pravnimi predpisy a v prvotfidni (bezvadné)
kvalité.

Pti realizaci dila je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny TDO
(zéstupce objednatele), ledaze by tyto byly v rozporu s ¢eskymi normami a ptedpisy. Ptipadné
materidlove, technické a technologické zmény, navrhované zhotovitelem, oproti schvalené PD, 1ze
provadét pouze s piedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pti¢emz zhotovitel je povinen
piedlozit objednateli navrh zmény vtomto obsahu: pfedmét navrhované zmény, technické
parametry puvodniho a navrhovaného feSeni, souhlas zodpovédného projektanta s navrhovanou
zménou, vycisleni Gispor mezi plivodnim a navrhovanym feSenim, certifikaty a prohlaseni o shodg,
popiipadé dalsi odbornou dokumentaci ¢i dokladovou ¢ast, vyzadanou objednatelem. Navrhované
zamény musi mit vzdy stejné nebo lepsi technické, funkéni, kvalitativni a vykonnostni parametry
nez paivodni feSeni dle PD. V ptipadé, ze navrhovana zaména bude vyzadovat dodatecné povoleni
¢i souhlas dotéenych ufadl, organizaci a Gcastnikii fizeni, je toto povinen zajistit zhotovitel na
vlastni naklady.

Zhotovitel je dale povinen provadét veskeré pfedepsané nebo objednatelem vyzadané zkousky,
testy, prikazy kvality, revize a zaméfeni.

Soucasti vyhotoveni dila jsou také nasledujici ¢innosti:

e Zjisténi skuteCného stavu pred zahajenim realizace stavby, jeho zdokumentovani a
konfrontace s projektovou dokumentaci. Mista realizace musi byt zdokumentovana
vyhotovenim fotodokumentace, popsanim stavu do protokolu o piedani staveni$té nebo do
stavebniho deniku a projednanim zjiSténych skutecnosti se zastupcem objednatele.

e  Pofizeni fotodokumentace v piiméfeném rozsahu, podrobné¢ dokumentujici pribéh realizace
dila (na nosi¢i CD nebo DVD) s datem a popisem (piimo ve fotografii) fotografovaného mista.

e Provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila vCetné pfipadné aktualizace dokladové ¢asti PD.

e  Vypracovani dokumentace skute¢né provedené stavby podle §4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znéni, 2x v tisténé formé kazdy vykres (v tisténé forme).
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfena jménem a ptijmenim zpracovatele
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a razitkem zhotovitele a 1x

.
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na neuzaméeném CD nebo DVD nosici ve formatu dgn, a pdf, v¢etné veskerych podkladd a
dokladti nutnych pro kolaudaci stavby popt. vydani kolauda¢niho souhlasu, od vSech objektt
stavby v poctu 2 vyhotoveni v tisténé podob¢ a jednom v elektronické forme

e Vybudovani zafizeni staveni$t¢ vCetné nakladii na jeho odstranéni, véetné staveniStnich
pripojek, s vlastnim méfenim odbérnych mist.

e Zajisténi oznaceni staveb vsouladu s § 152 a dal$imi ustanovenimi stavebniho zakona
183/2006 — instalace informacni tabule v misté stavby s ndzvem stavby, terminem realizace,
odpovédné osoby zhotovitele — stavbyvedouciho a investorem, spol. Vodovody a kanalizace
Krom¢éfiz a.s., min. formatu A3.

e  Zhotovitel odpovidd za zfetelné oznaCeni zaméstnanci provadéjicich stavbu vystraznymi
vestami s logem firmy realizujici stavbu. Tito zaméstnanci budou vybaveni vhodnym
pracovnim odévem a obuvi a budou pouzivat ochranné pracovni pomiicky.

e  Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti. Odpady, které jsou vysledkem jeho
¢innosti, odstrani na vlastni naklady.

e Odvoz a uloZeni stavebniho odpadu z ¢innosti dodavatele na fizenou skladku, v¢. Ghrady
prislusnych poplatkti, predani dokladti o evidenci odpadii na stavbé a zpusob jejich likvidace
dle platnych pravnich pfedpist.

e  Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych pruzkumu, rozborl, zkousek, atesti a revizi podle
platnych CSN predepsanych projektovou dokumentaci, p¥ipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu.

e  Uvedeni vSech povrcht dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
prikopy, propustky, dofasné¢ vyuzivané plochy, prostory apod.), které budou pifed zapocetim
stavby zhotovitelem vhodnym a prikaznym zptsobem zdokumentovany.

e Ochrana stavajicich stromi a obnova zeleng, dle CSN 83 9061.

e  Veskeré prace musi byt v souladu se viemi platnymi normami (CSN, EN, ON), pravnimi
predpisy a vyhlaskami a standardy objednatele.

e Dilo bude povazovano za ukoncCené jeho predanim a pievzetim po sepsani pisemného
piedavaciho protokolu, jehoz soucasti bude krom¢ naleZitosti sjednanych touto smlouvou i
seznam piedavanych dokladd, atestl, vysledkt zkousek apod., které se k dilu vztahuji.

Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je cenova nabidka (ve formé polozkového rozpoctu)
zhotovitele, podana na zékladé vyzvy objednatele. Polozkovy rozpocet je nedilnou soucasti
smlouvy o dilo jako pfiloha ¢.1.

Dilo bude vyhotovovano za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned
podridit podminkam a pozadavkliim objednatele, které na n¢j budou vzneseny v pritbéhu provadeéni
dila. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila v plné mife respektovat vnitini fad objednatele
v piipadé, Ze se pii jeho provadéni pohybuje v prostordch objednatele. Tyto podminky a
pozadavky, nutné pro zajisténi trvalého a bezpecného provozu objednatele nebudou mit vliv na
cenu a termin dokonceni dila.

Cena za dilo
Cena dila je sjednana na zakladé¢ nabidky zhotovitele a je sjednéna jako cena za vyhotoveni celé¢ho

dila v¢etn¢ vSech souvisejicich ¢innosti a jsou v ni zahrnuty veSkeré naklady nutné k predani fadné
vyhotoveného dila objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvySe piipustna a Cini:

Celkova cena za dilo bez DPH: 3 201.656,00 K¢
DPH z celkové ceny za dilo: 672.347,76 K¢

Celkova cena vé. DPH: 3 874.003,76 K¢

Dilo (stavebni a montazni prace) odpovida ¢iselnému kodu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce
CSU platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnéni je v rezimu pfeneseni daiiové povinnosti.

Dle § 92a, 92e zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni je povinen vysi
dané doplnit a pfiznat platce - objednatel, pro kterého je plnéni uskute¢néno.

V pfipad¢ naslednych zakonnych zmén bude Gétovano dle zakonnych ustanoveni platnych v dobé
realizace dil¢ich zdanitelnych plnéni na dile.
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Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat, zda zhotovitel plnéni zvefejnil Cisla svych Gétd v
Registru platci DPH. V piipadé, kdy zhotovitel plnéni nezvetejnil ¢islo svému spravcei dané, nebo
zvetejnil jiné Cislo, nez které pouziva v ramci obchodniho styku se spolecnosti, vyhrazuje si
objednatel zaslat zhotoviteli plnéni thradu bez DPH. Pfislusnou dan z pfidané hodnoty objednatel
odvede na ucet prislusného finan¢niho Gradu, u které¢ho je zhotovitel plnéni evidovan.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat, zda zhotovitel plnéni je v Registru platci DPH uveden
jako spolehlivy ¢i nespolehlivy platce. V pfipadé, Ze by zhotovitel plnéni byl veden jako
nespolehlivy platce, vyhrazuje si objednatel pravo zaslat zhotoviteli plnéni thradu bez DPH.
Prislusnou dan z pfidané hodnoty objednatel odvede na ucet prislusného finan¢niho tfadu, u
kterého je zhotovitel plnéni evidovan.

Nabidkova cena je dolozena detailnim rozpisem cen dle jednotlivych polozek pfedmétu plnéni —
polozkového rozpoctu (ocenény vykaz vymer), ktery tvoii prilohu ¢€.1 této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za tplnost specifikace veskerych cinnosti souvisejicich s plnénim predmétu
této zakazky pii zpracovani nabidkové ceny a za stanoveni sazby DPH v souladu s pfislusSnymi
pravnimi piedpisy. Prokaze-li se v budoucnu, ze zhotovitel stanovil sazby v rozporu s ptislusnymi
pravnimi piedpisy, nese veskeré takto vzniklé naklady zhotovitel a celkova cena v¢etné DPH musi
zlstat nezménéna.

Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlasuje, Ze je platcem DPH a zavazuje se, Ze v pripadé
ukonceni platcovstvi, toto neprodlené oznami zhotoviteli. Objednatel si je védom povinnosti
oznameni jakékoli zmény v registraci DPH a odpovida za vSechny Skody, které by poruSenim této
povinnosti vznikly.

Cenu lze prekrocit pouze v piipade€, Ze po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni dila dojde
ke zménam sazeb DPH. Cenu lze taktéz piekrocit v ptipadé€, ze si objednatel objedna prace nad
ramec polozkového rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti smlouvy o dilo. Kurzové rozdily nejsou
divodem ke zvySeni/sniZeni ceny. Pfipadna zména ceny musi byt vzdy pfed provedenim praci
odsouhlasena pisemn¢ obéma smluvnimi stranami dodatkem ke smlouvé o dilo.

Veskeré¢ viceprace a mén¢ prace (prace neprovedené), doplilkky nebo rozsifeni pfedmétu plnéni
nebo zmény, musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich ocenéni a budou
piipocteny k celkové cené dila nebo od této odpocteny. Ocenéni vicepraci bude provedeno dle
jednotlivych cen polozkového rozpoctu obsazeného v nabidce a pokud v ném prace a dodavky
tvorici viceprace nebudou obsazeny, budou zhotovitelem doplnény dle Sborniku cen stavebnich
praci RTS, a.s., platného v daném obdobi a ponizené o 10 % své hodnoty. Vice prace a mén¢ prace,
ktera nebudou mit vliv na celkovou cenu dila, sjednanou v této smlouvé, budou feSeny samostatnou
ptilohou, ktera bude nedilnou soucasti predavaciho protokolu.

Vlastnikem provadéného dila je objednatel. Cena dila je zaplacena dnem odepsani dohodnuté
castky z Gctu objednatele.

Zaruéni podminky, predani dila

Zhotovitel odpovida za tiplnost a funkcnost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
realizaéni projektové dokumentaci, platnym normam CSN, vztahujicim se k danému predmétu
plnéni, standardim a podminkam vyrobct a dodavateli materiald a vyrobku, specifikovanych
vyhradné v realizaéni projektové dokumentaci, platnych v CR v dobé realizace dila. Zaruéni lhiita
na dilo je stanovena na dobu min. 60 mésict. Zaruéni doba zacina plynout ode dne kone¢ného
pisemného predéni a pievzeti dila bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady do 5 dnli ode dne nahlaseni
reklamace objednatelem (telefonicky nebo pisemné nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak.
Vada bude zhotovitelem bezplatné odstranéna v piiméfené lhuté, ktera bude stranami dohodnuta
tak, aby nevznikala dalsi Skoda na véci nejpozdéji vSak do 20 dnti od obdrZeni reklamace, jestlize
to povaha vady dovoli a stranami nebude dohodnuto jinak. Naroky z vad dila se nedotykaji naroku
na nahradu $kody. V pfipad¢ nesplnéni nastupu k odstranéni vady nebo neodstranéni reklamované
vady v dohodnuté lhité uhradi zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu
a kazdy i zapocaty den prodleni.
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U havarijnich ptipadi nastoupi zhotovitel k odstranéni vady neprodlené (ihned), nejpozdéji do
24 hodin. V piipad¢ pozdniho nastupu zaplati zhotovitel smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou i
zapocatou hodinu prodleni a taktéz zhotovitel zaplati objednateli veskeré vzniklé skody, vycislené
objednatelem.

Dilo bude predano zapisem o piedani a ptfevzeti dila nebo okamzikem, kdy bude zhotovitel
piipraven k pfedani dila objednateli a objednatel se k pfedani nedostavi, prestoze k nému byl fadné
vyzvan. Zhotovitel se zavazuje vyrozumet objednatele o ukonceni dila, a to zapisem ve stavebnim
deniku, e-mailem ve lhité min. 5 dnii pfed zahajenim predavaciho a prejimaciho fizeni.

Zhotovitel pfeda a objednatel pfevezme dilo fadné a uplné dokoncené, bez vad anedodélki,
v souladu s podminkami této smlouvy.

Vady a nedodélky

a) Objednatel mize, avSak nemusi dilo pfevzit i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a
nedodélky, které nebrani nebo neztézuji jeho uzivani.

b) V protokolu o predani a pievzeti uvede objednatel soupis téchto vad a nedodelkd vcetné
terminu jejich odstranéni.

¢) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati, ze
vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30-ti dnd ode dne pfedani a pievzeti dila.

Zaruéni Ihiita na dodavky strojniho vybaveni a zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaru¢ni list, se sjednava v délce lhuty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24
mgésicu. Lhiita za¢ina béZet dnem uvedeni zafizeni do provozu.

V zaruéni dobé mulze objednatel uplatnit sva prava z vad dila za podminek uvedenych v
Obcanském zakoniku, neni-li ve smlouvé sjednano jinak.

Pro ucely této smlouvy se za den uplatnéni reklamace povazuje den jejiho odeslani zhotoviteli,
pokud mu pisemnost byla dorucena.

Stavebni denik

Zhotovitel prostiednictvim stavbyvedouciho (povéfeného zaméstnance zhotovitele) povede o
pribéhu provadéni dila stavebni denik (dale téz SD) obvyklym zptisobem v rozsahu dle stavebniho
zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpist, v¢. jeho novely ¢.350/2012 Sb a vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zahajeni dila az do odstranéni posledni ptipadné vady ¢i
nedodélku, oznamené v zapise o predani a prevzeti stavby.

Do deniku se zapisuji vSechny skutec¢nosti duleZité pro plnéni smlouvy, zejména ¢asovy postup a
popis praci, druh a pouziti mechanizace, zdiivodnéni ptipadnych odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, které musi byt pted provedenim projednany a po provedeni odsouhlaseny
objednatelem, tidaje o pocasi, teploté ovzdusi, po¢tech pracovnikli pracujicich na dile, zdznamy o
provadénych zkouskach, revizich, proskoleni pracovnikii a ostatni fakta zpribchu vystavby.
Zaznamy o postupu Cinnosti na dile a jejich souvislostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavb¢ pracuje.

Zhotovitel predklada prostfednictvim stavbyvedouciho denni zdznam zastupci objednatele (TDO).
Nesouhlasi-li zastupce objednatele s obsahem zapisu, zapiSe své stanovisko se zdiivodnénim.

SD musi byt ptistupny na stavbé denné po celou pracovni dobu.

Povinnost vést SD kon¢i podpisem piedavaciho protokolu bez vad a nedod€lki. V pripadé vyskytu
vad a nedod¢lkti, nebo jinych podminek z piredavaciho protokolu, kon¢i povinnost vést stavebni
denik az dnem jejich uplného odstranéni nebo splnéni.

Vsechny listy SD musi byt Cislovany.
SD musi mimo jiné obsahovat:
a) jména a piijmeni osob zabezpecujicich odborné vedeni provadéni stavby podle § 153
stavebniho zdkona s rozsahem jejich opravnéni a odpovédnosti.
b) seznameni a proskoleni zamé&stnancli s podminkami bezpecnosti praci, pozarni ochranou,
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ochranou zivotniho prostiedi, dale s technologickymi postupy praci a montazi a s moznymi
riziky pfi stavebnich pracich.

c) zvlastni opatfeni pfi bouracich pracich, pracich ve vyskach, za provozu, v ochrannych
pasmech apod.

d) vysledky kvantitativnich a kvalitativnich pfejimek dodavek pro stavbu (vystupni kontroly).

e) provadéni a vysledky kontrol vSech druhd.

f) provedeni a vysledky zkousek a méfeni (technicka a technologicka zafizeni, piipojky apod.).

g) vysledky kontrolnich prohlidek stavby (§ 133 a 134 stavebniho zakona).

h) odstranéni vad a nedodélk.

1) zfizeni, provozovani a odstranéni zafizeni staveniste.

j) montaze a demontaze docasnych stavebnich konstrukei (leSeni, paZeni, bednéni apod.), jejich
piedani a pievzeti.

k) nastupy, provadéni praci a ukonceni ¢innosti subdodavateld.

1) manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady.

Fakturace a platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

Fakturace bude provadéna formou mési¢ni dil¢i fakturace dle skute¢né provedenych praci a
dodévek. Podkladem pro vystaveni dil¢ich faktur zhotovitelem jsou objednatelem, nebo zastupcem
objednatele (TDO) pisemné odsouhlasené soupisy provedenych praci a dodavek, vcetné dil¢ich
piedavacich protokoli. Uvedeny soupis je povinen zhotovitel piedlozit objednateli nejpozdéji do
Sestého dne mésice nasledujicitho po mésici, ve kterém doslo k plnéni. Objednatel tento soupis
provedenych praci odsouhlasi do tfi pracovnich dnti. Do dvou pracovnich dnii po doruceni
odsouhlaseného soupisu vystavi zhotovitel daniovy doklad. Soupis provedenych praci a dodavek za
dané obdobi odsouhlaseny objednatelem ¢i TDO musi byt ptilohou faktury. Bez tohoto
potvrzeného soupisu je faktura neplatna.

Prace budou uhrazeny na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur ve vysi 90% z celkové smluvni
ceny dila stim, ze 10% ze smluvni ceny bude uhrazeno po Uispésném protokolarnim predani a
prevzeti hotového dila. Pokud objednatel prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky,
bude zbyvajicich 10% uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich. Kone¢ny danovy doklad bude
vystaven do 14-ti kalendainich dnti po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku zapsaného
v protokolu o ptfedani a pfevzeti hotového dila. Platby budou probihat vyhradné¢ v CZK. Rovnéz
veskeré cenové udaje budou uvadény v této meéné. Splatnost danovych dokladu je stanovena na 30
kalendafnich dnii od data jejich doruceni objednateli. Terminem uhrady se rozumi den odepsani
penéznich prostfedkl z uctu objednatele.

Faktura bude obsahovat nalezitosti stanovené zakonem 235/2004 Sb. v platném znéni. Objednatel
muze fakturu vratit do data jeji splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat naleZzitosti obsazené ve
vyse uvedeném pravnim predpisu. V tomto piipadé zhotovitel vystavi opravenou fakturu s novym
terminem splatnosti.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vuci
narokdm zhotovitele na hradu ceny dila.

Terminy vyhotovovani dila:

Predpokladana doba plnéni: 2,5 mésice za predpokladu podpisu SD do 20. 7. 2023
Predani stavenisté: 1. 8.2023

Zahajeni vyhotovovani dila: 1. 8.2023

Dokoncéeni dila: 14. 10. 2023

Dokon¢enim dila se rozumi oboustranné odsouhlaseni pfedavaciho protokolu.

Casovy harmonogram predlozeny zhotovitelem musi byt vypracovan s podrobnosti minimaln¢€ na
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realiza¢ni tydny a musi respektovat technologické navaznosti provadénych praci.
Casovy harmonogram je dolozen k této smlouvée jako jeji ptiloha ¢.2.

Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu zahajeni s ohledem na své provozni a
organizacni potieby a zhotoviteli z takového posunu za zZadnych okolnosti nemtize vyplyvat pravo
na Gc¢tovani jakychkoliv smluvnich pokut, navySeni cen ¢i nahrad skod. V ptipadé posunuti terminu
zdivodi na strané objednatele se o stejny cCasovy usek prodluzuji terminy v asovém
harmonogramu realizace zakazky. V pfipad¢, Ze nebude stavba zahajena do 15. 9. 2023, je
zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit.

Sankce

V piipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim dila ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi
0,05% z dohodnuté ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranovani vad a nedodélkii uvedenych
v zépise o predani dila, méa objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a za kazdou vadu ¢i nedodélek.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhuté splatnosti, je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy 1 zapocaty den prodleni.
V pripad¢é prodleni zhotovitele s vyklizenim a vyciSténim staveni$té, ma objednatel narok na
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni
dobé¢, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocCaty kalendaini den prodleni a za kazdou vadu.

V pfipad¢ nesplnéni pozadavku na oznaceni a ochranné zabezpeceni staveb, zaméstnanci a
neoznaceni stavby informacni tabuli (viz bod 2.4 této smlouvy) bude uplatnéna sankce vici
zhotoviteli ve vysi 500,- K¢ za kazdy jednotlivy nedodrzeny pozadavek denn¢.

Vedle smluvni pokuty ma objednatel narok na nahradu vzniklé Ujmy, a to i nad ramec sjednané
vyse smluvni pokuty.

Prodleni nastava dnem nasledujicim po terminu dokonceni zakazky, ktery je uveden ve smlouve o
dilo (v ¢asovém harmonogramu realizace zakazky).

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele a naopak.

Ostatni ujednani

Pred zahajenim dila piedlozi zhotovitel objednateli pisemné k odsouhlaseni vycet piipadnych
subdodavatelli a vyjadieni jejich podilu na zakazce. Subdodavatel musi disponovat minimalné
stejnymi kvalifikaénimi piedpoklady, které prokazal dodavatel v rdmci vybérového fizeni. Své
kvalifika¢ni predpoklady musi subdodavatel prokézat na vyzvani objednateli.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni realizace dila autorizovanou osobou v souladu s novelou
Stavebniho zakona ¢.350/2012 Sb., v platném znéni, ¢imz se rozumi takové fizeni, zplsob a postup
provadéni stavby, které zajisti bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci a dodrzeni vSech platnych
predpisii v oblasti BOZP, PO a OZP. Dale zajisti bezpe¢nou instalaci a provoz technického
vybaveni na stavbé, poradek na stavenisti a ukladani stavebnich vyrobkli a hmot, vhodnost jejich
pouziti, odborné ukladani stroji a zafizeni apod. a dale, aby nedochazelo k ohrozovani zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel je povinen pii provadéni stavebnich praci na dile dodrzovat ustanoveni vSech
piislusnych predpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, zejména zakoniku prace,
zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., ¢. 362/2005 Sb., ¢. 591/2006 Sb., ¢.
494/2001 Sb., €. 495/2001 Sb. v platném znéni. Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni pfi provadéni
praci dodrzovat ustanoveni natizeni vlady. ¢. 495/2001 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpecnosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo
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prostor stavenisté, jsou-li dotéena provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vetejnosti).

Vlastni vyklizeni stavenist¢ bude provedeno do 3 dnli od pfedani a pfevzeti dila objednateli. Po
tomto terminu si zhotovitel miZe na staveniSti ponechat pouze zafizeni nutnd k odstranéni
drobnych vad a nedod¢lk, a to do doby jejich sjednaného odstranéni.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat mésicné. Objednatel je povinen
oznamit konani Kontrolniho dne pisemné — e-mailem a nejméné pét dnd pfed jeho konanim.
Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu ¢innosti na dile, kontrola
casového a finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
technického a autorského dozoru a stanoveni piipadnych napravnych opatieni a ukolt.

Do doby pievzeti dila objednatelem odpovida zhotovitel za $kody, ¢i jinou Ojmu zpisobené na
dile, ledaze by zhotovitel prokazal, ze ke $kodé¢, ¢i jme doslo za okolnosti vylucujicich jeho
odpovédnost.

Zhotovitel odpovida i za $kody, ¢i Gjmy zpusobené tfetim osobam pii provadéni dila nebo v
souvislosti s nim. Na objednatele pfechazi nebezpeci skody na dile dnem jeho prevzeti.

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak s
projektem, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky subdodavatelti. Pfipousti se pouze prvni jakost materialti.

V piipadé, Zze ma byt dilci ¢ast zhotovenc¢ho dila zakryta nebo ma byt jinak znemoZznén pfistup k ni,
je zhotovitel povinen vyzvat zastupce objednatele (TDO) prokazatelnou formou (pisemn¢)
minimalné 3 pracovni dny pifedem zapisem v SD a e-mailem k pievzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvana Cast byla provedena fadn¢. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s vyse uvedenym
ujednanim, je povinen na zadost objednatele odkryt zakryté konstrukce na svij naklad bez
jakékoliv moznosti domahat se navySeni finan¢niho plnéni, ¢i terminového prodlouzZeni realizace
dila. Nebude-li vyzva ve stavebnim deniku do dvou pracovnich dn zastupcem objednatele
pfevzata, zopakuje zhotovitel vyzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den pied
zakrytim nebo znepiistupnénim.

Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém terminu ke kontrole vySe uvedenych konstrukci, muze
zhotovitel pokracovat v plnéni dila. V piipadé, Ze objednatel i pfesto bude pozadovat odkryti
uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini, ale na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze
prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby jeho pfedani objednateli.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené svou
¢innosti a pojisténi stavebné montazni na pojistnou ¢astku min. 1 620 tis. K¢.

Provozni, socidlni a pfipadn¢ i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se
svymi potiebami.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$t€¢ pozarni tad, poplachové smérnice stavby
a provozn¢ dopravni fad stavby a je povinen je viditeln€ na Stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen, na vyzadani kdykoliv, pfedat objednateli technické listy (technologické
postupy) na provadéni zhotovované¢ho dila (v¢. montaznich a technologickych postupli a
technologickych lhit).

Zhotovitel je povinen veSkeré findlni (viditelné) produkty a povrchy, dale dle pozadavku
objednatele vyvzorkovat a pfed dodavkou a montézi predlozit fyzicky objednateli k odsouhlaseni.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou
certifikaci, je-1i pro jejich pouziti nezbytna podle piislusnych ptredpist.

Smluvni strany se osvobozuji od odpoveédnosti za CasteCné, nebo uplné nesplnéni smluvnich
zavazkl, jestlize se tak stalo v disledku vyssi moci. Za vys$si moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavfeni této smlouvy o dilo v dusledku stranami nepfedvidanych a neodvratitelnych
udalosti mimofadné a neodvratitelnych udalosti mimotfadné a neodvratitelné povahy a maji
bezprosttedni vliv na plnéni predmétu této smlouvy.
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ProhlasSeni o zpracovani osobnich udaju:

Osobni udaje obsazené ve smlouvé o dilo na realizaci vetejné zakazky ,,Oprava potrubi bioplynu ze
strojovny VN k HUP strojovny plynojemt P1, P2, I etapa, vCetné odsifeni®, jsou zpracovany
spole¢nosti Vodovody a kanalizace Kromé&iiz, a.s., Kojetinska 3666/64, 767 01 Krométiz, ICO:
49451871, DIC: CZ49451871. e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (déle také jako
»spravee) ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrang fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaja.

Ugelem zpracovani je identifikace smluvni strany k uzavieni smlouvy o dilo na realizaci vefejné
zakazky ,,Oprava potrubi bioplynu ze strojovny VN k HUP strojovny plynojemut P1, P2, II etapa,
vcetné odsifeni*

Udaje jsou uchovavany po dobu 10 let od splnéni zavazkt sjednanych ve smlouve.

Poskytnuti tidaji je smluvnim pozadavkem, jejich neposkytnuti bude mit za nasledek nemoznost
uzavfeni smlouvy o dilo na realizaci verejné zakazky ,,Oprava potrubi bioplynu ze strojovny VN k
HUP strojovny plynojemt P1, P2, II etapa, v€etné odsiieni®

Mate pravo pozadovat od spravci piistup ke svym osobnim tdajim, jejich opravu nebo vymaz,
popfipad¢é omezeni zpracovani, a vznést namitku proti zpracovani. Mate také pravo podat stiznost u
dozorového tradu a v pripadé podezieni, Ze zpracovani osobnich udaju je v rozporu s ochranou
Vaseho soukromého a osobniho zivota nebo v rozporu se zakonem, mate pravo pozadat spravce o
vysvétleni a o odstranéni vzniklého stavu.

Udaje manazera pro ochranu osobnich udajti jsou Ing. Stouracova Ivana (ivana.stouracova@vak-
km.cz). Vice informaci na webovych strankach ufadu pro ochranu osobnich tidajti na
WWW.U0O0U.CZ.

Zavérecna ujednani:

Smlouva vstupuje v platnost a ucinnost dnem podpisu obou smluvnich stran a uvefejnénim
v Registru smluv.

Smluvni strany shodn¢ prohlasuji, Ze doslo k dohod¢ o celém obsahu smlouvy.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky ozna¢enymi jako dodatek ke smlouvé o dilo s
poradovym ¢islem a podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi ustanovenimi
obcanského zdkoniku v platném znéni a pravnimi predpisy vztahujicimi se k provadéni staveb.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel
obdrzi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznameny a prohlasuji, Ze plné¢ odpovida
jejich vuli. ProhlaSuji dale, Ze uzaviraji tuto smlouvu svobodné a vazné, coz svymi podpisy rovnéz
potvrzuji.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu smluvni strany, ani tyto
informace nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, ¢i povinnosti
ekonomického subjektu.

Ob¢ smluvni strany berou na védomi, ze udaje v této smlouvé budou uvefejnény v registru smluv
(dle zakona ¢. 340/2015 Sb., v platném znéni).



11.9 Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi ani jiné informace
udaje, které¢ by nemohly, nebo nemély byt zvetejnéné.

Prilohy: Ptiloha ¢.1 - ocenény vykaz vymér
Priloha ¢.2 - ¢asovy harmonogram

V Krom¢tizi dne: V Ujezdé u Brna dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXX XXX

-10-



