

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr, vložka 1342
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod
sp. zn. B 1441
Zastoupený/á: [REDACTED] předsedou představenstva
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
ID datové schránky: 55ndecw
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět díla

Předmětem díla je realizace opravných prací za účelem odstranění závad zjištěných při pravidelných kontrolách vojenské vlečky Čáslav (dále jen „dílo“).

Podrobná specifikace prací je součástí oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě **do 30. 11. 2023.**

Místem plnění je: VV č. 10 – Čáslav

IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **2 851 758,08 Kč**, slovy: „dvamilionyosmsetpadesátjednatísícsedmsetpadesátosm korun českých a osm haléřů.“ DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystaveny v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zasláné bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Adresa pro zasílání faktur je [REDAKCE] v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.
6. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části díla, tj. den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDS“) a objednatelem.
7. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků a předání závěrečného předávacího protokolu.
8. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDS a zástupcem objednatele.

VI. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

3. Zhotovitel se zavazuje na základě písemné výzvy objednatele v případě nutnosti zprovoznit do tří dnů od obdržení výzvy opravovanou část vlečky tak, aby tato mohla být pojížděna minimálně rychlostí 5 km/h a bez omezení nápravového tlaku. O dočasném zprovoznění části vlečky bude proveden písemný zápis.
4. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít.
5. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel, TDS a zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci objednatele, TDS a zhotovitele.
6. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději jeden den před předáním a převzetím díla.
11. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název akce).
12. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup na místo plnění za účelem odstranění případných vad.

VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.
8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.

VIII. Zvláštní ujednání

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na železničního svršku provede v souladu s normou ČSN 73 6360 – 2 a s předpisy Správy železnic S3 „Železniční svršek“ a S3/1 „Práce na železničním svršku“.
4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 8 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky), nejpozději však v den předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
6. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.
7. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

10. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavatel, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavatelovi přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.
11. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.
12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávaní mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.
13. Zhotovitel se dále zavazuje k součinnosti s technickým dozorem stavby.

IX. Méněpráce a vícepráce

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“) a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky;
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v soupise budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny;

- d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů;
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.
 4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
 6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

X. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle čl. I. této smlouvy.
2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezují.
3. Objednatel považuje dílo za dokončené dnem převzetí díla bez vad a nedodělků, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.
3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním těchto termínů.
4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s předáním díla.
5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.

6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každé jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení:
 - provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých ploch a komunikací;
 - skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP;
 - likvidace a odvoz odpadu;
7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
8. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
9. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 9. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
11. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.
13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 9. této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb


V Praze

V Pardubicích

Za objednatele:



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

předseda představenstva

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Plán BOZP	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Zák. 309/2006 Sb.	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Plán BOZP	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Plán BOZP	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Plán BOZP	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Plán BOZP	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20032023

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

KSO:

Místo: Čáslav

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2023

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH	2 851 758,08
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 851 758,08	598 869,20
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 450 627,28
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20032023

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Místo:

Čáslav

Datum:

08.08.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 851 758,083 450 627,28

SO-01	Defektoskopie kolejnic		
SO-02	Oprava příkop zemní práce		
SO-03	Oprava výhybek		
P6	Výhybka		
P5	Výhybka		
P4	Výhybka		
50	Výhybka		
SO-4	GPK kolejí a výhybek		
SO-5	Traťové značky		
SO-06	Oprava železničních přejezdů		
01	Přejezd km 0,956		
02	Přejezd km 2,876		
03	Přejezd polní 2,376		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt:

SO-01 - Defektoskopie kolejnic

KSO:

Místo: Čáslav

CC-CZ:

Datum: 08.08.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

295 930,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	295 930,48	21,00%	62 145,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

358 075,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-01 - Defektoskopie kolejnic

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	295 930,48
HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komun kace pozemní	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-01 - Defektoskopie kolejnic

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 295 930,48

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 5		Komunikace pozemní						
1	K	543891111	Nedestruktivní zkoušení kolejnic	km				CS ÚRS 2023 01
PP		Nedestruktivní zkoušení kolejnic						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/543891111						
2	K	545111172	Ojedinelá výměna kolejnic soustavy S49	m				CS ÚRS 2023 01
PP		Ojedinelá výměna kolejnic soustavy S49						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545111172						
3	M	43765005	kolejnice tv. 49E1 (S49), třídy R260	m				CS ÚRS 2023 01
PP		kolejnice tv. 49E1 (S49), třídy R260						
4	K	548121613	Svařování kolejnic aluminotermicky plný předeheřev soustavy S49	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Svařování kolejnic aluminotermicky plný předeheřev soustavy S49						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548121613						
5	M	54653002	dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára						
8	K	548131121	Dělení kolejnic všech soustav řezáním nebo rozbroušením	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Dělení kolejnic všech soustav řezáním nebo rozbroušením						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548131121						
D 997		Přesun sutě						
7	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				CS ÚRS 2023 01
PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241521						
D 998		Přesun hmot						
6	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt:

SO-02 - Oprava příkop zemní práce

KSO:

Místo: Čáslav

CC-CZ:

Datum: 08.08.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 818,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 818,10	21,00%	27 891,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

160 709,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-02 - Oprava příkop zemní práce

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	132 818,10
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt: SO-02 - Oprava příkop zemní práce

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 132 818,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	122152502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3				CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152502					
2	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrých do násypů zhutněných strojně	m3				CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrých jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
D		997	Přesun sutě					
6	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655					
8	K	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t				CS ÚRS 2023 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti na vzdálenost do 7 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241532					
9	K	997241535	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t				CS ÚRS 2023 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241535					
4	K	997241538	Nakládání nebo překládání suti	t				CS ÚRS 2023 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241538					
D		998	Přesun hmot					
3	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt:

SO-03 - Oprava výhybek

Soupis:

P6 - Výhybka

KSO:

Místo: Čáslav

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2023

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

311 635,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	311 635,27	21,00%	65 443,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

377 078,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-03 - Oprava výhybek
Soupis: **P6 - Výhybka**
Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		311 635,27
HSV - Práce a dodávky HSV		
5 - Komun kace pozemní		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt: SO-03 - Oprava výhybek

Soupis: P6 - Výhybka

Místo: Čáslav

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 311 635,27

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		5	Komunikace pozemní	
25	K	545341111	Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných	kus
PP		Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341111		
26	M	60811002	pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm	kus
PP		pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm		
1	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus
PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341151		
5	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150		
3	M	60814047	pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150		
4	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150		
6	M	60814049	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150		
7	M	60814050	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150		
8	M	60814051	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150		
9	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150		
10	M	60814053	pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150		
11	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150		
12	M	60814055	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150		
13	M	60814056	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150		
14	M	60814057	pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150		
15	M	60814058	pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150		
16	M	60814059	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150		
17	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150		
18	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341152		
34	M	60814061	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150		
35	M	60814062	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150		
36	M	60814063	pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150		
37	M	60814064	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150		
38	M	60814065	pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150		
39	M	60814066	pražec dřevěný výhybkový 4600x260x150	kus
PP		pražec dřevěný výhybkový 4600x260x150		
28	M	31198206	vrtule R2(160)	kus
PP		vrtule R2(160)		
29	M	31198183	kroužek pružný dvojité Fe 6	kus
PP		kroužek pružný dvojité Fe 6 s antikoroziní úpravou		
27	M	31198184R	pásky polyetylenové	m2
PP		podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 997 Přesun sutě									
30	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t					S ÚRS 2023 01
PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241521									
40	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t					S ÚRS 2023 01
PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241525									
31	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t					S ÚRS 2023 01
PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241528									
D 998 Přesun hmot									
32	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t					S ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021									
33	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt:

SO-03 - Oprava výhybek

Soupis:

P5 - Výhybka

KSO:

Místo: Čáslav

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2023

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Cena bez DPH

311 635,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	311 635,27	21,00%	65 443,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

377 078,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-03 - Oprava výhybek
Soupis: **P5 - Výhybka**
Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		311 635,27
HSV - Práce a dodávky HSV		
5 - Komun kace pozemní		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt: SO-03 - Oprava výhybek

Soupis: P5 - Výhybka

Místo: Čáslav

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 311 635,27

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	545341111	Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341111						
2	M	60811002	pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm						
3	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341151						
4	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150						
5	M	60814047	pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150						
6	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150						
7	M	60814049	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150						
8	M	60814050	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150						
9	M	60814051	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150						
10	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150						
11	M	60814053	pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150						
12	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150						
13	M	60814055	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150						
14	M	60814056	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150						
15	M	60814057	pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150						
16	M	60814058	pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150						
17	M	60814059	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150						
18	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150						
19	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341152						
32	M	60814061	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150						
33	M	60814062	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150						
34	M	60814063	pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150						
35	M	60814064	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150						
36	M	60814065	pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150						
37	M	60814066	pražec dřevěný výhybkový 4600x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný výhybkový 4600x260x150						
26	M	31198206	vtule R2(160)	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		vtule R2(160)						
27	M	31198183	kroužek pružný dvojité Fe 6	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		kroužek pružný dvojité Fe 6 s antikoroziní úpravou						
28	M	31198184R	pásky polyetylenové	m2				
PP		podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
29	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				CS ÚRS 2023 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241521					
38	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2023 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241525					
30	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2023 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241528					
D 998			Přesun hmot					
39	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t				
31	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt:

SO-03 - Oprava výhybek

Soupis:

P4 - Výhybka

KSO:

Místo: Čáslav

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2023

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

311 635,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	311 635,27	21,00%	65 443,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

377 078,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-03 - Oprava výhybek
Soupis: **P4 - Výhybka**
Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		311 635,27
HSV - Práce a dodávky HSV		
5 - Komunikace pozemní		
997 - Přesunutí		
998 - Přesunutí hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt:

SO-03 - Oprava výhybek

Soupis:

P4 - Výhybka

Místo:

Čáslav

Datum:

08.08.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

311 635,27

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	545341111	Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341111					
2	M	60811002	pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm					
3	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341151					
4	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150					
5	M	60814047	pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150					
6	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150					
7	M	60814049	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150					
8	M	60814050	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150					
9	M	60814051	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150					
10	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150					
11	M	60814053	pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150					
12	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150					
13	M	60814055	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150					
14	M	60814056	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150					
15	M	60814057	pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150					
16	M	60814058	pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150					
17	M	60814059	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150					
18	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150					
19	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341152					
32	M	60814061	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150					
33	M	60814062	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150					
34	M	60814063	pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150					
35	M	60814064	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150					
36	M	60814065	pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150					
37	M	60814066	pražec dřevěný výhybkový 4600x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4600x260x150					
26	M	31198206	vrtule R2(160)	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			vrtule R2(160)					
27	M	31198183	kroužek pružný dvojité Fe 6	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			kroužek pružný dvojité Fe 6 s antikoroziní úpravou					
28	M	31198184R	pásy polyetylenové	m2				
PP			podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
29	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				S ÚRS 2023 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241521					
38	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t				S ÚRS 2023 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241525					
30	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t				S ÚRS 2023 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241528					
D 998			Přesun hmot					
39	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t				
31	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				S ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt:
SO-03 - Oprava výhybek
Soupis:
50 - Výhybka

KSO:
Místo: Čáslav

Zadavatel:
Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2023

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			368 064,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	368 064,51	21,00%	77 293,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	445 358,06

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-03 - Oprava výhybek
Soupis: **50 - Výhybka**
Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		368 064,51
HSV - Práce a dodávky HSV		
5 - Komun kace pozemní		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt:

SO-03 - Oprava výhybek

Soupis:

50 - Výhybka

Místo:

Čáslav

Datum:

08.08.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

368 064,51

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	545341111	Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341111					
2	M	60811002	pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm					
3	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341151					
4	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150					
5	M	60814047	pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150					
6	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150					
7	M	60814049	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150					
8	M	60814050	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150					
9	M	60814051	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150					
10	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150					
11	M	60814053	pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150					
12	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150					
13	M	60814055	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150					
14	M	60814056	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150					
15	M	60814057	pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150					
16	M	60814058	pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150					
17	M	60814059	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150					
18	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150					
19	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341152					
32	M	60814061	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150					
33	M	60814062	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150					
34	M	60814063	pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150					
35	M	60814064	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150					
36	M	60814065	pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150					
37	M	60814066	pražec dřevěný výhybkový 4600x260x150	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			pražec dřevěný výhybkový 4600x260x150					
26	M	31198206	vrtule R2(160)	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			vrtule R2(160)					
27	M	31198183	kroužek pružný dvojité Fe 6	kus				CS ÚRS 2023 01
PP			kroužek pružný dvojité Fe 6 s antikoroziní úpravou					
28	M	31198184R	pásy polyetylenové	m2				
PP			podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 997 Přesun sutě									
29	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t					CS ÚRS 2023 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241521						
38	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t					CS ÚRS 2023 01
PP									
Online PSC			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241525						
30	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t					CS ÚRS 2023 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241528						
D 998 Přesun hmot									
39	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t					
31	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t					CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt:

SO-4 - GPK kolejí a výhybek

KSO:

Místo: Čáslav

CC-CZ:

Datum: 08.08.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

857 235,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	857 235,00	21,00%	180 019,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 037 254,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-4 - GPK kolejí a výhybek

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		857 235,00
HSV - Práce a dodávky HSV		
5 - Komun kace pozemní		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt: SO-4 - GPK kolejí a výhybek

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 857 235,00

D		HSV		Práce a dodávky HSV				
D		5		Komunikace pozemní				
5	K	514591111	Doplnění kameniva v kolejích a výhybkách	m3				CS ÚRS 2023 01
PP		Doplnění kameniva v kolejích a výhybkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/514591111						
6	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t				CS ÚRS 2023 01
PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD						
1	K	543131125	Úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové	m				CS ÚRS 2023 01
PP		Úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/543131125						
2	K	543211116	Úprava geometrické polohy výhybky jednoduché na pražcích dřevěných 1:7,5-190	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Úprava geometrické polohy výhybky jednoduché na pražcích dřevěných 1:7,5-190						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/543211116						
3	K	543211117	Úprava geometrické polohy výhybky jednoduché na pražcích dřevěných 1:9-190	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Úprava geometrické polohy výhybky jednoduché na pražcích dřevěných 1:9-190						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/543211117						
4	K	543211118	Úprava geometrické polohy výhybky jednoduché na pražcích dřevěných 1:9-300	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Úprava geometrické polohy výhybky jednoduché na pražcích dřevěných 1:9-300						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/543211118						
8	K	545321131	Výměna šroubů všech soustav svěrkových	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Výměna šroubů všech soustav svěrkových						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545321131						
9	M	31198193	šroub svěrkový T5	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		šroub svěrkový T5						
10	M	31198196	šroub svěrkový RS1 M24x80mm	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		šroub svěrkový RS1 M24x80mm						
11	M	31198212	matice M24	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		matice M24						
12	M	31198183	kroužek pružný dvojíť Fe 6 s antikorozií úpravou	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		kroužek pružný dvojíť Fe 6 s antikorozií úpravou						
13	M	31198225	vložka M	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		vložka M						
7	K	546291111	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/546291111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt:

SO-5 - Traťové značky

KSO:

Místo: Čáslav

CC-CZ:

Datum: 08.08.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 574,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 574,00	21,00%	3 900,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 474,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-5 - Traťové značky

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 574,00
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt: SO-5 - Traťové značky

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 574,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
2	K	926931268R	Oprava traťové značky výstražného kříže včetně sloupku a patky	kus		
PP		Výměna traťové značky výstražného kolíku				
6	K	926931271	Výměna traťové značky Kusá kolej	kus	CS ÚRS 2023 01	
PP		Výměna traťové značky konec nástupiště				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/926931271				
7	M	40412008	návěst posun zakázán reflexní	kus	CS ÚRS 2023 01	
PP		návěst posun zakázán reflexní 510x510mm				
4	K	939417111R	Nátěr námezníků barvou	kus		
PP		Obilnění značek vápenným mlékem s předchozím očištěním mezníků				
5	K	939417112R	Nátěr sloupků značek s výstražným křížem	kus		
PP		Obilnění značek vápenným mlékem s předchozím očištěním značek pro staničení				
3	K	939417113R	Nátěr výměnového tělesa a závaží	kus		
PP		Obilnění značek vápenným mlékem s předchozím očištěním značek pro staničení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt:
SO-06 - Oprava železničních přejezdů
Soupis:
01 - Přejezd km 0,956

KSO:
Místo: Čáslav

Zadavatel:
Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2023

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			78 888,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	78 888,96	21,00%	16 566,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			95 455,64
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-06 - Oprava železničních přejezdů
Soupis: 01 - Přejezd km 0,956

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		78 888,96
HSV - Práce a dodávky HSV		
5 - Komunikace pozemní		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-06 - Oprava železničních přejezdů
Soupis: 01 - Přejezd km 0,956

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 888,96

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
3	K	514531111	Ojedinelá výměna kolejového lože koleje	m3				CS ÚRS 2023 01
PP		Ojedinelá výměna kolejového lože koleje						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/514531111						
6	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t				CS ÚRS 2023 01
PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD						
4	K	545321145	Výměna upevnění všech soustav komplety	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Výměna upevnění všech soustav komplety						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545321145						
7	M	31198230R	komplet pro upevnění T5 antikorozní	kus				
PP		komplet pro upevnění T5 (svěrky T5 a T6 užitě, šroub T5 s maticí M24, vložka M a kroužek dvojité pružný). Antikorozní úpravu lze provést na užitém materiálu.						
8	M	31198049	podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	5913035210R	Demontáž a montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek.	m				
PP		Rozebrání úrovňového přejezdu s uložení vyzískaného materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek						
D		997	Přesun sutě					
D		998	Přesun hmot					
9	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt:

SO-06 - Oprava železničních přejezdů

Soupis:

02 - Přejezd km 2,876

KSO:

Místo: Čáslav

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2023

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 777,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 777,32	21,00%	16 963,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

97 740,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-06 - Oprava železničních přejezdů
Soupis: 02 - Přejezd km 2,876

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		80 777,32
HSV - Práce a dodávky HSV		
5 - Komun kace pozemní		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-06 - Oprava železničních přejezdů
Soupis: 02 - Přejezd km 2,876

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 80 777,32

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	514531111	Ojedinelá výměna kolejového lože koleje	m3				CS ÚRS 2023 01
PP		Ojedinelá výměna kolejového lože koleje						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/514531111						
2	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t				CS ÚRS 2023 01
PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD						
3	K	545321145	Výměna upevnění všech soustav komplety	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Výměna upevnění všech soustav komplety						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545321145						
4	M	31198231R	komplet pro upevnění ŽS 4 antikorozní	kus				
PP		komplet pro upevnění Skl14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7) s antikorozní úpravou						
5	M	31198049	podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	5913035210R	Demontáž a montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek.	m				
PP		Rozebrání úrovňového přejezdu s uložením vyzískaného materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek						
D		997	Přesun sutě					
8	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				CS ÚRS 2023 01
PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241521						
D		998	Přesun hmot					
7	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav

Objekt:

SO-06 - Oprava železničních přejezdů

Soupis:

03 - Přejezd polní 2,376

KSO:

Místo: Čáslav

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.08.2023

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 563,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 563,90	21,00%	17 758,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 322,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-06 - Oprava železničních přejezdů
Soupis: 03 - Přejezd polní 2,376
Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		84 563,90
HSV - Práce a dodávky HSV		
5 - Komun kace pozemní		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.10 Čáslav
Objekt: SO-06 - Oprava železničních přejezdů
Soupis: 03 - Přejezd polní 2,376

Místo: Čáslav
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 08.08.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 84 563,90

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
5	K	514531111	Ojedinelá výměna kolejového lože koleje	m3				CS ÚRS 2023 01
PP		Ojedinelá výměna kolejového lože koleje						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/514531111						
6	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t				CS ÚRS 2023 01
PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD						
11	K	545321145	Výměna upevnění všech soustav komplety	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Výměna upevnění všech soustav komplety						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545321145						
12	M	31198230R	komplet pro upevnění T5 antikorozní	kus				
PP		komplet pro upevnění T5 (svěrky T5 a T6 užité, šroub T5 s maticí M24, vložka M a kroužek dvojitý pružný). Antikorozní úpravu lze provést na užitém materiálu.						
13	M	31198049	podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6						
3	K	545341111	Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		Ojedinelá výměna pražců dřevěných příčných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/545341111						
4	M	60811002	pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm	kus				CS ÚRS 2023 01
PP		pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x150mm						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	5913070015R	Rozebrání úrovněového přejezdu	m				
PP		Rozebrání úrovněového přejezdu s uložením vyzískaného materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek						
2	K	5913065015R	Montáž betonové přejezdové konstrukce v koleji část vnější a vnitřní včetně výdřevy včetně nákladů na podsyp a dodávku žlábkových pražců vnitřních i vnějších a náběhových klínů.	m				
PP		Úrovněový železniční přejezd betonová zádlazbová konstrukce z panelů						
7	M	31198235R	komplet pro upevnění ŽS4 (svěrka ŽS4, šroub RS1, matice M24, podložka Fe6) s antikorozní úpravou	kus				
PP		komplet pro upevnění ŽS4 (svěrka ŽS4, šroub RS1, matice M24, podložka Fe6)						
D		997	Přesun sutě					
10	K	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t				CS ÚRS 2023 01
PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti na vzdálenost do 7 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241532						
D		998	Přesun hmot					
9	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021						