

Smlouva o dílo č. j. NA-1164-18/11-2023

**REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE – OBJEKT M. HORÁKOVÉ
- REALIZACE**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

**Článek I
Smluvní strany**

Česká republika - Národní archiv

se sídlem: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
zastoupený: PhDr. Ing. Milanem Vojáčkem, Ph.D., ředitelem Národního archivu
IČO: 70979821
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:

Telefony:
E-maily:
ID datové schránky: fe3aixh
dále jen „objednatel“

a

název zhotovitele: F1 facility CZ s.r.o.
se sídlem: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora
zastoupený: Ing. Vladimírem Zadražilem, jednatelem
IČO: 04462319
DIČ: CZ04462319

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
ID datové schránky: zkv9zxb
dále jen „zhotovitel“

dále také objednatel a zhotovitel společně označovaní jako „smluvní strany“
uzavřely níže uvedeného dne tuto **smlouvu o dílo**:

**Článek II.
Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklady a nebezpečí provede pro objednatele dodávku stavebních, montážních a řemeslných prací spojených s akcí „**Rekonstrukce strukturované kabeláže – objekt M. Horákové - realizace**“, pro účely této smlouvy dále jen „dílo“. Dílo bude probíhat v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací pro provádění stavby, která tvoří přílohy č. 2c až 2k této smlouvy, a kterou se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli před podpisem této smlouvy v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v el. podobě ve formátu pdf. Dílo bude probíhat za běžného provozu.

1. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je rovněž:
 - **Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf.**
 - **Zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod., prokazujících kvalitu provedeného díla**
2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky jako by dílo prováděl sám, a zavazuje se veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Případný poddodavatel musí splňovat stejné kvalifikační a ekonomické podmínky jako zhotovitel. Změna poddodavatele v průběhu plnění je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a zhotovitel je oprávněn změnit tyto poddodavatele pouze ze závažných důvodů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku, ani mu úpadek nehrozí a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno soudní, správní, daňové či jiné řízení na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce na majetek zhotovitele, a že neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí soudu, správního, daňového či jiného orgánu, na základě kterého by bylo možno vůči němu vést exekuci na majetek.
4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran nebo obecně závaznými platnými právními předpisy. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v termínech uvedených v podrobném harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 2b této smlouvy.
2. Předání a převzetí staveniště se uskuteční nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, a to na základě písemného protokolu.
3. Doba plnění:
Požadovaný termín dokončení díla: **23. 11. 2023.**
4. Místem plnění je: **Národní archiv, Milady Horákové 5/133, 160 00 Praha 6.**

Článek IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo byla sjednána podle cenové nabídky, kterou zhotovitel předložil v rámci veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy a v termínu dle čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná po dobu realizace díla a činí:
2. Cena díla celkem:

bez DPH	2.058.381,67 Kč
DPH	432.260,15 Kč
včetně DPH	2.490.641,82 Kč

(slovy: Dva miliony čtyři sta devadesát tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých osmdesát dva haléřů včetně DPH)

3. Cena za zhotovení díla je položkově členěna v nabídce zhotovitele, a to dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2a této smlouvy.
4. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena díla zahrnuje mimo jiné náklady na dopravu, instalaci, odvoz a likvidaci odpadů z dodávek, náklady na vybavení místa, montáže, uskladnění, zařízení staveniště, dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného dokončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci díla.
5. Cenu díla je možné změnit pouze, dojde-li ke změnám právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, které budou mít vliv na výši nebo uplatňování daně z přidané hodnoty. Tímto způsobem může dojít ke zvýšení pouze dosud neuhrazené části ceny díla.

Článek V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována v měsíčním intervalu na základě platebního dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených stavební prací, dodávek a služeb uskutečněných zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc. Zjišťování rozsahu a ceny se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, dodávek a služeb v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce včetně příslušných příloh, rozpisů, výpočtů. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu dílčího plnění platebním dokladem včetně DPH. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění (DUZP) je poslední den zjišťovaného měsíce.
2. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 10 kalendářních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
4. Provedené stavební práce, dodávky nebo služby, které budou vykazovat zřejmé vady, případně nebudou odpovídat této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny. V případě, že objednatel bude mít pochybnosti o kvalitě provedené práce, dodávek nebo služeb, je oprávněn pozdržet úhradu faktur do doby, než zhotovitel prokáže soulad s podmínkami této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že jím vystavená faktura bude kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat tyto údaje:
 - a) označení faktury a její číslo,
 - b) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a jeho bankovní spojení,
 - c) název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele a jeho bankovní spojení,

- d) název díla, číslo smlouvy,
 - e) fakturovaná částka,
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) splatnost,
 - i) číslo účtu zhotovitele.
6. V případě, že zhotovitelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
 7. V případě, že objednatel zaplatí cenu za dílo po lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvních úroků z prodlení ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění za každý den prodlení.
 8. Veškeré platby budou poukázány bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.
 9. Případné vícepráce mohou být prováděny pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních stran a v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami a v souladu s právními a technickými předpisy, které se vztahují na předmět plnění této smlouvy.
2. O předání a převzetí provedeného díla sepíše smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla. Protokol obsahuje zejména následující náležitosti:
 - a) označení a číslo Protokolu o převzetí díla,
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - c) odkaz na tuto smlouvu,
 - d) datum provedení díla,
 - e) případné vady zjištěné a vytknuté při převzetí díla objednatelem, které nebrání uvedení díla do provozu, včetně termínu jejich odstranění. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla podepsán oběma smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatření a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté. Jestliže objednatel uvede v protokolu o předání a převzetí reklamované vady nebo popíše, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění vad.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

Článek VII. Povinnosti zhotovitele

1. Na prováděné dílo bude zhotovitelem veden stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého budou zapisovány

skutečnosti rozhodné pro splnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací. Stavební deník bude objednateli a pověřené osobě denně přístupný na stavbě. Pokud objednatel nebude souhlasit se zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, uvede do něj své připomínky neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, aby nedocházelo ke zpoždování stavebních prací, jinak se předpokládá, že se zápisem souhlasí. Objednatel je oprávněn zmocnit osobu vykonávající technický dozor na stavbě k provádění zápisu ve stavebním deníku, kontrole provádění díla a případnému zastavení provádění díla. Každý týden objednatel obdrží kopie zápisů ze SD za uplynulé období.

2. Na stavbě budou probíhat v dohodnutý den pravidelné kontrolní prohlídky 1 × týdně za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran, pokud nebude dohodnuto jinak. Výsledky kontrolních prohlídek budou shrnuty v zápise podepsaném zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli konat kontroly provádění díla.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dní před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
5. Zhotovitel předloží k předání díla doklady o zkouškách a revizích vyžadovaných podle příslušných ustanovení stavebního zákona a předpisů jej provádějících a doplňujících.
6. Zhotovitel rovněž předá doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro stavbu včetně výrobků zabudovaných, atesty dodávek, osvědčení, záruční listy atd.
7. Po předání staveniště je zhotovitel plně odpovědný za stavební materiál a ostatní zařízení staveniště.
8. Zhotovitel na vlastní náklady zajišťuje likvidaci veškerého vyprodukovaného odpadu, který vznikne při provádění díla. Při nakládání s odpady je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jako jejich původce.
9. Zhotovitel je povinen zabránit úniku jakékoliv nebezpečné látky, jež by mohla jakýmkoliv způsobem negativně zasáhnout nebo poškodit majetek objednatele, životní prostředí, nebo by mohla způsobit škody na lidském zdraví. V případě vzniku výše popsané situace je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a uhradit náklady na likvidaci havárie či ekologické škody v plné výši.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se léčebné, ekonomické, obchodní či technické činnosti objednatele, které zjistí nebo mu budou poskytnuty v souvislosti s činností prováděnou na základě této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že výše uvedené informace neposkytne třetí osobě, nevyužije jich ve vlastní prospěch ani ve prospěch třetích osob.
11. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené prováděním díla s limitem pojistného plnění ve výši **min. 4 000 000,- Kč** a tato pojistka zůstane v platnosti po celou dobu plnění díla. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli k nahlédnutí před podpisem této smlouvy.


12. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti a umožní kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dodržovat pravidla režimu staveniště, která budou stanovena a zapsána do protokolu o předání a převzetí staveniště.
14. Zhotovitel se zavazuje v případě znečištění veřejných nebo areálových komunikací v souvislosti s plněním díla provádět jejich očištění bez prodlení.
15. Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a normy týkající se BOZP a PO.

Článek VIII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, spočívající zejména v zajištění připravenosti montážních míst, popřípadě jejich částí.
2. O dobu prodlení objednatele se zajištěním připravenosti montážních míst se prodlužuje doba pro předání provedeného díla uvedená v čl. III. této smlouvy.

Článek IX. Záruka za jakost a smluvní pokuty

Zhotovitel poskytuje následující záruky za jakost díla:

1. Zhotovitel je vůči objednateli odpovědný za veškeré vady díla po dobu záruky. Záruční lhůta na dílo činí **60 měsíců**.
2. Záruční lhůta počíná běžet prvním dnem po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady díla, které se vyskytnou v záruční době a v případě havárie. Bezplatný záruční servis pokrývá i náklady na případně dodávaný materiál, cestu a práci zhotovitele.
4. Zhotovitel zahájí práce na odstranění závady nejpozději do 24 hodin po písemném oznámení vady objednatelem na e-mailovou adresu zhotovitele:  a odstraní závadu v záruční době do **2 pracovních dnů** od nástupu na opravu, nedohodnou-li se strany dodatečně písemně jinak.
5. V případě nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý den prodlení.
6. Za nedodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
7. Za nedodržení pravidel režimu staveniště je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
8. Pro případ poškození nebo znečištění stávajících technologií, kterých se netýká rekonstrukce dle této smlouvy stavebním prachem, je zhotovitel povinen odstranit

taková poškození. V opačném případě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ (jedná se např. o EPS, přístupový systém elektroinstalace, osvětlení, podlahu, dveře apod.).

9. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení.
10. Při nedodržení termínu odstranění vad v záruční lhůtě zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu u:
 - vad ohrožujících provoz objektu (havarijní vady) ve výši **3.000 Kč**,
 - vad nebránících užívání objektu ve výši **500 Kč**,v obou případech za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.
11. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla a účelu, ke kterému ho objednatel objednal.
12. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody (újmy).

Článek XI. Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Podpisem této smlouvy zhotovitel s uveřejněním souhlasí. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.
2. Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanoveném v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitelem.
4. Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - nedodržení závazných právních, hygienických nebo technických norem nebo pravomocného rozhodnutí orgánu státní správy,
 - prodlení se zhotovením díla dle této smlouvy po dobu delší než 10 dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou či s pokyny objednatele, pokud tyto pokyny nebudou v rozporu s právními, hygienickými nebo technickými předpisy.
5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku,
 - zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je zhotovitel povinen dle této smlouvy,
 - zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část související s prováděním díla podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele,

- zhotovitel pozbude kterékoli jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro účast v zadávacím řízení,
6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.
 7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani již vzniklého nároku na zaplacení smluvních pokut.
 8. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda (újma), zejména zajištěním provádění nezbytných činností do doby započetí prací novým zhotovitelem, a to za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

Článek XII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Při provádění díla dodrží zhotovitel příslušná ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující obecné technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. Všechny ČSN a ON dosud platné jsou pro předmět této smlouvy závazné.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody způsobené porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

Článek XIII. Technický dozor objednatele

1. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Může si vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních kontrol a zkoušek k nahlédnutí.
2. Zjistí-li technický dozor objednatele v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorní neprodleně po tomto zjištění zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku.
3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.


Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy.
2. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem.
3. V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek, s výjimkou státem uznaných svátků.
4. Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, že dlužník je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy byl druhou stranou o to písemně, ústně či e-mailem požádán.
5. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované mezi smluvními stranami byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě. Každá písemnost doručená osobně se považuje za doručenou k datu vyznačenému na potvrzení o převzetí, které je přebírající smluvní strana povinna vystavit. Písemnosti zasláné e-mailem se považují za doručené v den jejich odeslání. Důležité písemnosti zasilané e-mailem musí být rovněž do dvou dnů zaslány druhé straně doporučenou poštou.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává a shromažďuje pro účely realizace této smlouvy, bez využití zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých legislativních práv a povinností v souvislosti s poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu danému touto smlouvou.
7. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat a podepisovat ve věcech smluvních a vstupují v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu .pdf a elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran si ponechá jedno oběma smluvními stranami podepsané elektronické vyhotovení smlouvy.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným zadavatelem provést kontrolu dodržování podmínek smlouvy; dodavatel je zároveň „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
11. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací díla po dobu 10 - ti let od ukončení a umožnit přístup k těmto dokladům.

Článek XV. Seznam příloh

- Příloha č. 2a – Výkaz výměr
- Příloha č. 2b – Podrobný harmonogram rekonstrukce
- Příloha č. 2c až 2k – Projektová dokumentace pro provádění stavby


V Kutné Hoře 7.8.2023



Zhotovitel

Ing. Vladimír Zdražil
jednatel F1 facility CZ s.r.o.

V Praze



Objednatel

PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
ředitel Národního archivu

Stavba	Národní Archiv - Rekonstrukce strukturované kabeláže			
Profesní díl	SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Milady Horákové 5/133, 160 00 Praha 6		
D1-AR-12 - VÝKAZ VÝMĚR K OCENĚNÍ				
Číslo položky	Část	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH 21%
1.	Strukturovaná kabeláž, rozvody 230V	2 058 381,67 Kč	432 260,15 Kč	2 490 641,82 Kč
CELKEM		2 058 381,67 Kč	432 260,15 Kč	2 490 641,82 Kč

Podrobný harmonogram prací

Rekonstrukce strukturované kabeláže – objekt M. Horákové – realizace


P.č.	Činnost	Srpen	Září	Říjen	Listopad
1	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Cat6 FTP – 2. a 3. SUTERÉN				
2	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Cat6 FTP - 1. SUTERÉN				
3	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Cat6 FTP – PŘÍZEMÍ				
4	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Cat6 FTP - 1. PATRO				
5	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Cat6 FTP - 2. PATRO				
6	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Cat6 FTP - 3. PATRO				
7	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Cat6 FTP - 4. PATRO				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Doba realizace* : ... pracovní týden			34 35 36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47

Ing. Vladimír Zadražil
 Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zadražil
 Datum: 2023.07.12 16:14:25 +02'00'

Rozváděč RD.2 - m.č. 57b

1 U		
2 U	FO 19", 12x LC Duplex	24vl. SM z RD.H
3 U	Vyvazovací panel 1U	
4 U	Patch panel 24	Zásuvky 2.001A - 2.012B
5 U	Vyvazovací panel 1U	
6 U	Patch panel 24	Zásuvky 2.013A - 2.024B
7 U	Vyvazovací panel 1U	
8 U	Patch panel 24	Zásuvky 2.025A - 2.036B
9 U	Vyvazovací panel 1U	
10 U	Patch panel 24	Zásuvky 2.037A - 2.048B
11 U	Vyvazovací panel 1U	
12 U	Patch panel 24	Zásuvky 2.049A - 2.060B
13 U	Vyvazovací panel 1U	
14 U	Patch panel 24	Zásuvky 2.061A - 2.065A
15 U	Vyvazovací panel 1U	
16 U		
17 U		
18 U		
19 U		
20 U		
21 U		
22 U		
23 U		
24 U		
25 U	Vyvazovací panel 1U	
26 U	Aktivní prvek	
27 U	Vyvazovací panel 1U	
28 U	Aktivní prvek	
29 U	Vyvazovací panel 1U	
30 U		
31 U		
32 U		
33 U		
34 U		
35 U		
36 U		
37 U		
38 U	napájecí panel, 9x230V	
39 U		
40 U		
41 U	UPS	
42 U		


Stojanový rozváděč 42U (š)800 x (h)800, rozebíratelný
přední dveře L - sklo, zámek, zadní kryt plech

	Akce:	REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE	D1-AR-10
	Název výkresu:	Rozváděč RD.2	
	Zakázka č.:	NA -1164-2/11-2023	ČÍSLO VÝKRESU

Rozváděč RD.1 - m.č. 72

1 U	Vyvazovací panel 1U	
2 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.001A - 1.012B
3 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.013A - 1.024B
4 U	Vyvazovací panel 1U	
5 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.025A - 1.036B
6 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.037A - 1.048B
7 U	Vyvazovací panel 1U	
8 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.049A - 1.060B
9 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.061A - 1.072B
10 U	Vyvazovací panel 1U	
11 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.073A - 1.084B
12 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.085A - 1.096B
13 U	Vyvazovací panel 1U	
14 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.097A -1.108B
15 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.109A -1.120B
16 U	Vyvazovací panel 1U	
17 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.121A -1.132B
18 U	Patch panel 24	Zásuvky 1.133A -1.141B
19 U	Vyvazovací panel 1U	
20 U		
21 U		
22 U		
23 U		
24 U		
25 U	Vyvazovací panel 1U	
26 U	Aktivní prvek	
27 U	Vyvazovací panel 1U	
28 U	Aktivní prvek	
29 U	Vyvazovací panel 1U	
30 U		
31 U		
32 U		
33 U		
34 U		
35 U		
36 U		
37 U		
38 U	napájecí panel, 9x230V	
39 U		
40 U		
41 U	UPS	
42 U		

Stojanový rozváděč 42U (š)800 x (h)800, rozebíratelný
přední dveře L - sklo, zámek, zadní kryt plech

	Akce:	REKONSTRUKCE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE	D1-AR-09
	Název výkresu:	Rozváděč RD.1	
	Zakázka č.:	NA -1164-2/11-2023	ČÍSLO VÝKRESU

