
S mlouva o dílo: ,Oprava části kmenové stoky A ve Véskách, bezvýkopovou technologií" č. 2023/0642!S MM-OS KZOM 

Město Uherské Hradiště 
se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupené: Ing. S tanislavem Blahou, starostou města 
IČO: 00291471 
DIČ :CZ00291471 
odpovědný odbor: odbor správy majetku města 
zástupce ve věcech technických: Ing. Lenka Procházková, odbor správy majetku města 
Tel: 572 525 850, mob.: 739 488 616, e-mail: lenka.prochazkovana mesto-uh.cz 

dále jen objednatel 

a 

WOMBAT, s.r.o. 
se sídlem: Březinova 759123, 61600 Brno 16 
zastoupená: Ing. Petrem Holešem, jednatelem společnosti 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech technických: Miroslav Hájek, vedoucí výroby, +420 602 542 404, haiekCa wombat.cz, 
Vilém Pokorný, stavbyvedoucí, +420 725 056 397, pokornv(c wombat.cz 
IČO: 47912553 
DIČ : CZ47912553 
zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 10046 

dále jen zhotovitel 

uzavírají tuto 

S MLOUVU O DÍLO 
dle ustanovení §  2586 a násl. zákona Č. 89/2012 S b., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

Č lánek I. 
Předmět smlouvy, vymezení pojmů 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni díla na svůj náklad a nebezpečí 
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplaceni ceny za dílo. 

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky: 

„Oprava části kmenové stoky A ve Véskách, bezvýkopovou technologií" 
(dále také jen „dílo" nebo „předmět plnění") 

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz čl. II.). 

3. Předmět plnění 
Předmětem plnění (dílem) dle této smlouvy je oprava části stávající kmenové stoky A, mezi šachtami 
Š17 a Š18, bezvýkopovou metodou vyvložkováním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným 
ultrafialovým zářením. Předmětný úsek kmenové stoky A je z betonových trub ON 600 mm o 
celkové délce 51,5 m. S oučástí díla je také vodotěsné zapravení všech přípojek injektá₹f, zpracování 
související projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti (činnosti spojené s povolením 
užívání staveniště, přechodného dopravního značení, podmínek dotčených orgánů státní správy, 
vlastníků nemovitost( a infrastruktury, zkoušek v rozsahu platných technických norem na prokázání 
kvality díla i použitých materiálů). Po celou dobu realizace díla musí být zajištěno odkanalizování 
odběratelů a čerpávání odpadních vod dle technologického postupu prací. 
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R ukávcová vložka pro profil 600 mm bude od výrobce S AE R TE X pod výrobním označením 
S AE R TE X S + a bude vytvrzena metodou UV —  liner. 
Dlouhodobý modul pružnosti vložky (dle normy E N IS O 1228) je minimálně 16 000 MPa. 
Krátkodobý modul pružnosti vložky (dle normy E N IS O 178) je minimálně 16 800 MPa. 
Dlouhodobý modul pevnosti v ohybu (dle normy E N IS O 1228) je minimálně 210 MPa. 
Tloušt'ka staticky relevantní vrstvy činí minimálně 5,0 mm. 
Ochranná (protiabrazivní) tloušt'ka vložky činí minimálně 0,2 mm. 
Celková tloušťka vložky je minimálně 5,2 mm. 
S oučástí díla bude oprava zapraveni funkčních přípojek různých DN profilů —  5 ks. 

4. Technické podmínky: 
- S távající stoka A je o profilu DN 600 mm s lokálními trhlinami a lokálně nadrženou hladinou. 
- S anační rukávec (vlo₹ka) musí zajistit hladký a plynulý průtok odpadních vod bez navýšeni 

hydraulického odporu ve stoce v porovnání se stávajícím stavem, bez lokálních ztrát a kontrakcí. 
- Vložka musí co nejlépe přilnout po celém obvodu a celé délce ke stěně stoky, musí důsledně 

kopírovat a zachovat tvar a rozměry stoky. 
- Vlastní vytvrzování vložky nepřekročí celkovou dobu 3 kalendářních dnů. 
- Potrubí je ve stavu schopném přenášet zatíženi geostatickě včetně zatížení dopravou. 
- Výška hladiny spodní vody max. 1,5 m nad dnem potrubí. 
- Protiabrazivní vrstva se může skládat z integrovaného nástřiku na vnitřní straně hadicové vložky, 

vrstvy čisté pryskyřice nebo vrstvy bohaté na pryskyřici obsahující sklo, plst nebo netkanou textilii 
na vnitřní straně hadicové vložky. 

- Tloušťka protiabrazivní vrstvy musí být vždy větší než hodnota otěru stanovená metodou Darmstadt 
(ČS N E N 295-3). Není-li k dispozici žádné normové prokázání otěruvzdornosti, musí být staticky 
relevantní tloušťka stěny zvýšena o 1 mm. 

- Podmínky činnosti zhotovitele ve vztahu k odběratelům a k životnímu prostředí dále plynou ze 
zákona 254/2001 S b. a 274/2001 S b. v platném znění a z prováděcích předpisů. 

5. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení díla je mimo jiné: 
- Nezbytný stavebné technický průzkum stoky pro zpracování realizační projektové dokumentace 

včetně zaměření rozměrů stoky, přípojek, šachet, deformací, ovality, průsaků spodní vody atd. 
- Vyčištění kanalizačního sběrače před průzkumem a zahájenim prací na opravě kanalizace provede 

zhotovitel na své náklady. Termín čištění musí být dohodnut alespoň 3 dny předem. 
- Zpracování zjednodušené realizační dokumentace v potřebném rozsahu, včetně ověření 

technických parametrů použitých do statických výpočtů. Dále musí projekt obsahovat technologický 
popis postupu prací, harmonogram s uvedením lhůty realizace a popisem způsobu přečerpávání 
odpadních vod v průběhu realizace a plán zkoušek. Vyznačení obvodu staveniště, rozmístění 
zábran a situaci trasy uložení výtlačného potrubí pro přečerpání odpadních vod. 

- Zajištění veškerých nezbytných veřejnoprávních povolení pro realizaci díla (vyjádření správců sítí, 
komunikací, projekt přechodného dopravního značení). 

- Dokumentace BOZ podle zákona č. 309!2006 S b. zákona. 
- Přečerpání splaškových a dešt'ových vod v plném rozsahu průtoků tak, aby nedošlo k omezení 

odběratelů a k úniku odpadních vod do okolního prostředi nebo k zaplaveni sklepů napojených 
nemovitostí a vzniku škod 

- Odfrézování přesazených přípojek a jiných překážek v potrubí. 
- Oprava napojení přípojek pomocí injektáže do kanalizačního sběrače tak, aby napojeni bylo 

vodotěsné. 
- Provedení videozáznamu provedené opravy inspekční kamerou před termínem předáni a převzetí 

díla. 
- Zajištění povolení přechodného dopravního značení, popř. uzavírek komunikací —  dopravní 

inspektorát Policie ČR , včetně dopravního značeni. Toto značeni osazuje a udržuje zhotovitel na 
své náklady a nebezpečí. 

- Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady správního poplatku a odstraňování 
znečištění během stavby. 

- Ohlášení a úhrada poplatků za zábor veřejného prostranství. 
- Zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předloženi dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu 

v souladu se zákonem Č. 541/2020 S b., o odpadech. 
- Převzetí a zpětné předáni pozemků a komunikaci od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků 

do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů. 
- Vedení stavebního deníku v souladu s příslušnými předpisy. 
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Provedení zkoušek prokazující kvalitu použitých materiálů a kvalitu předávaného díla, zejména: 
a) protokoly o průběhu tvrzení rukávu (sanační protokoly), 
b) optická kontrola po provedení sanace - kontrolována bude tvorba vrapů a nehomogenita 

materiálu, 
c) zkouška těsnosti dle E N 1610. 

Protokoly o zkoušce použitého materiálu zhotovitele s uvedeným parametrem krátkodobého 
modulu pružnosti, pevnosti ohybu a tloušťky zkoušeného tělesa dle ČS N E N IS O178 (ČS N E N 
IS O 11296-4). Na protokole o zkoušce musí být uveden: objednatel zkoušky, místo stavby, 
stavebník, výrobce rukávu, zhotovitel, použitý materiál rukávce, datum instalace, délka rukávce, 
rozměr potrubí, místo a pozice odběru. 
Z vytvrzovaného úseku odebere zhotovitel (za přítomnosti zástupce investora) vzorek o velikosti 
min. 20 x 35 cm a vloží jej do UV záření nepropustného obalu. Místo odběru vzorku se stanoví 
předem na základě dohody s investorem. Na odebraný vzorek zapíše zhotovitel datum, označeni 
místa odběru a zástupce investora tento vzorek podepíše. Zároveň zhotovitel vypíše průvodni list 
vzorku do zkušebny a kopie tohoto listu bude odevzdána zástupci investora. Zhotovitel připraví 
vzorek včetně objednávky a předá to zástupci objednatele. Vzorek ke zkouškám odešle 
objednatel poštou do akreditované laboratoře E U v zastoupení zhotovitele. Pokud by vznikl rozdíl, 
mezi cenou v rozpočtu a cenou požadovanou laboratoří, pak se objednatel zavazuje tento cenový 
rozdíl uhradit. 
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, dokud nejsou předloženy doklady prokazující kvalitu 
díla a jiné výše uvedené doklady. 
Dílo není řádně provedeno a objednatel má právo jej nepřevzít v případě, ₹e na odebraném 
vzorku vložky nebude zkušebnou prokázán krátkodobý modul pružnosti dle normy E N IS O 178 
v hodnotě minimálně dle údajů uvedených v této smlouvě, s možnou odchylkou v hodnotě do —  10 
%. Pokud bude odchylka vyšší, provede se nový odběr vzorku na náklady zhotovitele. V případě, 
₹e ani nový odběr neprokáže splnění požadovaných hodnot, bude vložka odstraněna a provedeno 
nové vyvložkování na náklady zhotovitele. 
Dilo není řádně provedeno a objednatel má právo dílo nepřevzít v případě, ₹e na odebraném 
vzorku vložky nebude zkušebnou prokázána staticky relevantní tloušt'ka v hodnotě minimálně dle 
údajů uvedených v této smlouvě. V takovém případě se provede nový odběr vzorků z potrubí mezi 
šachtami. V případě, ₹e ani nový odběr vzorku neprokáže splnění požadovaných hodnot, bude 
vložka odstraněna a provedeno nové vyvložkování na náklady zhotovitele. 
Záhyby vložky nesmí překročit 2 %jmenovitého průměru potrubí. 

- Zajištění povoleni odběru vody, elektřiny a dalších medií potřebných pro realizaci díla. 
- Zajištění opatření z hlediska předpisů BOZ a životního prostředí. 
- S ouvisející přípravné, pomocné a dokončovací práce (zajištění dočasných i trvalých skládek, 

doprava materiálu, strojů a zařízení). 
- Zajištění přechodů a přejezdů k dotčeným nemovitostem. 

6. S oučástí předmětu plněni jsou dále i činnosti a jiná plnění zhotovitele v této smlouvě (zejména 
v podkladech pro provedení díla dle čl. II.) výslovné neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl 
nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla. 

7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. J e přitom vázán příkazy objednatele 
ohledně způsobu prováděni díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen 
upozornit. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy vlastní veškerá oprávnění potřebná k řádnému 
provádění díla dle této smlouvy a je k provádění díla odborně způsobilý. Zhotovitel odpovídá za to, že 
dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými 
normami. 

9. Zhotovitel se se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
a technickými normami. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat mj. závazné ČS N, příp. E N 
a příslušná ustanovení Vyhlášky Č. 268/2009 S b., o technických požadavcích na stavby. 

10.Dílo bude dokončeno provedením předepsaných zkoušek, odevzdáním požadovaných dokladů, 
podepsáním protokolu o předáni a převzetí stavby a předvedením jeho způsobilosti sloužit svému 
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účelu. V případě výskytu ojedinělých drobných vad a nedodělků, které užívání stavby podstatným 
způsobem neomezuji, musí protokol o předání a převzetí stavby obsahovat soupis těchto vad a 
nedodělků s termínem pro jejich odstranění. 

11. Požadavky na rukávcovou vložku jsou stanoveny v těchto normách: DWA A 143-3, DWA M 144-3 a 
ATV-M 127-2, platných v době provádění díla. 

Č lánek H. 
Podklady pro provedení díla 

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce Oprava části kmenové stoky A ve Véskách bezvýkopovou technologií " 
zahrnující: 
- výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce, včetně příloh; 
- technickou specifikaci předmětu plnění; 
- nabídku zhotovitele, včetně oceněného výkazu výměr (Příloha Č. 1 této smlouvy). 

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána technická specifikace 
předmětu plnění a prohlašuje, že se s ní stejně jako s ostatními podmínkami a podklady výběrového 
řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této technické 
specifikace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 
požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr 
a podklady pro provedení díla a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém 
řizeni. 

Č lánek III. 
Doba a místo plnění 

1. Doba plnění: 
Zahájení provádění díla: 1. 9. 2023. 
K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde před zahájením prováděn( díla, a to na výzvu 
objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických). O předáni a převzetí bude pořízen 
písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvnich stran. 

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který" si na své náklady také zajistí místa pro 
skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen z něj průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a také případné znečištění přilehlých prostor a 
komunikací. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za 
podmínek podle čl. IX . odst. 7 této smlouvy. 

Ukončení provádění díla: do 30. 9. 2023. 
Dílo bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora uvedeném termínu. 

2. Předání a převzeti díla bude provedeno dle čl. IX . této smlouvy. 

3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. 

4. Zhotovitel je v rámci dodrženi kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C . Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podminek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba plněni. O době přerušení budou vedeny ve stavebním deníku přesné 
záznamy, které budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

5. Termín provedeni dila může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle čl. VI. odst. 2. 
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6. Místo plnění 
Místem plnění je k.ú. Vésky, ulice Květinová a Na Dědině, vstupní šachty se nachází na parcele Č. 
565/2 v k.ú. Vésky. 

7. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby bylo po celou dobu provádění díla zajištěno minimalizování 
prašnosti a hlučnosti v místě plnění i jeho blízkém okolí. 

8. Práce na díle budou prováděny v pracovní dny od 6:00 hod. do 18:00 hod. Ve dnech pracovního 
volna a klidu budou práce prováděny pouze po odsouhlaseni s objednatelem zápisem ve stavebním 
deníku. 

Č lánek IV. 
Cena za dílo 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšováni, ve výši: 

CE LKOVÁ  CE NA 598 480,00 Kč bez DPH 
125 680,80 DPH 21% 
724 160,80 Kč včetně DPH. 

2. Cena za kompletní dílo (celková cena) byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného 
položkového rozpočtu (Příloha Č. 1 této smlouvy). Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle 
úplného a závazného položkového rozpočtu, do úplného dokončení díla. 

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla včetně zpracování PD 
skutečného provedení a geodetického zaměření, provedení předepsaných zkoušek prokazujících 
kvalitu díla, předání dokladů od použitých materiálů, předáni dokladů od odvezených materiálů na 
skládku. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou samostatně popsány a jejichž provedení 
logicky vyplývá z technologického postupu prací a obecné platných předpisů pro stavby. 

4. Cena za zhotovení díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a₹ do konce její platnosti. 

5. Změna ceny díla je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu 
plnění o cenu víceprací (méněprací). 

6. Pro případné vícepráce (méněpráce) bude zpracován samostatný rozpočet a jejich cena bude před 
zahájením prací odsouhlasena smluvními stranami. 

7. Změna rozsahu a ceny díla musí být vždy řešena dodatkem ke smlouvě, bez jehož sjednání není 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zahájit a nevzniká mu nárok na zaplacení případně 
provedených prací. 

8. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto nebude pro 
zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §  92e zák. 
Č. 235/2004S b., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Č lánek V. 
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat kompletně provedené dílo po 
jeho dokončeni a protokolárním předání, na základě soupisu skutečné provedených prací a dodávek 
odsouhlaseného objednatelem (osobou zástupce objednatele ve věcech technických), do výše 
sjednané ceny díla. Daňový doklad (faktura) bude vystaven s náležitostmi dle ustanovení §  29 zákona 
Č. 235/2004 S b., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Nebude-li daňový doklad (faktura), obsahovat povinnou nebo dohodnutou nále₹itost, je objednatel 
oprávněn vrátit vadný daňový doklad (fakturu) před uplynutím lhůty splatnosti zpět zhotoviteli. Ve 
vráceném daňovém dokladu (faktuře) vyznačí objednatel důvod jeho vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nového řádného daňového dokladu (faktury). V takovém případě není objednatel 
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v prodlení se zaplacením ceny díla a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne, kdy bude objednateli 
doručen opravený daňový doklad (faktura). 

3.  Úhrada ceny díla bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 
% ceny zhotoviteli vzniká a₹ po splnění všech následujicích podmínek: 

a. dokončení a předání kompletního díla, 
b. odstraněn( drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojen( sjinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jej( užívání podstatným způsobem neomezují, 
c. odstranění případných škod vzniklých třetím osobám v souvislosti s realizací díla. 

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna poskytnutá dílči plnění. 

4.  Úhrada daňového dokladu (faktury) bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na 
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti daňového dokladu 
(faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání 
finančních prostředků z bankovního účtu objednatele. 

Č lánek VI. 
Změny díla 

1. Změny v technickém řešen( díla bez vlivu na termín plněni nebo cenu díla lze řešit zápisem 
odsouhlaseným oprávněnými zástupci smluvních stran učiněným ve stavebním deníku, není-li v této 
smlouvě uvedeno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele pan Vilém Pokorný, 
stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických. 

2. J iné změny díla musí být sjednány formou písemného, vzestupně číslovaného dodatku k této 
smlouvě, schváleného příslušným orgánem objednatele. 

3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny rozsahu 
díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena písemnou 
dohodou smluvních stran, maximálně však do výše jednotkových cen dle ceníku ÚR S , příp. do výše 
cen, které jsou za obdobné plnění v místě a čase obvyklé. 

Č lánek VII. 
S tavební deník a bezpečnost 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plněn( smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektu či doby plnění, dohody na provedení změn dle čl. VI. této smlouvy 
a další údaje potřebné pro řádné posouzen( ze strany orgánů státní správy. 

2. Obě smluvní strany se dohodly, ₹e stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou 
Č.  499/ 2006 S b., o dokumentaci staveb, ve zněni předpisů následujících, a dále odpovídat běžným 
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů. 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
V případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně Č. 309/ 2006 S b., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci"), zhotovitel plně odpovídá za splněni níže uvedených povinností: 

a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost 
dle ustanoveni §  16 písm. a) zákona o zajištěni dalšlch podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 
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b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením §  16 písm. b) zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby, 

c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací 
a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení 
§  15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména nařízení vlády Č. 591!2006 S b., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení Č. 136/2016 S b. Zhotovitel 
je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla 
na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, 

d. zhotovitel je po dobu prováděni díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišt'ujíclch zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě 
stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištěni dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní 
řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit, 

e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištěni dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího 
odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby 
(viz ustanovení §  17 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), 

f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

Č lánek VIII. 
Kontroly díla 

1. Objednatel (nebo osoba, zajišt'ující technický dozor stavebníka) bude na stavbě organizovat kontrolní 
dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. 
Zjistí-li, ₹e zhotovitel porušuje své povinnosti, může po₹adovat, aby zhotovitel zajistil nápravu 
a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel 
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému porušení smlouvy. 

2. Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz 
přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě 
nebo hrozí-li poškozeni životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je 
povinen činit neprodleně opatření k odstraněni vytknutých závad. 

3. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dni předem prokazatelné písemné oznámit správcům 
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto síti ke 
kontrole průběhu prací. 

4. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, pokud je tento udělí a dále pravidelně dle potřeby 
informovat objednatele o všech skutečnostech souvisejících s prováděním díla, které by mohly být pro 
objednatele významné, to je zejména o skutečnostech, které by mohly způsobit objednateli finanční 
nebo jinou újmu, o zjištěných vadách a nedostatcích díla a dále je povinen včas navrhnout objednateli 
postupy, které je třeba přijmout k řádnému provedení díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to minimálně tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečné 
požadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele 
za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny; 
v opačném případě jsou náklady k tíži zhotovitele. 
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Článek IX . 
Předání a převzetí díla 

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla a to nejméně tři (3) pracovní dny předem. 

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami, či oprávněnými zástupci smluvních stran, dochází k řádnému předání a převzetí díla. 

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivé specifikovány 
v předávacím protokolu včetně uvedeni smluveného termínu jejich odstranění. 

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. S mluvní strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede 
důvod tohoto odepřeni. 

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty: 
a. předávací protokol 
b. stavební deník 
c. monitoring dokončené stavby 
d. certifikáty výrobků, záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, 

revizí, atestů podle ČS N a jiné doklady požadované objednatelem (zejména v čl. I. odst. 5 této 
smlouvy) 

e. popř. další doklady související s provedením díla. 

7. Zhotovitel vyklidí místo plnění (staveniště) do tří (3) pracovních dnů od předání a převzetí díla. Po 
tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad 
a nedodělků, bude-li s nimi dilo objednatelem převzato. 

Č lánek X . 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předán( a převzetí objednatelem dle čl. IX . odst. 3 
této smlouvy a do stejného okamžiku odpovídá zhotovitel také za škody vzniklé třetím osobám 
v souvislosti s realizací díla. 

3. Zhotovitel musí mít po celou dobu prováděni díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
jinému v souvislosti s realizaci tohoto díla a z důvodu odcizení či poškození věcí třetím osobám, a to 
minimálně na pojistnou částku ve výši 1 000 000 Kč. 

4. Zhotovitel se zavazuje předložit na požádání objednatele kopii (příp. certifikát, z něhož bude zřejmé, 
o jaké pojištěni se jedná, na jakou hodnotu je uzavřeno, jaká je platnost pojistné smlouvy, 
výše spoluúčasti zhotovitele, kontakt na pojistitele pro případné ověření údajů ze strany objednatele) 
pojistné smlouvy dle čl. X . odst. 3, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručeni písemné 
výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem dila a bude kryt rizika vyplývajíci z činnosti 
všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů). 

Č lánek XI. 
Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí, resp. odpovídá za řádné 
splnění závazku (čl. I. této smlouvy). Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho 
povinnosti. 

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
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zhotovitelem. Zjištěné vady objednatel bezodkladné oznámí písemné zhotoviteli. Drobné vady (čl. IX . 
odst. 4) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v nejkratším možném 
termínu, který bude v předávacím protokolu stanoven a smluvními stranami odsouhlasen. Zůstane-li 
zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na 
náklady zhotovitele a tyto náklady započíst oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (čl. X II.). 

Č lánek XII. 
S mluvní záruka za jakost 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a odpovídá za to, že dílo v době 
jeho převzetí objednatelem nebude mít žádné vady, zejména pak že bude splňovat veškeré funkční, 
technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti obvyklé, a dále, že dílo 
bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami 
odpovídající účelu této smlouvy. 

2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených 
zadávacími podklady, technickými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční doby. 

3. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v délce: 60 měsíců. 

4. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (čl. IX . odst. 3). 

5. Objednatel je povinen vady písemné reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. 

6. Případné vady díla, které se v záruční době vyskytnou, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit ve 
lhůtě nejdéle do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu objednatel doručí písemné reklamační oznámeni 
těchto vad, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. J estliže se však ukáže, že vady díla jsou 
neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřeně náklady, může objednatel 
požadovat provedení náhradního díla, případně části díla. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve shora uvedené patnáctidenní lhůtě nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že tyto vady či nedodělky neodstraní, může objednatel: 

a) vadu po předchozím oznámeni zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na 
náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a 
zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené, nebo 

b) odstoupit od této smlouvy, nebo 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 

8. O odstraněni každé vady vyhotoví odpovědní zástupci zhotovitele a objednatele zápis, kde uvedenou 
zejména, jakým způsobem byla vada odstraněna. 

9. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, 
či živelnými pohromami. 

10. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se 
použiji ustanovení §  2619 a §  2113 a násl. zákona Č. 89/2012 S b., občanský zákoník, ve znění 
předpisů následujících. 

Č lánek XIII. 
Úrok z prodlení 

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z částky, ohledně 
které jev prodlení. 
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S mlouva o dílo: „Oprava části kmenové stoky A ve Véskách, bezvýkopovou technologií" Č . 2023/0642/S MM-OS KZOM 

Článek XIV. 
S mluvní pokuty 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a předáním objednateli), je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez 
DPH, za každý i započatý den prodlení. 

2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve sjednaném nebo dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez 
DPH, za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodleni s jejich odstraněním. 

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad ve sjednaném nebo 
dohodnutém termínu a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, za každou vadu a každý 
započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

4. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu zákona 
Č. 309/2006 S b., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím 
předpisům, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 
Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

5. V případě prodleni s vyklizením staveniště dle čl. IX . odst. 7, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. X . odst. 3 a 4 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 

8. S mluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. 

Č lánek XV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni této smlouvy 
zhotovitelem, a to zejména v případě: 

a) prodleni se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než třicet (30) dnů, 
b) ₹e zhotovitel nebude provádět dílo řádně a v požadované kvalitě dle této smlouvy a na výzvu 

objednatele nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, 

c) postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. b), hrozí vznik škody. 

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do 
jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem 
s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzeni 
o převzetí oprávněným zástupcem druhé smluvní strany. 

3. Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby 
zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 

4. S trany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 
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WOMBAT, s.r.o

starosta města 

 

město Uherské Hradiště 

Ing. S tanislav Blaha 

 

S mlouva o dílo: „Oprava části kmenové stoky A ve Véskách, bezvýkopovou technologii" Č . 2023/0642/S MM-OS KZOM 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídl zákonem Č. 89/2012 S b., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel bere na vědomi, že tato smlouva a případné i její budoucí dodatky budou objednatelem 
uveřejněny ve smyslu zákona Č. 340!2015 S b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
nebot' objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. S mluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 
občanského zákoníku a udělují tímto souhlas k jejich užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli 
dalších podmínek. 

3. S mlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle zákona Č. 340/2015 S b., (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou 
poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude 
záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statusu „nespolehlivý plátce', ve smyslu zákona 
Č. 235/2004 S b., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti 
objednatele neprodleně informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plněni odpovídající 
dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §  109a zákona Č. 235/2004 S b., 
o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

6. S mluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z 
této smlouvy postoupit třetí osobě ani je zastavit. Právní jednáni zhotovitele učiněné v rozporu s tímto 
ujednáním je od počátku neplatné. 

7. Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, přecházejí na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. 

8. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, 
podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

10.Účastníci smlouvy prohlašují, ₹e ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli a na důkaz toho připojuji ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 

11.Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha Č. 1 - Výkaz výměr (oceněný soupis prací a dodávek). 

Doložka podle ustanovení §  41 zákona Č. 128!2000 S b., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením R ady 
města Uherské Hradiště Č. 1190/79/R M/2021 ze dne 13. 12. 2021, ve znění jeho změny účinné ke dni 
23. 8. 2022. 

 

V  Uherském Hradišti dne ' 3 -08 2023  

 

 dne Z. 2o2  

 

 

objednatel 
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zhotovitel 

Ing. Petr Holeš 
jednatel společnosti 



kpt 
Zařízení staveniště, povolení záboru staveniště, zajištění povolení a vyjádření, 
zajištění odběru vody a el. energie, inženýrská činnost, přechodné dopravní 
značení, skládky materiálu, opatření k dodržení předpisů BOZ, předání stavby 

16 000 2 8 000 ]0 

2 200 440 5 11 

Celková cena 598 480 

Revizní šachty 

Osazeni vystýlky 

Celoplošná stěrka stěn maltou Ergelit u I ks šachty 
V ytmelení spas a trhlin stěn sanační maltou Lampocem u I ks šachty m2 

Montáž stupadel u I ks šachty ks 

Název položky MJ  Množství Jed.cena Celkem 

Přípravné a dokončovací práce 

 

1 34 500 34 500 

Příprava startovacích a koncových šachet 
TV  monitoring potrubí před sanací (s natočením DV D a protokolů) 
TV  monitoring potrubí po sanaci (s natočením DV D a protokolů) 

Přečerpávání odpadních vod po dobu sanace- včetně pohotovosti čerpadel 

Práce kanalizačním robotem 
Frézováni inkrustů (překážek) před sanací 
Frézování přesazených hrdel před sanací 
Frézování přípojek po osazení vystýlky 
Zapravení přípojek injektáží 

Oprava potrubí vložkováním metodou UV -liner, DN 600 mm 
Přeprava materiálu, strojil a technologického zařízení na staveniště a zpět 
Zkoušky a dokumentace 
Zkoušky na prokázání kvality díla 
Realizační projektová dokumentace, zpracování technologického postupu 
prací. BOZ, opatření, harmonogram prací, výrobní dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení. 

2 
3 
4 

5 

kpl 
m 
m 

kpl 

I 
54 
54 

I 

3 000 
35 
35 

4 000 

3 000 
1 890 
1 890 

4 000 

6 
7 
8 
9 

kpl 
ks 
ks 
ks 

1 
5 
5 
5 

9 500 
3 500 
3 500 
8 000 

9 500 
17 500 
17 500 
40 000 

12 
13 

54 
1 

7 500 
25 500 

405 000 
25 500 

m 
kpl 

14 

15 

kpl 

kpl 

1 

 

10 000 

10000 

10 000 

10 000 
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