

SMLOUVA O DÍLO NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ VÝTAHU

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany



KONE, a.s.

se sídlem:

Evropská 423/178, PSČ 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zastoupená:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Citibank Europe plc, organizační složka,
2015980207/2600

IČO:
DIČ:

00176842
CZ00176842

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 775

(dále jen „Zhotovitel“) - na straně jedné -

a

Statutární město Most

se sídlem

Radniční 1, 434 69 Most

zastoupené:

Ing. Markem Hrvolem, primátorem města

Bankovní spojení:
číslo výdajového účtu:
číslo příjmového účtu:
IČO:
DIČ:

Česká spořitelna a.s.
27-1041368359/0800
19-1041368359/0800
00266094
CZ00266094

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 1323

(dále jen „Objednatel“) - na straně druhé -

(společně dále též jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo na výrobu, dodávku a montáž výtahu (dále též jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje, že zrealizuje předmět plnění dle níže uvedeného článku 2 a Objednatel se zavazuje, že odebere a zaplatí dílo ve lhůtách a za podmínek uvedených níže v této Smlouvě.

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem plnění je výroba, dodávka a montáž nového výtahu typu: **PW15/10-19 KONE MONOSPACE® DX (12/12) SIMPLEX NEPRŮCHOZÍ** umístěného ve stávající betonové šachtě ve vnitřním prostoru hotelu dle:

- a) obchodně technické specifikace, která je Přílohou č. 2 této Smlouvy a
b) dispozičních výkresů výtahu vypracovaných Zhotovitelem, jež tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy (dále jen „dílo“ nebo „výtah“).

Typ budovy: „HOTEL“

- 2.2 Montáž je ukončena provedením posouzení shody pro uvedení výtahu do provozu dle příslušných ČSN a Nařízení vlády 122/2016 Sb a odstraněním případných vad a nedodělků nebránících provozu sepsaných v předávacím protokolu.
- 2.2 Součástí dodávky Zhotovitele je realizace dle Obchodně technické specifikace a po provedení všech předepsaných zkoušek před uvedením výtahu do provozu dle platných technických norem, zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.
- 2.3 Pokud ve Smlouvě o dílo, nebo jejích přílohách není uvedeno jinak, tak celková cena neobsahuje prováděcí dokumentaci stavby. V takovém případě je Objednatel povinen si tuto dokumentaci objednat samostatně. Pokud Objednatel nedokáže zajistit tuto část vlastními silami, může Zhotovitel zpracovatele prováděcí dokumentace doporučit. Bez prováděcí dokumentace stavby nemohou být práce na předmětu této Smlouvy o dílo započaty.

3 DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Výtah dle bodu 2.1 této Smlouvy bude dodán, instalován a Smlouva splněna v termínu uvedeném v tomto bodě 3.1 Smlouvy za předpokladu podpisu této Smlouvy, jejíž přílohou jsou i dispoziční výkresy, nejpozději do **10.8.2023** a úhrady 1. dílčí faktury dle závazných termínů uvedených v článku 4.5. Při splnění podmínek dle předešlé věty budou práce na díle Zhotovitelem zahájeny a ukončeny dle níže uvedeného plánu realizace:

ROZSAH / ADRESA	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A ZAHÁJENÍ PRACÍ	UKONČENÍ PRACÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
VÝROBA, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO VÝTAHU PW15/10-19 KONE MONOSPACE DX (12/12) SIMPLEX – NEPRŮCHOZÍ Hotel Cascade, Radniční 3, Most	16.10.2023	15.12.2023

- 3.1.1 Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že dílem se rozumí dodávka výtahů dle článku 2.1 této Smlouvy, kdy dílčí termíny zprovoznění výtahů jsou sjednány pouze pro účely organizace prací a nejedná se o termíny splnění díla.
- 3.2 Termíny uvedené shora v článku 3.1, 3.2.1 a 3.2.2 jsou pro Zhotovitele závazné za předpokladu, že Objednatel zajistí v termínu dle výše uvedené tabulky stavební připravenost a poskytne veškerou potřebnou součinnost v rozsahu dle **PŘÍLOHY č. 1 - "STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST - ROZSAH ČINNOSTÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉ MONTÁŽE VÝTAHU"**, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Nebude-li tato podmínka, či podmínky stanovené v článku 3.1 ze strany Objednatel splněny, posouvají se termíny uvedené shora v článku 3.1 a nové termíny budou stanoveny dle aktuální montážní kapacity Zhotovitele a dle dohody s Objednatelem.
- 3.2.1 Zhotovitel je povinen o přesném termínu zahájení a dokončení prací dostatečně včas písemně informovat Objednatel, nejpozději však **5 pracovních dnů** před předběžným termínem dle článku 3.1 této Smlouvy o dílo.
- 3.2.2 Obě smluvní strany se dohodly, že předběžné termíny dle článku 3.1 této Smlouvy o dílo mohou být změněny dle vytížení montážních kapacit Zhotovitele, a to maximálně o **14 dní**. Veškeré případné změny či posunutí Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli. Průběh provádění díla bude průběžně zaznamenáván v montážním deníku.
- 3.3 Zhotovitel vypracoval jednotlivé dispoziční výkresy výtahové šachty, výtahu a souvisejících informací o šachtě. V případě, že při zahájení realizace díla bude Zhotovitelem zjištěno, že realita na stavbě bez zavinění Zhotovitele neodpovídá odsouhlasené projektové dokumentaci výtahu, výtahové šachty, rozsahu stavebních prací (např. z důvodu stavebních úprav provedených bez vědomí Zhotovitele), prodlužuje se termín dodání díla stanovený v článku 3.1 shora a nový termín bude stanoven dle aktuální montážní kapacity Zhotovitele a dle dohody s Objednatelem v návaznosti na termínu odstranění rozdílu mezi skutečným stavem a Objednatelem odsouhlasenou projektovou dokumentací.

Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele:

- 3.4 Je možné, že bude třeba na straně Zhotovitele prodloužit dohodnuté dodací lhůty předmětu díla uvedené shora v článku 3.1 této Smlouvy z důvodu zpoždění dodávek způsobených opatřeními k zastavení šíření epidemie Coronavirus (Covid 2019), jako jsou povinné karantény, vyhlášení mimořádných prázdnin, dopravní omezení uložená orgány v Číně a dalších zemích v Evropské unii, nebo mimo EU a dostupnost personálu, poskytovatelů logistiky a dodavatelských řetězců v důsledku opatřeními k zastavení šíření této epidemie. V takovém případě jsou smluvní stany povinny uzavřít písemnou dohodu na úpravu termínu realizace předmětu díla formou oboustranně podepsaného dodatku k této Smlouvě o dílo.

4 CENA A FAKTURACE

- 4.1 Obě strany se dohodly na smluvní ceně díla následující výši **1.786.000,- Kč bez DPH**:

ROZSAH / ADRESA	CELKEM BEZ DPH	21 % DPH	CELKEM VČETNĚ DPH
VÝROBA, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO VÝTAHU PW15/10-19 KONE MONOSPACE DX (12/12) SIMPLEX – NEPRŮCHOZÍ Hotel Cascade, Radniční 3, Most	1.786.000,- Kč	375.060,- Kč	2.161.060,- Kč
CELKOVÁ CENA ZA VÝŠE UVEDENÉ PRÁCE NA VÝTAHU VČETNĚ DPH			2.161.060,- Kč

- 4.2 Cena dle článku 4.1 je kalkulována v nákladech roku 2023 a platí do termínu realizace díla uvedeném v této Smlouvě. Cena díla dle článku 2 této Smlouvy zahrnuje mimo jiné vlastní výtahové zařízení, tj. jeho dodávka, montáž, začistění dveřních otvorů, potřebné obaly, doprava na staveniště, před předáním díla odstranění ochranných fólií, 2 tištěné paré kompletní provozní dokumentace k výtahu a posouzení shody. V **PŘÍLOZE č. 1 - "STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST - ROZSAH ČINNOSTÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉ MONTÁŽE VÝTAHU"**, jsou stanoveny povinnosti Objednatele k zajištění montáže.
- 4.3 Splatnost dílčích faktur a konečného daňového dokladu je vždy 14 dnů ode dne vystavení, není-li v článku 4.5 dohodnuto jinak. Dílčí faktury a konečný daňový doklad zašle Zhotovitel Objednateli bez prodlení po vystavení.
- 4.4 Cenu díla ve sjednaných splátkách uhradí Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Splatností faktur se rozumí den převedení finančních prostředků na účet Zhotovitele.
- 4.5 Cena díla je splatná v následujících splátkách:
- a) Ihned po podpisu smlouvy o dílo bude vystaven 1. dílčí daňový doklad ve výši **50 %** z ceny díla (včetně vyčíslení DPH v zákonné výši - viz tabulka níže). Úhrada tohoto dílčího daňového dokladu je podmínkou pro dodržení termínu stanoveného v článku 3.1 a zadání výtahu do výroby.

TYP VÝTAHU	CENA BEZ DPH	21 % DPH	CENA VČETNĚ DPH	SPLATNOST FAKTURY
VÝROBA, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO VÝTAHU PW15/10-19 KONE MONOSPACE DX (12/12) SIMPLEX – NEPRŮCHOZÍ Hotel Cascade, Radniční 3, Most	893.000,- Kč	187.530,- Kč	1.080.530,- Kč	14 DNÍ

- b) Po ukončení výroby, dodání nového výtahu na stavbu nebo do externího skladu KONE, a.s. a po zahájení montážních prací bude vystaven 2. dílčí daňový doklad ve výši **40 %** (viz níže) z ceny díla. Úhrada tohoto dílčího daňového dokladu je podmínkou pro předání díla Objednateli.

TYP VÝTAHU	CENA BEZ DPH	21 % DPH	CENA VČETNĚ DPH	SPLATNOST FAKTURY
VÝROBA, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO VÝTAHU PW15/10-19 KONE MONOSPACE DX (12/12) SIMPLEX – NEPRŮCHOZÍ Hotel Cascade, Radniční 3, Most	714.400,- Kč	150.024,- Kč	864.424,- Kč	14 DNÍ

- c) Po ukončení montáže výtahu bude vystaven konečný daňový doklad na zbývající část ceny ve výši **10 %** (včetně vyčíslení DPH v zákonné výši) z ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet tuto platbu v případě nedodělků či vad na díle. Toto zádržné bude uvolněno a uhrazeno Zhotoviteli po kolaudaci díla nejpozději však do 90 dnů po odstranění případných vad / nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

TYP VÝTAHU	CENA BEZ DPH	21 % DPH	CENA VČETNĚ DPH	SPLATNOST FAKTURY
VÝROBA, DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO VÝTAHU PW15/10-19 KONE MONOSPACE DX (12/12) SIMPLEX – NEPRŮCHOZÍ Hotel Cascade, Radniční 3, Most	178.600,- Kč	37.506,- Kč	216.106,- Kč	14 DNÍ

- 4.6 Při nedodržení termínu splatnosti první dílčí faktury uvedené v článku 4.5 písm. a) této Smlouvy, Zhotovitel posune termín dodání díla stanovené shora v článku 3.1 této Smlouvy dle aktuální montážní kapacity Zhotovitele.
- 4.7 Octlne-li se Objednatel v prodlení s placením první dílčí faktury delším než 30 dnů, není Zhotovitel povinen objednat výrobu výtahu u výrobce ani jinak pokračovat v plnění této Smlouvy, dokud Objednatel neuhradí dlužnou splátku nebo tyto splátky nezajistí bankovní zárukou. Termíny splnění Smlouvy se v tomto případě posouvají dle aktuální montážní kapacity Zhotovitele, nejpozději však do 3 měsíců od úhrady dlužné částky. V případě prodlení s placením druhé dílčí faktury dle článku 4.5 písm. b) Smlouvy je Zhotovitel oprávněn pozastavit montážní práce až do doby úhrady a posunout sjednaný termín dodání díla dle aktuální kapacity Zhotovitele.
- 4.8 Pokud dojde k přerušení montáže anebo k prodlení s plněním z důvodů na straně Objednatele, vyhrazuje si Zhotovitel právo vyúčtovat náklady, které mu prokazatelně vzniknou přerušením, popř. pozdržením, prováděním díla.
- 4.9 Cena díla v sobě zahrnuje Smlouvou a jejími přílohami specifikované náklady Zhotovitele spojené s prováděním dílem na uvedeném výtahu a může být změněna pouze písemným dodatkem k této Smlouvě. Sazba daně z přidané hodnoty se řídí platným zákonem. O provedení případných víceprací, na nichž se smluvní strany dohodnou, bude vyhotoven písemný dopatek k této Smlouvě o dílo s cenovým ujednáním, podepsaným oprávněnými osobami obou smluvních stran. Dopravu výtahů na staveniště zajišťuje na své náklady Zhotovitel.
- 4.10 Objednatel prohlašuje, že bude disponovat finančním krytím pro úhradu ceny díla dle stanovených podmínek uvedených v článku 4.5 této Smlouvy.
- 4.11 Bude-li Objednatel v prodlení se zajištěním stavební připravenosti dle části článku 3.2 Smlouvy o více než 14 dní, vznikne Zhotoviteli oprávnění nárokovat zaplacení části ceny díla do výše nákladů dodávky bez montáže, včetně DPH. Náklady dodávky bez montáže se pro účely této Smlouvy rozumí 80 % ceny díla a budou Objednatelem zaplacený do 14 dnů ode dne vystavení faktury.
- 4.12 Bude-li Objednatel v prodlení se zajištěním stavební připravenosti dle článku 3.2 Smlouvy o více než 14 dnů, může Zhotovitel účtovat Objednateli skladovací poplatky ve výši 600,00 Kč za výtah a den bez DPH, pokud Objednatel na vlastní náklady neuskładní předmět plnění vhodným způsobem a současně nepřevzme odpovědnost za škodu na předmětu plnění po dobu uskladnění. Faktury na skladovací poplatky budou vystavovány měsíčně a budou splatné do 14 dnů ode dne vystavení. V případě uskladnění dle tohoto bodu v prostorách Objednatele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat dle článku 4.5 b) v plné výši.
- 4.13 Objednatel nabývá vlastnického práva k dílu úplným zaplacením sjednané ceny díla včetně DPH dle článku 4.1 Smlouvy. Uplatnění ustanovení § 2133 Občanského zákoníku se vylučuje.
- 4.14 Dokud Objednatel neuhradí cenu díla splněného za podmínek stanovených touto Smlouvou ve výši dle článku 4.5 a) a b), není Zhotovitel povinen předat Objednateli certifikát prohlášení o shodě.
- 4.15 Pro vyloučení pochybností je Zhotovitel oprávněn navýšit konečnou cenu díla sjednanou v čl. 4.1 Smlouvy v případě, že:
- a) změna indexu cen průmyslových výrobců (PPI) dle Českého statistického úřadu (www.czso.cz; kód 011044) (dále jen „Index PPI“) bude vyšší než 3 % od data podpisu této Smlouvy k datu zahájení montáže každého jednotlivého zařízení (v tomto případě je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu v konečném daňovém dokladu o procentuální změnu výše indexu mezi dnem podpisu této Smlouvy a dnem zahájení montáže těchto zařízení) a/nebo;
 - b) změna kurzu CZK/EUR dle České národní banky (www.cnb.cz) bude vyšší než 3 % od data podpisu této Smlouvy k datu zahájení montáže každého jednotlivého zařízení (v tomto případě je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu v konečném daňovém dokladu o procentuální změnu kurzu mezi dnem podpisu této Smlouvy a dnem zahájení montáže těchto zařízení) a/nebo;
 - c) termín předání díla je opožděn o více jak 60 dní oproti termínu uvedenému v této Smlouvě, a to výhradně z důvodů nezapříčiněných Zhotovitelem (v tomto případě je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu v konečném daňovém dokladu o procentuální změnu výše Indexu PPI dle Českého statistického úřadu mezi dnem podpisu této Smlouvy a dnem předání díla).

5 ZÁRUKA

- 5.1 Zhotovitel poskytuje na dílo dodané podle článku 2 této Smlouvy záruku v rozsahu a době trvání, dle níže uvedených podmínek. Na předmět plnění dle článku 2 této Smlouvy jako celek se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování, které by za normálních provozních podmínek znemožňovaly normální fungování výtahu, a to po dobu: **DVACETIČTYŘ (24) měsíců na výtah jako celek** ode dne skutečného předání díla Zhotovitelem. V případě, že dojde k uzavření servisní smlouvy se Zhotovitelem nejpozději ke dni předání díla, prodlužuje se předmětná záruka na dílo jako celek na dobu **ŠEDESÁTI (60) měsíců**

- 5.1.2 Tato záruka je platná na jakoukoliv specifikovanou součástku, ať již se jednalo o její výměnu či opravu, vždy však skončí nejdříve po uplynutí záruční lhůty počítané od původního počátku běhu záruční doby na výtahy jako celek. Pokud dojde k odstavení výtahů z viny záruční opravy, pak se záruka automaticky prodlužuje o dobu odstavení výtahů z provozu. Případné reklamace v rámci záruky je nutno uplatnit písemně a bez prodlení a ve lhůtě do 1 měsíce od projevení vady u výtahu, jež je důvodem příslušné reklamace.
- 5.1.2 Záruka se nevztahuje na výměnu součástí s ukončenou dobou jejich životnosti, mimo jiné, pojistek, žárovek, baterií/akumulátorů, lanek pohonu dveří, vodící silony kabiny, silony protiváhy a silony dveří nebo škod či vad na výtahu nebo jejich součástí v důsledku nadměrného opotřebení, vandalismu, nesprávného používání, nedbalosti, nesprávného provozování, abnormálních teplotních nebo vlhkostních podmínek, poškození z důvodu vyšší moci nebo práce, opravy, změny, opravy nebo výměny jakýchkoliv součástí jinými osobami bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele, nebo z jakékoliv jiné vnější příčiny mimo kontrolu Zhotovitele. Výtah a veškeré jeho součásti budou vždy uloženy, provozovány a udržovány řádně a v souladu s pokyny Zhotovitele, jinak bude záruka považována za neplatnou. Odpovědnost Zhotovitele dle této záruky je omezená na výměnu nebo opravu, a to výhradně dle uvážení Zhotovitele.
- 5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že výtah bude mít vlastnosti stanovené technickými podmínkami a technickými normami za předpokladu dodržení technických podmínek dle přílohy č.1.

6 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost (např. vyšší moc), kvůli kterým nebude Zhotovitel moci plnit svoje závazky z této Smlouvy, prodlouží se tomu úměrně termín splnění Smlouvy dle článku 3.1 této Smlouvy. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost se rozumí jakékoliv okolnosti mimo rozumnou kontrolu Zhotovitele zejména války, živelné pohromy, nepokoje, stávky, embarga, změny vyžádané stavebním úřadem či jiným dotčeným orgánem státní správy, a pod.
- 6.2 Zjistí-li Zhotovitel překážky v místě, které v době místního šetření anebo po zaměření stavby mu nebyly známy, oznámí to písemně /zápis do montážního i stavebního deníku. O dobu přerušení plnění závazků Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele se prodlouží termíny splnění jednotlivých dodávek montáží, přičemž nové termíny montáží budou přizpůsobeny montážním kapacitám Zhotovitele.
- 6.2.1 Nastanou-li okolnosti/překážky v podobě nevydání stavebního povolení s nabytím právní moci příslušným Stavebním úřadem včas a před dohodnutým termínem zahájení prací Zhotovitelem dle bodu 3.1 této Smlouvy o dílo, není ta smluvní strana, která je odpovědná zajistit vydání tohoto stavebního povolení s nabytím právní moci, v prodlení. Druhé smluvní straně, v takovém to případě, nevzniká nárok na smluvní pokutu či úrok z prodlení a náhradu škody. Smluvní strany se dohodnou na novém termínu zahájení prací formou písemného dodatku. Toto ustanovení není aplikováno na případy kdy prodlení bylo způsobeno vadami žádosti o jeho vydání.
- 6.3 Zhotovitel zaručuje, že technické provedení výtahu odpovídá zákonům, předpisům a normám účinným v době uvedení výtahu do provozu.
- 6.4 V případě nutnosti dodatečných prací/víceprací nepředvídatelných oběma stranami v době uzavření Smlouvy, nebo po uzavření Smlouvy, které nemohl předpovídat ani Zhotovitel při řádné prohlídce místa plnění se smluvní strany dohodnou, že je bude zajišťovat Zhotovitel a strany si dohodnou i cenu těchto prací. Pro vyloučení pochybností se za mimořádné práce především považuje náhlý výskyt spodní vody, průsaky kanalizace, skrytá vedení jednotlivých sítí jako je plyn, voda, topení a kanalizace, případně jiné předem neznámé skutečnosti. Dále pak jsou to nepředvídatelné náklady dodatečně vzniklé v důsledku požadavků dotčených orgánů státní správy, nebo projektem pro stavební povolení, dále pak překážky zjištěné v případě výkopových a bouracích prací jako jsou skála, břidlice a opuka, které vyžadují využití jiných technologií a nástrojů při výkopových pracích, než je standardní rostlá zem. Součástí dodatečných prací/víceprací mohou být i případné náklady spojené s přizváním projektanta nebo statika na stavbu a náklady spojené s doplněním nebo úpravou projektové dokumentace, pokud si jeho účast okolnosti vyžádají. O tyto částky bude navýšena cena díla formou dodatku ke Smlouvě. Pokud se smluvní strany nedohodnou na ceně těchto prací, zajišťuje tyto práce Objednatel na své náklady. O dobu provádění prací se prodlouží termín splnění dodávky montáže, přičemž nový termín montáže bude přizpůsoben montážním kapacitám Zhotovitele.
- 6.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou se omezují maximální částkou rovnající se 50 % celkové ceny díla stanovené shora v článku 4.1 bez DPH. Odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za jakékoliv nepřímé a / nebo následné újmy je vyloučena.
- 6.6 Zhotovitel si vyhrazuje právo změny designové specifikace výtahů v souvislosti s modernizací výrobního programu. V takovémto případě bude Zhotovitel v předstihu před zahájením výroby kontaktovat Objednatele a nabídne mu k výběru adekvátní náhradu prvků, u kterých k obměně došlo, a to bez nároku na změny ceny.

- 6.7 V případě zahájení insolvenčního řízení vůči Objednateli se celá cena díla, respektive část ceny díla odpovídající aktuální rozpracovanosti ke dni prohlášení úpadku, stává splatnou okamžikem, kdy insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Objednatele, přičemž ustanovení této Smlouvy o zádržném nebude v tomto případě aplikováno.
- 6.8 Smluvní strany ve věcech spojených s plněním této Smlouvy sjednávají následující kontaktní osoby:

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ZA ZHOTOVITELE:	
ve věcech smluvních:	
ve věcech obchodních:	
ve věcech montážních:	
ve věcech servisních:	
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ZA OBJEDNATELE:	
ve věcech smluvních do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH pro každý jednotlivý změnový list:	Ing. Marek Hrvol - primátor
ve věcech smluvních do max. ceny 50 tisíc Kč bez DPH pro každý jednotlivý změnový list:	
ve věcech technických, realizačních a převzetí díla:	
ve věcech technických, realizačních a převzetí díla:	

- 6.9 Zhotovitel je majitelem nebo vlastní licenci k užití veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se přímo či nepřímo předmětu plnění poskytnutého Zhotovitelem, a to zejména, ale nikoli pouze softwaru, programového vybavení, návrhů anebo plánů, technické dokumentace anebo jakýchkoli dalších technických informací. Objednatel není oprávněn užívat či činit kopie návrhů anebo plánů, technické dokumentace anebo jakýkoliv dalších technických informací s výjimkou jejich užití nebo rozmnožování výlučně v souladu s účelem vyplývajícím z této Smlouvy anebo k užívání a údržbě předmětu plnění. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli nevýhradní a nepřenosnou licenci k užití softwaru a programového vybavení, jež je součástí díla, a to za účelem užívání, provozování předmětu díla po celou dobu jeho

životnosti, a to i případnému servisnímu nástupci. Objednatel není oprávněn v jakékoli podobě činit kopie, modifikovat či měnit software anebo umožnit třetí straně činit kopie, modifikovat či měnit software.

- 6.10 Další dohodnuté podmínky Zhotovitele pro celkovou realizaci díla:
- Pracovníci Zhotovitele mají zakázáno v celém objektu kouřit.
 - Pracovníci Zhotovitele jsou povinni vést řádně montážní deník, který bude určen při předání staveniště.
 - Pracovníci Zhotovitele jsou povinni provádět každý den hrubý úklid, udržovat pořádek a zajistit bezpečnost na pracovišti.
 - Pracovníci Zhotovitele provádějící demontážní a montážní práce budou vždy viditelně označeni.
 - Pracovníci Zhotovitele jsou povinni za sebou nechávat uzavřené domovní dveře a nepouštět do domu cizí osoby.
 - Při předání staveniště a stavební připravenosti a zahájení prací bude po dohodě se zástupcem Objednatele dohodnutý termín provádění pravidelných kontrolních dnů.
 - Veškeré práce budou prováděny v pracovních dnech v době od **08:00 -19:00 hodin**, případně v sobotu a neděli v době od **09:00 - 18:00 hodin**. Přesné rozpracování samotné rekonstrukce bude zapsáno a odsouhlaseno oběma smluvními stranami po dodávce materiálu a samotném začátku prací v montážním deníku.
- 6.11 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění k odpovědnosti za škodu pro případ způsobení škody svou činností třetím osobám. Zhotovitel ručí za škody způsobené Objednateli nebo třetím osobám vzniklé v důsledku jeho činnosti v objektu a jeho okolí, případně způsobené škody Objednateli nebo vlastníkům jednotek v domě.
- 6.12 Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva Zhotovitele plynoucí z této Smlouvy se promlčují v promlčecí lhůtě v trvání 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 6.13 Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této Smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.
- 6.14 Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá ujednání v rámci smluvního vztahu založeného touto Smlouvou odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.

7 SPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

- 7.1 Po ukončení montážních prací zajistí Zhotovitel provedení posouzení shody dle příslušných ČSN a Nařízení vlády 122/2016Sb. a vydá „**Protokol posouzení shody**“. O termínu posouzení Zhotovitel včas informuje Objednatele, který je povinen se k posouzení dostavit a dílo hned po protokolárním předání převzít i v případě, že dílo bude vykazovat drobné vady či nedodělky nebránící provozu a tyto vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu s termínem odstranění. Dílo je dokončeno předáním díla bez vad a nedodělků nebo odstraněním poslední vady či nedodělky z předávacího protokolu.
- 7.2 Závazky Zhotovitele z této Smlouvy jsou splněny a nárok na úhradu ceny díla vzniká i v případě, že uvedení výtahů do provozu a posouzení shody nemohlo být úspěšně provedeno výhradně z důvodů na straně Objednatele. V takovémto případě je Objednatel povinen dílo převzít a Zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad po předání výtahu předávacím protokolem pouze bez vad a nedodělků. Uvedení do provozu a posouzení shody bude provedeno následně v termínu dle vzájemné dohody.

8 SANKCE

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH vždy za výtah a za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, přičemž celková smluvní pokuta nepřesáhne částku rovnající se 5 % z ceny díla bez DPH.
- 8.2 V případě opožděné úhrady dílčí faktury nebo konečného daňového dokladu uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž celková smluvní pokuta nepřesáhne částku rovnající se 5 % z ceny díla bez DPH za každou takto zpožděnou platbu a výtah.
- 8.3 Pokud se na předávaném díle vyskytnou vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu a řádnému užívání díla, Objednatel převezme výtah s těmito vadami a nedodělkami, které budou v předávacím protokolu uvedeny i s dohodnutým termínem odstranění do jednoho měsíce, v odůvodněných případech může být doba navýšena maximálně na dobu 3 měsíců.
- 8.4 Zhotovitel je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení.

9 ODESÍLACÍ DISPOZICE

Adresa pro odeslání výrobku:	Hotel Cascade
	Radniční 3
	434 01, Most
Adresa provozovatele výtahu:	Hotel Cascade
	Radniční
	434 01, Most
Adresa pro odesílání faktur:	e-mail: faktury@mesto-most.cz

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smluvní strany se zavazují se vzájemně informovat o všech událostech významných pro splnění této Smlouvy a zavazují se, že si při plnění této Smlouvy poskytnou maximální součinnost.
- 10.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů smírou cestou. V případě, že se nepodaří vyřešit spory z této Smlouvy smírou cestou dle předchozí věty, pak všechny případné spory z této Smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením, platností, jakož i spory týkající se práv a povinností smluvních stran, které by se nepodařilo vyřešit smírou, budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení věcně příslušným soudem České republiky s místní příslušností dle sídla Zhotovitele.
- 10.3 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jejího podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může smlouvu uveřejnit v registru zhotovitel.
- 10.4 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této smlouvy, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 10.5 Tato Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 10.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních této Smlouvy.
- 10.7 Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
- 10.8 Vztahy, které nejsou výslovně mezi oběma smluvními stranami řešeny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy v mezích jejich působnosti.
- 10.9 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.
- 10.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele:

Příloha č.1	-	STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST - ROZSAH ČINNOSTÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉ MONTÁŽE VÝTAHU.
Příloha č.2	-	Obchodně technická specifikace výtahu.
Příloha č.3	-	Kopie výpisu z obchodního rejstříku Zhotovitele.
Příloha č.4	-	Kopie certifikátu ISO Zhotovitele.
Příloha č.5	-	Konečné dispoziční výkresy samostatného výtahu.
Příloha č.6	-	Čestné prohlášení Objednatele ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací dle §92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p..
Příloha č.7	-	Plná moc Zhotovitele k podepisování smluv.
Příloha č.8	-	Kopie pojistného certifikátu smlouvy Zhotovitele.


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že její obsah představuje jejich pravou a svobodnou vůli, že Smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují své podpisy:

ZA OBJEDNATELE:



12 1 -08- 2023

ZA ZHOTOVITELE:



PŘÍLOHA č.1 STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST - ROZSAH ČINNOSTÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉ MONTÁŽE VÝTAHU

Objednatel stanoví svého koordinátora prací, který bude s montérem provádět zápisy v montážním deníku.

POŽADAVEK	ZAJISTÍ			NEUPLATNĚ SE	
	OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL			
		ŠACHTA	VÝTAH		
MINIMÁLNĚ 1 TÝDEN PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE / MONTÁŽE:					
1. Objednatel zajistí původní projektovou dokumentaci původního díla.	☒	☐	☐	☐	
2. Vyhотовit projekt pro stavební povolení, PBR, statické posouzení atd., komunikace s dotčenými orgány a vyřízení stavebního povolení.	☐	☒	☒	☐	
3. Objednatel zajistí veřejnoprávní projednání (stavební ohlášení / povolení včetně oznámení užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu).	☐	☒	☒	☐	
4. Zajistit vyjádření dotčených orgánů pro kolaudaci díla (HZS, hygiena atd.). Podat žádost o termín kolaudace na stavebním úřadě a samotné řízení kolaudace.	☐	☒	☒	☐	
5. Zajistit k převzetí novou šachtu připravenou pro instalaci výtahu včetně instalovaných montážních háků: - v tolerancích svislosti uvedených ve výkresech (obvykle +/- 25 mm není-li uvedeno na výkresech jinak); - stěny šachty musí být rovné bez otvorů a výčnělků apod. (není-li uvedeno ve výkresech jinak); - stěny, strop, podlaha šachty musí být dostatečně naddimenzovaná, aby odpovídala zatížením od šachty a výtahu uvedeným v dispozičních výkresech.	☐	☐	☐	☒	
6. Zajistit, že v prostoru stávající šachty nesmí být žádné zařízení nebo instalováno vedení a potrubí, které nemá přímou souvislost s výtahem.	☒	☐	☐	☐	
7. V případě zjištěných problémů s vodou v prostoru stávající šachty zajistit prohlubeň proti vnikání vody, prohlubeň musí být suchá a čistá.	☒	☐	☐	☐	
8. Dodávka a montáž výplní otvorů u nově zhotovených nástupních podest.	☐	☐	☐	☒	
9. Zajistit vstupy do šachty výtahu proti vstupu nepovolaných osob a proti pádu do šachty. Pracovníci Objednatele i Zhotovitele, kteří vstupů používají, jsou povinni je vždy zajistit bezpečným uzavřením.	☒	☒	☐	☐	
10. Zajistit montážní pracoviště a bezpečnou přístupovou cestu zbavené stavebního materiálu, odpadu.	☒	☐	☐	☐	
11. Zajistit sklady / skladovací prostory a jejich rozmístění - sklad volně ložených dílů 50 m²; - sklad drobných dílů s možností použití zásuvky na 220 V a rozložením drobných součástí pro montáž. Sklady musí být ve vzdálenosti do 30 metrů od nejnižšího nástupiště výtahu; v základním prostředí, uzamykatelné, větratelné, suché a osvětlené, v blízkosti montážní zóny. Pokud Objednatel rozhodne o přesunu skladových prostor po navezení materiálu nebo jsou skladovací prostory dále než 30 metrů od nejnižšího nástupiště výtahu, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele fyzickou pomoc včetně mechanizace při transportu materiálu, případně Zhotovitel může Objednateli přefakturovat vícepráce.	☒	☐	☐	☐	
12. Zajistit nový hlavní přívod k výtahu dle finální projektové dokumentace včetně revize.	☐	☐	☒	☐	
13. Zajistit stabilní osvětlení - nástupišť, montážní zóny - min. intenzita 50 luxů na prahu šachetních dveří; - stabilní osvětlení skladu a přístupových cest - min. intenzita 50 luxů. V případě nezajištění stabilního osvětlení je nutno zřídit provizorní osvětlení v hodnotách minimální intenzity.	☒	☐	☐	☐	
14. Zajistit sociální zázemí na stavbě (čisté WC, případné umývárny).	☒	☐	☐	☐	
15. Zajistit místo pro parkování ve vzdálenosti do 50 metrů od hlavního vstupu do budovy (vůz velikosti například Ford Transit).	☒	☐	☐	☐	
16. Zajištění záboru pro kontejnery a betonáž dle požadavků dodavatele šachty.	☐	☐	☐	☒	
17. Zajistit prostor pro vykládku materiálu včetně přístupové cesty k montážní zóně a skladu.	☒	☐	☐	☐	
18. Zajistit vstup do objektu (čipové karty/klíče) a vstup na staveniště atd..	☒	☐	☐	☐	
V PRŮBĚHU MONTÁŽE, MINIMÁLNĚ VŠAK 1 TÝDEN PŘED ZKOUŠKOU:					
19. Veškeré nutné stavební práce související s realizací výměny výtahu.	☐	☒	☒	☐	
20. Instalaci nového výtahu.	☐	☐	☒	☐	
21. Osadit montážní oka pod stropem výtahové šachty/montážní nosník s háky dle dispozičního výkresu včetně statického výpočtu montážních ok nebo protokol ze zkoušky a označení nosností montážních ok ve výtahové šachtě.	☐	☒	☐	☐	
22. Dozdění a začištění dveřních otvorů po montáži šachetních dveří s ohledem na PO dle PBRS.	☐	☒	☐	☐	
23. Podbetonování prahů šachetních dveří po montáži.	☐	☒	☐	☐	

Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele:

POŽADAVEK	ZAJISTÍ			NEUPLATN UJE SE
	OBJEDNAT EL	ZHOTOVITEL		
		ŠACHTA	VÝTAH	
24. Osvětlení nástupišť a prostoru před rozvaděčem dle platných norem.	☒	☐	☐	☐
25. Zajistit funkční kabeláž dle dispozičních výkresů pro připojení systému DA/UPS, případně sekvencérů.	☐	☐	☐	☒
26. Zajistit funkční kabeláž dle dispozičních výkresů pro připojení systému EPS.	☐	☐	☐	☒
27. zajistit CO hasicí přístroj s platnou revizí (případně dle PBŘS).	☒	☐	☐	☐
28. Zajistí poslední revizi hlavního přívodu včetně projektové dokumentace vedení kabelu.	☒	☐	☐	☐
29. Zajistit požární ucpávky prostupů kabeláže v souladu s PBŘS.	☐	☐	☐	☒
30. Zajistit definitivní osvětlení nástupišť min. intenzita 50 luxů na prahu šachetních dveří.	☒	☐	☐	☐
OBECNÉ				
31. Zajištění přípojného bodu elektrické energie pro demontážní, montážní práce a realizaci celého díla.	☒	☐	☐	☐
32. Provedení hlukové zkoušky včetně protokolu z měření.	☐	☐	☐	☒

PŘÍLOHA č.2

OBCHODNĚ TECHNICKÁ SPECIFIKACE SAMOSTATNÉHO VÝTAHU

232 - MonoSpace 500 DX R21.2 - 1 PRAVÝ

S propojením do duplexu - NEEVAKUAČNÍ

Základní nabídka

Typ výtahu	Osobní výtah
Produkt	KONE MonoSpace® 500
Umístění výtahového stroje	Horní část šachty
Nosnost (kg/osob)	1150 / 15
Rychlost (m/s)	1
Zdvih (m)	39.78
Počet stanic	12
Přední vstupy	12
Zadní vstupy	0
Typ řízení	FC - obousměrné sběrné řízení skupinový řídicí systém se 2 výtahy ve skupině (Duplex). 2
Předpisy	EN 81-20 ed. 2:2021 EN 81-73:2020

Konstrukce šachty

Rozměry šachty (mm)	1780 x 3440
Zapuštění prahu dveří přední / zadní (mm)	-40
Hloubka prohlubně (mm)	1550
Výška horního přejezdu (mm)	3900 (po spodní hranu montážních ok, které nejsou dodávkou KONE)
Zařízení pro nízkou prohlubeň	Standardní prohlubeň
Zařízení pro nízký horní přejezd	Standardní horní přejezd

Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele:

Materiál šachty	Betonová šachta
	Montážní háky OCTE (sada 3ks, nosnost 20kN)- včetně montáže z plošiny/kabiny a certifikátu

Mechanické komponenty a stroj

Pohon	Bezpřevodový
Výkon motoru (kW)	7.2
Jmenovitý proud s osvětlením šachty (A)	19
Záběrový proud včetně osvětlení šachty (A)	22
Typ osvětlení šachty	LED osvětlení šachty
Hlavní pojistky v rozvaděči (A)	16
Přívod proudu k výtahu (V / Hz)	3 x 400 / 50
Typ napájení	3 fázový TN-S/MSW 5 - rozměry viz dispoziční výkresy výtahu
Plná vodítka protiváhy	Ano
Speciální požadavky na výplň protiváhy	Bez speciálních požadavků
Vodítka a příslušenství	Způsob kotvení: Průvlakové kotvy do betonu Typ vodících čelistí rámu kabiny SLG20 Kotvení vodítek a dveří - speciální šrouby k navážení k ocelovému základu (terče)
Nosné prostředky	Nosná ocelová lana kabiny a vyvažovacího závaží v odpovídající kvalitě a ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami.

Kabina a dveře

Rozměry kabiny (ŠxHxV) (mm)	1200 x 2100 x 2200
Rozměr dveří (ŠxV) (mm)	800 x 2000
Výška dveřního otvoru (Přední / Zadní vstup) (mm)	2180 mm

Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele:

Servisní panel MAP pro údržbu a nouzové vyproštění MAP umístěn v 12. podlaží

Servisní panel MAP je zabudován v rámu šachetních dveří (verze DMAP)

Servisní panel MAP je bez požární odolnosti

Materiál provedení MAP: Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel

MATERIÁLY A PROVEDENÍ

Výtah 232 - MonoSpace 500 DX R21.2 - 1

Interiér

Stěny

Orientace stěnových panelů	Vertikální panely
Stěny kabiny	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel
Čelní stěna	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel

Strop

Typ a materiál	CL80; Přímé osvětlení, kruhové LED Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel
Poklop ve stropu kabiny	400X500 Smart

Podlaha

Materiál a barva	Lokální podlaha ALTRO
Rezerva pro lokálně zajištěnou podlahu (tloušťka)	4 mm

Příslušenství

Zrcadlo	PW/MH Částečná šířka/Střední výška Umístění: na zadní stěně (strana C), částečná šířka
Madlo	HR64, trubkový profil D38/zakulacené zakončení Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel Umístění: na zadní a boční stěně (strana C a strana B)
Okopová lišta	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel

Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele:


Lokální dekorace

Povolená dodatečná
hmotnost 20 kg

Design Group 1 - 232 - MonoSpace 500 DX R21.2 - 1 PRAVÝ



Zadní a boční stěna



Přední a boční stěna



Chcete vidět
design ve 3D zobrazení?
Klikněte níže

→ KONE CAR DESIGNER



Zkopírujte níže uvedenou adresu URL do webového prohlížeče:

<https://cardesigner.kone.cz/#/doc/9c2b271a-4877-46c6-ba6f-86d69b96230e>

Dveře

Typ dveří KES202
1C, dvoupanelové centrální
Standardní balíček dveří
Materiál kabinových dveří Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel Panel 1.5
Rám dveří Standardní rám
Materiál šachetních dveří Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel



Hlavní stanice: podlaží 1 2

Dodatečné vlastnosti

Kotvení dveří-chemické hmoždinky (cihlová šachta), 4 šrouby (KES202, šířka dveří do 900mm)

Číslo nástupiště	Značení	Hlavní nástupiště (A)	Vzdálenost mezi patry	Provedení dveří	Požární odolnost
12	13	X		Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60
11	12	X	2795	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60
10	11	X	2824	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60
9	10	X	2786	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60
8	9	X	2792	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60
7	8	X	2797	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60
6	7	X	2788	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60
5	6	X	2770	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60
4	5	X	2820	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60
3	4	X	2789	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60
2	1	M	9859	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60
1	0	X	4760	Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel	M, EN81-58 EW60

Uživatelské rozhraní

Ovládací prvky kabiny

Počet ovládacích panelů v kabině (COP) Počet COP: 1

Typ a provedení panelu	KSC266 ovládací panel COP v kabině na povrchu
	Pro výšku kabiny 2100mm výška ovládacího panelu 1933mm
	Pro výšku kabiny 2200mm výška ovládacího panelu 2148mm
	Plná výška (FH)
	Materiál krycí desky: Broušená nerezová ocel Asturias Satin (F)
	Typ displeje na COP: 6
	Tlačítka: hranatá (obrázek je ilustrativní, počet a rozmístění tlačítek závisí na konkrétní konfiguraci)
	Podsvětlení tlačítek: bílá barva
	Reliéfní značení
	Standardní zapuštění
	Zelené tlačítko hlavní stanice



Další funkce	Funkce DCB - tlačítko pro zavření dveří
	Funkce DOB - tlačítko pro otevření dveří
	B; Tlačítko
	[TYP_COP_KEYSW_FUNCTION(LOC_E*G)]
	Funkce OSS COI - uvedení výtahu mimo provoz, osvětlení kabiny zapnuté, klíčkový přepínač
	Klíčkový přepínač, typ půl-cylindrická vložka

Ovládací prvky v nástupišti

Kombinace přivolávačů	KSL286 s integrovaným ukazatelem polohy kabiny ve všech stanicích umístěný v tlačítku (obrázek je ilustrativní, osazení tlačítka příp. klíčky závisí na konkrétní výbavě výtahu)
	Umístění: na čelní stěně šachty
	Materiál krycí desky: Asturias Satin (F), broušená nerezová ocel
	Podsvětlení tlačítek: bílá barva
	Směrová šipka LCS: šedá barva



People Flow doplňky řízení výtahu

Předotevírání dveří ve dveřní zóně (před zastavením výtahu)	Funkce ADO - před-otevírání dveří
Intenzivní jednosměrná špička dolů (Down Peak)	Funkce IDP - intenzivní jednosměrná dopravní špička dolů
Intenzivní ranní dopravní špička (Up Peak)	Funkce IUP - intenzivní ranní dopravní špička

Funkce párování
přivolání z nástupiště,
časově závislá

Funkce LCC - časové zpoždění současného přivolání obou směrů z jednoho podlaží

Rychlé zavření pomocí
nové kabinové volby

Funkce QCC - rychlé přivolání z kabiny

Bezbariérovost a bezpečnost

Gong v kabině	Funkce GOC ET - akustický gong při příjezdu, na kabině, elektronický, 2x pro směr dolů
Zabezpečení vstupu do kabiny	Světelná clona (CF) Zajišťuje maximální bezpečnost při vstupu do kabiny výtahu. Pomocí senzorových paprsků detekuje prostor dveří a zabrání jejich uzavření v případě, že se ve vstupu stále nalézá osoba nebo předmět.
Zvonek ALARM	Funkce ABE C - zvonek alarmu na střeše kabiny
Nouzový vypínač STOP	Funkce EMH T - nouzový STOP v šachtě se dvěma bezpečnostními spínači
Zrušení falešného přivolání kabiny	C;By counting stops
Akustická podpora pro handicapované	Funkce HAN C - zvuková signalizace v kabině při průjezdu stanicemi, určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, nepřetržitý provoz
Nouzový interkom	Funkce ISE C - kontrolní místnost
Automatické zamykání šachetních dveří	Funkce LOA MO - zámek automatických dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření

Doplňky uživatelského ovládání výtahu

Blokace kabinových voleb	EIG; příprava na blokaci, ind. Sk.
Typ spínače pro blokaci kabinových voleb	Klíčkový prepínač
Spínač "mimo provoz" v kabině	COI; otevřeno, rozsvícená světla, indikace
Povinné zastavení v hlavním patře	Funkce CSM - nucené zastavení kabiny v hlavní stanici ve směru jízdy nahoru

Doplňky preventivní ochrany

Automatické vyrovnávání polohy kabiny	Funkce ACL B - automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici
Nouzové osvětlení kabiny	Funkce CEL S - nouzové osvětlení kabiny, separátní osvětlení
Nouzový bateriový pohon	Funkce EBD IB - nouzový dojezd na baterie do nejbližší stanice v případě výpadku el. energie vč. baterií
Detekce požáru	Funkce FID BC - příprava na signál o požárním poplachu, dveře zavřené
Osvětlení šachty	Funkce SHL CS - osvětlení šachty výtahu, vypínač a jištění v rozváděči, vypínač v prohlubni.
Obousměrný komunikátor	Funkce KRM - KONE obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu

Eco-efektivita

Provoz osvětlení kabiny	Funkce OCL A - ovládání osvětlení v kabině, automatické
Rezistorové brždění / Rekuperační pohon	Funkce BMV M - systém pohonu s rekuperací
Pohotovostní režim	Funkce SBM F - standby režim ovládacího panelu, pohonné jednotky a signalizace

V době objednání výtahu nebyla ještě dokončena nová požární zpráva Hotelu Cascade, a po dohodě s objednatelem byl výtah nastaven jako NEEVAKUAČNÍ. V případě změny výtahu na evakuační, budou doceněny potřebné položky, a náhrady s tím spojené uhradí objednavatel.

Zahrnuté položky nabídky**232 - MonoSpace 500 DX R21.2-1**

- **Zkouška za účasti technika KONE**
- **Připojení do duplexu se stávajícím výtahem**
- **Likvidace odpadu z obalů**
- **úprava el. připojení vč. revize**
- **Technická dokumentace výtahu**
- **Kompletní projektová dokumentace vč. vyřízení SP**
- **Montážní háky OCTE (sada 3ks, nosnost 20kN)- včetně montáže z plošiny/kabiny a certifikátu**
- **Demontáž starého výtahu vč. odvozu a ekologické likvidace**
- **Stavební práce potřebné k výměně výtahu**

Stavební práce související vždy s výměnou původního výtahu za výtah bez strojovny

Č. Rozsah prací

Zahrnuto v ceně / zajistí zhotovitel Není nutné realizovat

PRÁCE VE STROJOVNĚ A ŠACHTĚ VÝTAHU		ANO	NE
1.	STROJOVNA - demontáž betonového základu a roštu pod výtahovým strojem a rozvaděčem.	X	
2.	ŠACHTA - montážní háky do stropu šachty namontované před samotnou demontáží výtahů.	X	
3.	STROJOVNA - osazení větrací mřížky.	X	
4.	ŠACHTA - demontáž stávající betonové protiváhy, demontáž betonových dosedů pod klecí a protiváhou.	X	
5.	ŠACHTA – nastavení stávající středové příčky na celou šíři šachty	X	
6.	ŠACHTA - vybourání stávajících otvorů ostění pro nové šachetní dveře v celé šíři čelní stěny pro následné zapaštění dveří dle dispozičních výkresů - širší a vyšší dveře včetně výroby, dodávky a následné montáže nových kovových překladů nad dveřmi pro ukotvení nových dveří.		X
7.	ŠACHTA - celoplošné zabezpečení dveřních otvorů po vybourání stávajících ručních šachetních dveří.	X	
8.	ŠACHTA - oprava ostění a následné provedení nového nátěru nástupišť okolo šachetních dveří. Vyzdění YTONGEM v silách dle potřeb kotvený do okolního zdiva ROXORY. Na jádro vždy použito stavebních lepidel s aplikací keramické tkaniny (perlinky) s přesahem na okolní zdivo minimálně 15 cm. Štuková omítka natažená ve dvou vrstvách, konstrukce, u kterých štuk končí (okolní zdivo, výtah) jsou opáskovány, aby nedošlo ke zbytečnému znečištění či poškození. Vzhledem k vibracím standardně používány plastové ochranné lišty v provedení bílá jenž ukončují stěnu opticky a hlavně funkčně, neboť vzniká "organizovaná spára" která dovoluje běžný pohyb či vibrace bez nutnosti oprav.	X	
9.	ŠACHTA - oprava dlažby v nástupišti u dveří (nejbližší odstín stávajícího povrchu nástupišť).	X	
10.	ŠACHTA - oprava malířských prací u nástupišť do 50 cm od šachetních dveří.	X	
11.	ŠACHTA - vyčištění prohlubně šachty a následný bezprašný nátěr včetně bočního ostění do výšky 1 metru.	X	
12.	Odvoz stavební sutě, úklid a ekologická likvidace demontovaného materiálu.	X	
OSTATNÍ PRÁCE:			
13.	Kompletní technická dokumentace, kniha odborných prohlídek, kniha provozních prohlídek.	X	
14.	Montážní háky do stropu šachty dle dispozice KONE.	X	
15.	Provedení zkoušek a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 27/2003 Sb.	X	
16.	Kompletní zpracování technické dokumentace pro vyřízení stavebního povolení včetně zpracování projektu návaznosti stavebních konstrukcí na výtahovou šachtu (půdorys a řez celým objektem). Projektové části pro stavení povolení	X	

Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele:

obsahují (stavební povolení resp. ohlášení včetně oznámení užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu zajišťuje objednatel na základě předaných dokumentů od zhotovitele)

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NOVÉHO VÝTAHU:

17	Posouzení stávajících konstrukcí z požárního hlediska a případné rozdělení objektu na nové požární úseky	X		
18	Stanovení požadavků na konstrukce a požární úseky dle stávajících norem.	X		

STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU:

19	Zajištění původní PD a následné zaměření na místě.	X		
20	Zpracování dispozic stávající šachty v návaznosti na stávající budovu (půdorysy stávajícího a nového stavu, pohledy, řezy).	X		
20	Posouzení tvaru stávajícího základu pod šachtou včetně případného návrhu jednotlivých úprav okolního prostoru šachty.	X		
21	Průvodní, souhrnná a technická zpráva dle 499/2006 Sb.	X		

STATICKÝ VÝPOČET REALIZOVATELNOSTI ZÁMĚRU:

22	Statického posouzení pro rekonstrukci výtahových technologií autorizovaným inženýrem pro statiku staveb sloužící jako nutná příloha k projektové dokumentaci pro získání stavebního ohlášení nebo povolení (každé zpracování obsahuje zajištění původní dokumentace stavby, případně návštěvu a kontrolu daného místa před zpracováním posudku, statický výpočet se provádí ve výpočtovém programu pro statiku stavebních konstrukcí, vždy individuálně na konkrétní případ, v případě nalezení problému, návrh řešení a jeho statický výpočet - pokud bude nutné zpracovat statiku ve větším rozsahu, bude cena za statický posudek a návrh dokalkulována individuálně dle náročnosti)	X		
23	Statické posouzení konstrukce šachty, posouzení úprav okolního prostoru, výpočet reakce šachty na budovu.	X		
24	Dimenze stávajícího základu dle parametrů nových výtahů.	X		

ELEKTRO PROJEKT

25	Návrh nového rozvodu a hlavního jističe pro připojení výtahové technologie.	X		
----	---	---	--	--

PŘÍLOHA č.3

KOPIE VÝPISU Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ZHOTOVITELE

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 31.7.2023 v 08:44:53. EPVid:z9gAnM7CFD17oRzLifqq6g

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 775

Datum vzniku a zápisu:	14. května 1991
Spisová značka:	B 775 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KONE, a.s.
Sídlo:	Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	001 76 842
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Správní rada:	
Předseda správní rady:	Ing. JAN ŠÁMAL, dat. nar. 12. listopadu 1981 Svatovítská 504/2, Dejvice, 160 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 3. července 2023 Den vzniku členství: 3. července 2023
Člen správní rady:	Ing. MARTIN SLATINKA, dat. nar. 30. července 1990 Jinonická 1343/17, Košíře, 150 00 Praha 5 Den vzniku členství: 3. července 2023
Člen správní rady:	KAROL PIOTR BISEK, dat. nar. 30. května 1983 03-682 Varšava, Diamentowa 2, Polská republika Den vzniku členství: 3. července 2023
Počet členů:	4
Způsob jednání:	Společnost zastupují vždy dva členové správní rady společně.
Jediný akcionář:	KONE Corporation Helsinky, Kartanontie 1, 00330, Finská republika
Akcie:	40 254 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 160,- Kč kmenové, v zaknihované podobě 82 999 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 160,- Kč kmenové, v zaknihované podobě 100 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč kmenové, v zaknihované podobě
Základní kapitál:	119 720 480,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. §25 zákona o akciových společnost. Zakladatel v zakladatelském

oddíl B, vložka 775

plánu jmenoval členy představenstva, dozorčí rady a revizora účtů. Rovněž byly schváleny stanovy.

k 14.12.1993 bylo splaceno celé základní jmění

Valná hromada rozhodla dne 15. srpna 2005 takto: Valná hromada určuje na základě předložených listinných akcií, jejichž bližší specifikace je uvedena v presenční listině, že hlavním akcionářem ve smyslu § 183i obchodního zákoníku je společnost KONE Aktiengesellschaft, se sídlem Forchheimergasse 34, A-1230, Wien, Rakousko, jež vlastní 99,8964% všech akcií společnosti. Valná hromada rozhoduje o přechodu vlastnictví všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na společnost KONE Aktiengesellschaft, se sídlem Forchheimergasse 34, A-1230, Wien, Rakousko, hlavního akcionáře Společnosti vlastníciho 99,8964 všech akcií Společnosti v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku za hodnotu protiplnění stanovenou ve výši 185,70 Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět korun českých a sedmdesát haléřů) za jednu akcii na majitele v nominální hodnotě 160,- Kč (slovy: jedno sto šedesát korun českých). Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě patnácti dnů od splnění podmínek stanovených v § 183l odst. 5 obchodního zákoníku tj. poté, co předají účastnické cenné papíry o jejichž převodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto.

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností VÝTAHY - Slavík spol. s r.o., se sídlem Brno, Příční 118/10, PSČ 602 00, IČ: 489 10 937 a WALDOOR s.r.o., se sídlem Prostějov, Partyzánská 3019/3, PSČ 796 01, IČ: 262 18 984.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech



Současný certifikát vystaven: 01. červenec 2021
Platnost certifikátu do: 30. červen 2024
Identifikační číslo certifikátu: 10378179

První certifikát vystaven:
ISO 9001 - 20. červen 2018

Certifikát

Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

KONE Corporation

KONE a.s

Evropská 423/178, 160 00 PRAHA, Česko

byl schválen společností Lloyd's Register podle následujících standardů:


ISO 9001:2015

Číslo smlouvy: ISO 9001 – 0031622-038

Tato příloha certifikátu je součástí certifikátu označeného číslem smlouvy: 0031622

Rozsah certifikace je uplatněn na:

Návrh, prodej, marketing, montáž, modernizace, výměna
a servis výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků
a automatických dveří.



Daniel Oliva Marcilio de Souza

Area Operations Manager - South Europe

Vystaveno v: LRQA France SAS

v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Issued by: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, Cedex 03, 69443 Lyon, France for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinitv Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom



Současný certifikát vystaven: 01. červenec 2021
Platnost certifikátu do: 30. červen 2024
Identifikační číslo certifikátu: 10378177

První certifikát vystaven:
ISO 14001 - 20. červen 2018

Certifikát

Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

KONE Corporation

KONE a.s

Evropská 423/178, 160 00 PRAHA, Česko

byl schválen společností Lloyd's Register podle následujících standardů:


ISO 14001:2015

Číslo smlouvy: ISO 14001 – 0031621-027

Tato příloha certifikátu je součástí certifikátu označeného číslem smlouvy: 0031621

Rozsah certifikace je uplatněn na:

Návrh, prodej, montáž, modernizace, výměna a servis výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků a automatických dveří.



Daniel Oliva Marcilio de Souza

Area Operations Manager - South Europe

Vystaveno v: LRQA France SAS

v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Issued by: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, Cedex 03, 69443 Lyon, France for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele:

PŘÍLOHA č.6

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Toto prohlášení slouží jako podklad ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací dle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p..

OBJEDNATEL: Statutární město Most
SÍDLO: Radniční 1, 434 69 Most
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
ZASTOUPENÉ: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města

Prosím označte správnou variantu:

Plátce DPH:☒**ANO**

Registrační číslo k DPH:

Čestně prohlašuji, že přijaté plnění od společnosti KONE, a.s.

☒**BUDE**☐**NEBUDE**

použito zcela nebo z části pro ekonomickou činnost společnosti, tedy jako plnění, které je předmětem daně a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

☐**NENÍ PLÁTCE DPH:**

Poučení: režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze mezi plátcí DPH a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v ČR). Uvedený režim je tedy povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátcí (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní práce příjemci plnění, který není plátcem DPH. Jde-li o podmínku plnění mezi plátcí, předpokladem pro povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti je skutečnost, že tyto osoby při uskutečnění daného plnění vystupují jako osoby povinné k dani, tj. v rámci své ekonomické činnosti. U stavebních prací jde pak zejména o to, že osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani. Jestliže příjemce plnění (plátce) požívá přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně, není v postavení osoby povinné k dani a v tom případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu. Obdobně se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, pokud např. obec požívá plnění pro potřeby související výlučně s její činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Pokud je plnění třeba i jen z části přijímáno pro více účelů, například pro soukromou potřebu plátce a pro jeho ekonomickou činnost nebo pro smíšené účely veřejnoprávních a neziskových subjektů, přičemž část je pro účely, kdy příjemce vystupuje jako osoba povinná k dani, půjde o plnění podléhající celkové režimu přenesení daňové povinnosti. Pro případy, kdy příjemce stavebních a montážních prací poskytnutých v tuzemsku je sice český neplátce, ale jde o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobu, je nutné upozornit na ust. § 94 odst. 16 zákona o DPH. Podle tohoto platí, že takováto osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, se coby příjemce tuzemských plnění zahrnovaných pod režim přenesení daňové povinnosti stává ze zákona českým plátcem, a to již dnem poskytnutí předmětného plnění.

ZA OBJEDNATELE:

V Mostě 8.8.2023

PŘÍLOHA č.7

PLNÁ MOC ZHOTOVITELE K PODEPISOVÁNÍ SMLUV

Dedicated to People Flow

**PLNÁ MOC**

Společnost KONE, a.s. se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 – Vokovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 775, IČO 00176842, zastoupená předsedou představenstva Ing. Jozefem Györki a členem představenstva Ing. Irenou Kasanovou (dále jen „zmocnitel“)

**tímto
zplnomocňuje**

obchodního manažera pro region Morava [redacted]
[redacted] (dále jen „zmocněnec“) k zastupování společnosti KONE, a.s. při jednání a uzavírání těchto obchodních smluv se stávajícími nebo potenciálními smluvními partnery:

- smluv o dílo na dodávku nových zařízení (maximálně ve výši do 5.000.000 Kč ceny díla bez DPH na jednu smlouvu)
- smluv o dílo na dodávku modernizací a kompletních výměn stávajících výtahů a eskalátorů (maximálně ve výši do 5.000.000 Kč ceny díla bez DPH na jednu smlouvu)
- smluv na servis výtahů, eskalátorů a automatických dveří (maximálně do 10ti zařízení na jednu smlouvu)

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou s platností do 31.12.2023.

V Praze, dne 31.12.2022

Jako zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Zmocnitel

[redacted]

a.s.
23/178
Praha 6
ice






CERTIFICATE OF INSURANCE

Subject to the below terms and conditions Pohjola Insurance Ltd has granted General Liability Insurance covering the insured's legal liability to make good loss or damage. The insurance policy includes General Liability and Products Liability coverages.

Policyholder	KONE Oyj
Policy no	16-683-331-6
Insureds	Kone Oyj and its subsidiaries including KONE a.s. (ČR)
Sublimits	Sublimits, each loss and in the annual aggregate. The sublimits are included in the total annual aggregate, - Care, Custody & Control 7.500.000 EUR - Tenant's Liability 7.500.000 EUR - Professional Indemnity 15.000.000 EUR - Pure Financial Loss 4.000.000 EUR
Sum Insured	15.000.000 EUR each loss event and in the annual aggregate
Geographical Scope	Worldwide excluding Russia, Belarus and Ukraine
Policy Period	From 1 st January 2023 to 31 st December 2023.
Terms and Conditions	Global Liability Insurance General Terms and Conditions (VA12, Occurrence Form), valid as of 1.1.2020 and Special Conditions.

Helsinki, 30th December 2022

POHJOLA INSURANCE LTD
Casualty and financial lines underwriting



This certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder. This certificate does not amend extend or alter the coverage afforded by the policy above.

Mailing address	Internet
Gebhardinaukio 1	
FI-00013 OP	http://www.pohjola.fi

Pohjola Insurance Ltd, business ID 1458359-3, Gebhardinaukio 1, FI-00013 OP, domicile Helsinki
Eurooppalainen Insurance Company Ltd, business ID 0196741-6, Gebhardinaukio 1, FI-00013 OP, domicile Helsinki
A-Insurance Ltd, business ID 1715947-2, Gebhardinaukio 1, FI-00350 Helsinki, domicile Helsinki

KRYCÍ LIST SMLOUVY Č. 146/2/2023

	Datum	Jméno, příjmení / příp. organizace	Funkce, ORJ	Podpis
Zpracoval/a/i/y:		KONE, a.s.		
Vedoucí odboru:	4.8.23			
Správce rozpočtu:	04. 08. 2023			
☐ dotace EU apod. ☐ podmíněná pohledá ☐ podpora de minimis ☐ veřejná podpora				
Za OF posoudil/a:	7.8.2023			
AK – právně posoudil/a:	7.8.2023			
	Uveřejnění v Anonymizováno			
Za VM:	18.08.2023			
Schváleno v:	☐ PPM / ☒ Rmm / ☐ Zmm – dne 20. 7. 2023			
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	Usnesení č. RmM0794/13/2023	
ID smlouvy z registru smluv:				