

NABÍDKAna vybrané činnosti pro akci **Uložiště LN2 u haly ZEP**

Projektové práce v rozsahu dle vyhl. č.499, vybrané průzkumy a ostatní činnosti

Položka	ks/hod	Kč bez DPH	množství	cena
ETAPA 1 - vstupní podklady				15 840 Kč
přípava zakázky a seznámení se s podkady	hod	1 050 Kč	6	6 300 Kč
prohlídka na místě- kontrola podkladů	hod	1 050 Kč	4	4 200 Kč
výškové zaměření stáv komun, digitalizace	hod	890 Kč	6	5 340 Kč
ETAPA 1 - UR+SP				63 000 Kč
A,B Zprávy	hod	1 050 Kč	24	25 200 Kč
Situace	hod	1 050 Kč	4	4 200 Kč
PBŘ (požárně bezpečnostní řešení)	hod	1 050 Kč	12	12 600 Kč
Stavební a konstrukční řešení - základ	hod	1 050 Kč	12	12 600 Kč
NN, VO - napojení elektro, osvětlení uložistě	hod	1 050 Kč	8	8 400 Kč
ETAPA 3				14 240 Kč
soupis všech prací , dodávek a služeb (výkaz výměr a položkový rozpočet) pro stavební a konstrukční řešení, příprava elektro a celková kompletace	hod	890 Kč	16	14 240 Kč

Celková cena bez DPH**93 080 Kč**

Vyčíslení DPH - 21%

19 547 Kč

Celková cena včetně DPH

112 627 Kč

Cena je navržena dle předaných informací a odhadu časové náročnosti zakázky a příslušných hodinových sazeb. Ostatní zatím nepředvídatelný rozsah prací bude po vzájemném odsouhlasení účtován v základní hodnové sazbě 980,- Kč/hod bez DPH.

V ceně není zahrnut správní poplatek za vydání UR/SP


Součinnost objednatele: prohlášení o existenci / neexistenci sítí v řešeném místě areálu

Součástí nabídky není zajištění "Existence sítí" od jednotlivých správců sítí, vzhledem k umístění uvnitř areálu předpokládáme znalost Objednatele o areálových sítích.

Součástí nabídky není legalizace stávajícího přístavku garáží

Termíny budou plněny dle potřeb objednatel po dohodě.

Za zhotovitele:



V Praze, dne:

01.08.2023



(2)