
SMLOUVA o DÍLO

na zpracování projektové dokumentace a autorského

dozoru

uzavřená ve smyslu ustanoveniš 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoní “)

v
r

Islo smlouvy:

čL. 1

SMLUVNI STRANY

1.1 Objednatel: Městská část — Praha 21

sídlo: Staroklánovická 260,

190 16, Praha 9 — Ujezd nad Lesy

IČO: 00240923

DIČ: CZ 00240923

Bankovní spojení: 2000709369/0800, Česká spořitelna, a. s

Zastoupen: Ing. Michal Hazdra, místostarosta MČ Praha 21

Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Lambertová — pověřená vedením odboru majetku a

investic;

Iudmilalambertova©prah321.cz, 281 012 970, 777 467 550
 

(dále jen „ob'|ednatel“)

1.2 Zhotovitel: n '

Sídlo:

IČO: 03300625

DIČ: neni plátce DPH

Zapsaný:

Bankovní spojení: 1409092013/3030, Air Bank, a.s.

Zastoupen: Ing. Jan Ducheček

Kontaktní osoba: Ing. Jan Ducheček,_,'|an.duchecek©unitycraftoz

(dále jen „zhotovitel“)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

„ čr-z
PREDMET SMLOUVY

Objednatel hodlá realizovat rekonstrukci prostor školního klubu v ZŠ Polesná, na adrese Polesná 1690,

Praha 9 - Újezd nad Lesy, budova A. Cílem objednatele je zejména renovace prostoru školního klubu

a úprava místnosti rozvaděče, výměna a úprava dveřních křídel, nová výmalba, instalace nových

podhledů, výměna podlahových krytin, revize a návrh nové elektroinstalace, nového osvětlení a další,

na což bude navazovat záměr úpravy interiérových prvků (dále jen jako „záměr“). Pro přípravu realizace

záměru je nezbytné zajistit projektovou dokumentaci interiéru, která je předmětem této smlouvy.

 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných vtéto smlouvě

zpracuje, obstará a dodá objednateli k zajištění realizace záměru řádně a včas, na svůj náklad a

nebezpečí dílo spočívající v:

2.2.1. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace rekonstrukce interiéru Školního klubu

ZŠ Polesná (dále jen „EE, „dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“). Projektová

dokumentace bude zároveň sloužit pro výběr zhotovitele — tendrová dokumentace, včetně

rozpočtu, výkazu výměr. Projektová dokumentace bude zpracována jako projektová dokumentace

interiéru pro výběr zhotovitele a provedení interiéru vč. kontrolního rozpočtu a výkazu výměr.

2.2.2. Výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace záměru, případně po dobu výběru zhotovitele

záměru (dále jen jako „autorský dozor").

tak, jak je blíže specifikováno v této smlouvě (dále společně jen jako „dílo“ či „předmět smlouvy“), to

vše v rozsahu dle v čl. 2 a 3 této smlouvy a dále v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce

malého rozsahu na akci: „Projekční a inženýrské činnosti —ZŠ Polesná — školní kiub“, zejména v příloze

č. 1 — Zadávací podmínky na akci „Projekční a inženýrské činností — ZŠ Polesná — školní k|ub“, pouze

však v rozsahu 2. fáze (Projektová dokumentace interiéru). Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost

se s těmito podmínkami před uzavřením této smlouvy seznámit a plně je akceptuje.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle dále uvedeného čl. 6 této smlouvy, jakož i

poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení dila.

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péči v ujednanérn čase a obstará vše, co je kprovedeni dila

potřeba. Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud

je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Zhotovitel prohlašuje, že je ke všem výše uvedeným činnostem od berně způsobilý, aje držitelem všech

potřebných oprávnění a autorizaci v souladu s platnými právními předpisy, nebo si je sám na své

náklady zajistí.

Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude zpracována v souladu s odsouhlasenými

záměry a požadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat PD jako tendrovou projektovou dokumentaci pro zadání realizace

záměru, a to včetně doporučení použitých výrobků a materiálů tak, aby tato PD byla dostatečným a

kvalitním podkladem pro provedení záměru a vypracování úplného položkového rozpočtu.

Pokud se dále v této smlouvě hovoří 0 projektové dokumentaci, dokumentaci či PD, vztahují se tato

ustanoveni na kompletní projektovou dokumentaci uvedenou výše v bodě 2.2.1. této smlouvy, neni—Ii

výslovně uvedeno jinak.

ČL. 3

ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Obsah a rozsah veškeré projektové dokumentace bude odpovídat všem závazným předpisům.

Zhotovitel se zavazuje vprůběhu a vzávěru zpracování PD konzultovat tuto sobjednatelem.

Předpokládá se provedení minimálně dvou d ilčích technických schůzek během zpracováni PD.
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3.2.

3.3.

3.4.

4.1

5.1

Vyhotovená PD uvedená v čl. 2.2.1. této smlouvy bude zhotovitelem předána objednateli následovně:

3.2.1. Zpracovaná PD bude objednateli předána ve 4 kompletních autorizovaných paré vpapírové

podobě, označených 1-4, a dále v digitální formě, a to v needitovatelně podobě (formát; pdf) a k

tomu iv editovatelné podobě (formát ods, odt, doc, xls, dwg, dgn apod.). V cené PD bude obsaženo

i pořízení minimálně 1 vyhotovení konceptu PD kodsouhlasení grafických návrhů objednatelem

v papírové podobě, a dále v digitální formě. Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve

smluvně dohodnutých termínech.

Rozpočty uvedené v čl. 2.2.1. této smlouvy se zhotovitel zavazuje odevzdat ve dvou souborech, a to

1. Neoceněný „slepý“ rozpočet a 2. Oceněný kontrolní rozpočet v cenové hladině k datu zpracování

dokumentace.

V obou případech se bude jednat () vždy jeden soubor, obsahující všechny části projektu, tedy včetně

všech „profesí“, vnitřně funkčně propojený. Oceněný i neoceněný rozpočet budou vnitřní strukturou

vzájemně identické.

Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro realizaci

záměru. Veškeré činností a dodávky materiálů je nutné zpracovat jako položkové, po jednotlivých

stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací.

Výkon autorského dozoru uvedený včl. 2.2.2. této smlouvy spočívá ve výkonu kontrolní činnosti na

stavbě v rozsahu přibližně 2 hodin týdně po dobu realizace záměru, kontroly dodržování realizace

záměru dle platné dokumentace, projednávání a schvalování případné změny PD a vypracování dílčích

upřesnění prováděcích detailů, dle výzev objednavatele. Výkon autorského dozoru bude prováděn na

výzvu objednatele.

ČL. 4

ZPÚSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Při plnění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy

v přiměřeněm rozsahu, ujednání této smlouvy, zadávací podminky veřejné zakázky a výchozí podklady

objednatele odevzdaně ke dni uzavření této smlouvy.

čt. 5 „ ,

DOBA A MISTO PLNENl

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy v těchto

termínech:

Termín ukončení plnění:

a) Termín předáni konceptu projektové dokumentace interiéru k odsouhlasení grafických návrhů

(v elektronické a jednou v papírové podobě) nejpozději do 27.9.2023

b) Termín předání kompletní projektové dokumentace interieru vč. výkazu výměra kontrolního rozpočtu

do 4 týdnů od odevzdání připomínek objednatele ke konceptu, nejpozději však do

3.11.2023, dle toho, co nastane dříve

c) Předpokládaný termin výkonu AD:

Předpokládaný termin realizace interiéru: 13.11.2023-20.122023

Tento termin dle odst. c) může být posunut v závislosti na získání finančních prostředků objednatelem

(Stavebníkem) pro realizaci záměru. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a

obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy v těchto místech plnění:
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Předání dokumentace v místě sídla objednatele.

Výkon autorského'dozoru: Masarykova základní škola, budova A, místnost školního klub, Polesná 1690,

190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy

 

 

 

5.3 O převzetí hmotných části díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami.

Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně (v souladu se smluvními

podmínkami a platnými právními předpisy).

ČL. e

CENA PREDMETU PLNENI A PLATEBNI PODMINKY

6.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla aje dana cenovou nabídkou zhotovitele. Cena díla se

sjednává pro jednotlivé části dila takto:

č. Položka cena

A Cenaza vypracovant pr0jektove dokumentace interieru, 79.000,- Kč

vcetne rozpoctu a vykazu vymer

B Cena za výkon autorského dozoru (dále také jen „AD") 1.100,- Kč/hod.   
 

(dále jen jako „cena dila“).

Čas za výkon autorského dozoru bude fakturován pouze podle času na stavbě, nebo na ÚMČ P21 např. pfi

jednání hodnotící komise; nebude fakturován čas strávený při cestě z a na místo výkonu AD.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Smluvni strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy. Po převzetí jednotlivých částí

projektové dokumentace formou předávacího protokolu nebo písemném odsouhlasení objednatelem,

bude vystavena objednateli faktura s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že cena dila dle odst. 6.1 položka A bude

fakturovaná vždy po dokončení zpracováni dita dle čl. 2.2.1 této smlouvy a protokolárním předáni

kompletní projektové dokumentace interiéru včetně rozpočtu, výkazu výměra včetně všech souhlasných

vyjádření a dokladové části.

Autorský dozor bude fakturován za každých 10 hodin, nejdále však vždy za 2 kalendářní měsíce.

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Splatnost příslušných daňových dokladů, vystavených nejdříve v termínech dle čl. 6.2. této smlouvy,

sjednávají smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení objednateli na adresu iaktury©praha21 .cz. Výše

DPH bude účtována dle aktuální sazby.

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při provádění díla.

V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele bude

zhotovitel fakturovat práce rozpracované (skutečně vykonané) ke dni zrušeni, nebo odstoupení. Zhotovitel

je povinen doložit objednateli jaké práce na díle vykonal.

Dohodnou-Il se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výší ceny,

zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných

nákladech spojených se změněným prováděním díla.

V případě, že nebude záměr uvedený v čl. 21 této smlouvy realizován, nebude autorský dozor vykonáván

a zhotoviteli v takovém případě nenáleží cena (odměna) za výkon autorského dozoru.
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7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

V / ta.-„" v cc c/ v -, ' ”/x

ČL. 7

VLASTNlCKÉ PRÁVO KE ZHOTOVENÉ VĚCI

Vlastnické právo ke zhotovovanému dilu včetně všech práv přechází na objednatele okamžikem předání

a převzetí zhotoveného dila či jeho části.

ČL. 8

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtě. Zhotovitel přebírá záruku za jakost

díla.

Objednatel má právo kontrolovat provádění dila. Zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

Zhotovitel není oprávněn poskytnout dilo jiným osobám než objednateli, vyjma osob touto smlouvou

výslovně uvedených, pokud s tim objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám

nebude vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.

Objednatel souhlasí s možností převzetí dokončeného díla před dohodnutým termínem.

Objednatel se zavazuje zajistit na výzvu zhotovitele přístup do prostor, v nichž má být záměr realizován

uvedených v čl. 2.1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje být) ohledně výkonu své

odborné činnosti řádně pojištěn, a to pro případ pojistného plnění minimálně do výše 5 000 000,- Kč.

. ČL. 9,

VADY DILA A ZARUKA

Dilo má vadu, pokud jeho povaha, obsah či rozsah neodpovídají této smlouvě. Vpřípadě vady díla

dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné

odstranéni vady.

Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli. Práva a

povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané dílo či jeho části nezanikají ani odstoupením

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost

speciňkace všech praci, dodávek, činnosti a služeb spojených s realizací záměru, za jednoznačnost,

efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této

smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy,

v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby záměru a

poskytuje záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel

celou dobu životností stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při

realizaci projekční činnosti a autorského dozoru, které jsou zajišťovány dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje případné vady dila bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace

objednatelem, pokud smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě,

je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení

až do dne jejího odstranění, popř. též přiměřenou slevu z ceny dila. Smluvni pokuta je splatná do 14 dní

od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou

odpovědnost zhotovitele knáhradé škody. Povinnost kůhradé smluvní pokuty trvá i po zániku této

smlouvy.

Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné

reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna

a termín jejiho odstraněni, což objednatel potvrdí svým podpisem.



10.1

10.2

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

ČL. 10

SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoli termín dokončení díla či jeho části dle čl. 5 odst. 5.1 této

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každý den

prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli.

Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost

kúhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy. V případě souběhu nedodržení více termínů

dochází ke kumulaci smluvních pokut.

Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturovaná ceny díla, sjednávají smluvní

strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

. _ či.._11 .,

ZAVERECNA UJEDNANI

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21 a

prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství ve

smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, pročež uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv

dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu

se zákonem č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ust.

§ 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho

části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo

v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně

podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanýmí statutárními zástupci smluvních

stran (případně jejich zmocněnci).

Od této smlouvy Ize písemně odstoupit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu podstatného porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato

smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno té smluvní straně, které bude odstoupení

adresováno. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této

smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají

trvat i po skončení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této

smlouvy se rozumí zejména:

. pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla či jeho jednotlivých částí, které bude delší

než 30 kalendářních dní;

0 pokud zhotovitel provede dílo nekvalitně;

. pokud bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon

rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží každý po dvou

vyhotoveních.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dle shodně vůle smluvních stran se tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě

této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským

zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že byla uzavřena po vzájemném

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv vtisni nebo za nápadně

nevýhodných podmínek.
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11.9 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 21 č.RMČ/19/0313/23 ze

dne 30.05.2023

Přílohy:

č. 1 — Zadávací podmínky na akci „Projekční a inženýrské činnosti — ZŠ Polesná — školní klub“

V Praze dne “522fig-.9 V Praze dne 4" S]) C-CŽQÍŠ

Za objednatele:

Ing. Michal Hazdra, místostarosta MČ Praha 21

  
 

 

Ing. Jan Ducheček
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„Projekční a inženýrské činnosti _ ZŠ Polesná — školní klub"

Zadávací podmínky na akci:

„Projekční a inženýrské činnosti — ZS Polesná — školní klub“

]. Vymezení plnění zakázky

Předmětem plnění zakázky je závazek zhotovitele provést pro objednatele:

- Zpracování projektové dokumentace (dále jen PD), výkon inženýrské činnosti a

autorského dozoru na akci „ZS Polesná — školní klub“.

- Jedná se o rekonstrukci Školního klubu budovy A, Masarykovy základní školy, Praha

9 _ Ujezd nad Lesy, Polesná 1690. Záměrem stavebníka je rekonstrukce stávajícího

školního klubu v přízemí budovy.

- Projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude zpracována ve dvou na sebe

navazujících fázích

l. Fáze: Projektová dokumentace stavby pro výběr zhotovitele & provedení stavby

vč. kontrolního rozpočtu & výkazu výměr.

2. Fáze: Projektová dokumentace interiéru pro výběr zhotovitele a provedení

interiéru vč.kontrolního rozpočtu a výkazu výměr

— Veškeré úpravy a změny budou navrženy tak, aby nebyla nutná součinnost stavebního

úřadu (stavební povolení). Změny nebo úpravy vyžadující součinnost stavebního

úřadu budou předem projednány se zadavatelem.

- PD bude vycházet z návrhu — Studie „Rekonstrukce klubovny ZŠ Újezd nad Lcsy“,

který vypracovala Ing.arch. Zuzana Johanidesová MA, v 10/2022, (dále jen „návrh

Ing.arch. Johanidesové“) viz. příloha.

- Projektová dokumentace stavby bude řešit:

0 Stavební řešení vstupního portálu (vstupní stěna do prostoru školního klubu

a do místnosti pro rozvaděč)

o Místnost rozvaděče — stavební řešení

0 Podlahy, stropy, stěny — úpravy, opravy a povrchy

o Silno-, slabo-proud (osvětlení, zásuvky, internet, multimediální vybavení)

0 Zastínění

- Projektová dokumentace stavby bude navržena v běžném uživatelském standardu

školy. Do konstrukčního systému a požárně bezpečnostního řešení budovy nebude

zasahováno.

- Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno've stávajících napojovacích

bodech (v šachtách, rozvaděčích, atd.).
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„Projekční a inženýrské činnosti — ZŠ Polesná— školní klub"

- Projektová dokumentace interiéru bude zpracována jako prováděcí projekt

interiéru, bude zpracována samostatně, se samostatným výkazem výměr a kontrolním

rozpočtem. Bude obsahovat vše znávrhu Ing.arch. Johanidesové, mimo rozsah

projektové dokumentace stavby, bude však sprojektovou dokumentací stavby

technicky i prostorově zkoordinována.

- Veškeré změny oproti návrhu Ing.arch. Johanidesové budou zpracovány i formou

grafického návrhu interiéru (vizualizace) a budou průběžně konzultovány se

zadavatelem.

Dispoziční řešení:

Změny oproti návrhu Ing.arch.Johanidesové:

Ve vstupním portálu vnávrhu Ing.arch.Johanedisové je navržena vitrína na

poháry. Tato vitrína bude zrušena z důvodu rozšíření prostoru školního klubu.

Projektant navrhne v l.fázi PD stavební řešení změny vstupního portálu a ve

2.fázi PD návrh interiérového řešení vstupní stěny.

Místnost rozvaděče bude zachována. Projektant v l.fázi PD navrhne stavební

řešení tak, aby nebylo zasahováno do stávajícího řešení PBŘ a nebyla nutná

součinnost stavebního úřadu nebo jiného státního orgánu a byly dodrženy

veškeré právní a technické požadavky. Ve 2.fázi PD navrhne interiérové řešení

vstupu do místnosti rozvaděče v souvislosti se vstupním portálem do místnosti

školního klubu.

1.fáze Projektová dokumentace stavby:

Stavební řešení:

Povrchy budou řešeny v běžném standardu školního zařízení.

Obklad u umyvadla — obklad u umyvadla bude dle návrhu Ing.arch.

Johanidesové (mozaika), součástí PD bude spárořez.

Na podlaze bude navrženo PVC tmavší šedé barvy, konstrukce podlahy bude

stávající (nebudou se realizovat zásuvky v podlaze), podlaha bude dle možností

vyrovnána, vstup bude bezprahový.

Místnost pro rozvaděč bude zachována. Do samotného rozvaděče nebude

zasahováno. .

Na podlaze místnosti rozvaděče bude krytina vhodná pro místnost rozvaděče,

ideálně stejná jako vmístnosti školního klubu. Stěny budou natřeny bílou

barvou.
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„Projekční a inženýrské činnosti — ZŠ Polesná — školní klub"

Na stěnách místnosti školního klubu bude stávající emailový povrch zrušen.

Stěny budou opraveny dle potřeby.

Cihlová stěna u katedry znávrhu Ing.arch. Johanidesové bude klasicky

omítnuta a bude opatřena tapetou imitující cihlovou stěnu (bílá cihla, šedá

spára).

Barevnost výmalby stěn bude dle návrhu Ing.arch. Johanidesové. Stěny budou

nově vymalovány bílou barvou. Stěna s umyvadlem bude ve světle šedé barvě.

Navíc oproti návrhu Ing.arch. Johanidesové bude ve stejné světle šedé barvě

vymalován i středový sloupek mezi okny.

Strop bude proveden dle návrhu Ing.arch. Johanidesové. Bude provedena

demontáž nižšího podhledu (blíže koknu). Strop s odstraněným podhledem

bude opraven a nově vymalován bílou barvou. Podhled nad vstupní částí bude

nový a bude dle návrhu Ing.archJohanidesové. Tento nový podhled bude

kazetový, rozebíratelný, akustický.

Projekt bude řešit i úpravu/opravu dlažby před vstupním portálem, která může

být z důvodu demontáže stávajícího vstupního portálu poškozena.

Zařizovací předměty (umyvadlo a umyvadlová baterie) budou nové. Zařizovací

předměty budou v běžném standardu školního zařízení.

Ve vstupním portálu nebude vitrína na poháry, tak jak je v návrhu Ing.arch.

Johanidesové. Vstupní portál bude oproti návrhu Ing.arch. Johanidesové řešen

jako zděný s dřevěným obkladem.

(Dřevěný obklad bude vycházet z návrhu Ing.arch. Johanedisové a bude

zpracován ve 2.fázi PD).

Vstupní dvoukřídlé dveře nebudou dle návrhu Ing.arch. Johanidesové.

Zadavatel požaduje, aby dvoukřídlé dveře byly maximálně možně průhledné.

Kování dveří (klika/klika, vložka zámku) bude součástí PD a ve standardu

školy.

Zámky nebudou součástí PD.

Vstup do školního klubu bude řešen jako bezbariérový.

Stínění oken bude navrženo nové, pomocí vnitřních okenních žaluzií na všech

oknech.

Závěsy dle návrhu Ing.arch. Johanidesové nebudou realizovány.

Technické zařízení budovy:

Podlahové zásuvky dle návrhu Ing.arch. Johanidesové se nebudou realizovat.

Zásuvky na stěnách se budou realizovat dle návrhu Ing.arch. Johanidesové.

Zásuvky budou ve standardu školy. Navíc bude umístěna zásuvka na středu

stěny s plátnem ve výšce 30 cm od podlahy pro připojení interaktivní tabule.

Strana 3 (celkem 8)



„Projekční a inženýrské činnosti — ZŠ Polesná — skolni klub"

U zásuvek na stěnách, které jsou umístěny u oken ve výšce 650mm nad úrovní

lavice, bude prověřena výška umístění s ohledem na to, že se lavice pod okny

nebude realizovat.

Zasekaný přívod ve stropu pro dataprojektor bude řešen vedením v liště.

Kabel propojující dataprojektor s katedrou nebude veden v podlaze, jak

navrhuje Ing.arch. Johanidesová, ale bude veden ideálně v novém podhledu

nad vstupem, případně v liště.

Závěsná světla budou nová s úspornými zdroji. Rozmístění závěsných světel _

bude dle návrhu Ing.arch. Johanidesové.

Nástěnné stmívací osvětlení dle návrhu Ing.archJohanidcsově nebude

realizováno.

Bodové osvětlení vnovém podhledu bude realizováno dle návrhu Ing.arch.

Johanidesové.

Ovládání (umístění vypínačů) osvětlení bude navrženo a konzultováno se

zadavatelem, bude navrženo ve standardu školy.

Wifi nebude v PD v 1. ani ve 2.fázi řešena.

Připojení na pevný internet bude součástí projektové dokumentace. Zásuvka

pro připojení bude u katedry. Navíc bude zásuvka na středu bílé stěny , kde

mělo být plátno, ve výšce 30 cm od podlahy, umístěna bude společně se

silnoproudou zásuvkou (pro interaktivní tabuli).

Data-projektor bude umístěn dle návrhu Ing.arch. Johanidesove' včetně všech

komponentů. Plátno nebude na základě požadavku zástupců ZŠ realizováno.

Promítat se bude na bílou stěnu-

Součástí PI) bude příprava (Silnoproudá zásuvka a zásuvka s pevným

internetem) pro připojení interaktivní tabule na bílé stěně, kde mělo být plátno,

ve výšce 30 cm od podlahy na středu stěny.

Jediné PC, které bude v místnosti, bude umístěno u katedry.

PD bude řešit školní rozhlas. Projektant navrhne umístění školního rozhlasu.

Součástí PD bude řešení školní pevné linky a vstupního tabla.

Stávající dřevěné kryty otopných těles budou demontovány. Bude-li to stav

vyžadovat, budou otopná tělesa ošetřena novým nátěrem.

Nový kryt topení a nová lavice pod okny dle návrhu Ing.arch. Johanidesové

nebudou realizovány. Místo lavice budou umístěny 3 kusy sedacích vaků typu

„Fatboy“. Tyto sedací pytle budou součástí 2.fáze PD.

Umyvadlo bude umístěno dle návrhu Ing.arch. Johanidesové a bude ve

standardu školy.

2.fáze Projektová dokumentace interiéru

Ve 2.fázi PD — Projektová dokumentace interiéru bude řešit architektonicko-

interiérove' zpracování vstupního portálu jak ze strany chodby, tak zvnitřm' strany

místnosti školního klubu.

Nápis „školní klub“ zůstane dle návrh Ing.arch. Johanidesové, nápis „A 120“ nebude

realizován. Nápis „A120“ bude nahrazen „tetrísovými kostkami“. Návrh „Tetrisových

kostek“ projektant předloží zadavateli k odsouhlasení.
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„Projekční a inženýrské činnosti — ZŠ Polesná — školní klub"

Projektant předloží zadavateli návrh vzhledu vstupního portálu bez vitríny

k odsouhlasení.

Lavice pod okny dle návrh lng.arch.Johanidesové se nebude realizovat.

Vstup do místnosti rozvaděče bude řešen v návaznosti na vstup do místnosti školního

klubu. Návrh vzhledu vstupu bude zadavateli předložen k odsouhlasení.

Vestavěný nábytek, lavice a židle pro žáky budou součástí 2.fáze PD.

Projektant navrhne umístění vestavěných skříní. Vestavěná skříň nebo skříně mají

nahradit úložné prostory ve vitríně na poháry, která se nebude realizovat.

Prováděcí projekt interiéru bude kromě interiérového řešení vstupního portálu

obsahovat návrh a výčet ostatního vybavení interiéru (sedačka, soliterní koberec, 3

kusy sedacího pytle typu „Fatboy“, katedra-stůl a židle pro učitele) a bude zpracován

samostatně, se samostatných výkazem výměr a kontrolním rozpočtem.

- Projektová dokumentace 1. a 2. fáze bude zhotovena vrozsahu požadavků

vyhlášky 499/2006 Sb, v aktuálním znění, vjedné fázi: DVZ — dokumentace pro

výběr zhotovitele, včetně rozpočtu a výkazu výměr zpracovaných na základě

projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracování PD je:

- Studie Rekonstrukce klubovny ZŠ Újezd nad Lesy 210/2022, kterou vypracovala

Ing.arch. Zuzana Johanidesová.

Bližší vymezení činností:

a) Projektová dokumentace

Obsah a rozsah projektové dokumentace, dále „PD“:

PD bude zpracována jako „DVZ“ dokumentace pro výběr zhotovitele

Zhotovitel je povinen do dokumentace získat a zapracovat vyjádření a požadavky

dotčených orgánů a správců sítí.

Součástí nabídkové ceny bude zajištění potřebných podkladů pro zpracování PD, tj.

potřebné průzkumy, stanoviska dotčených orgánů a správců sítí nutná pro zpracování PD

atd., včetně všech nákladů na jejich získání,

Tyto podklady budou doloženy v Dokladové části. Na pozdější požadavky na zvýšení

ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí. Pokud zhotovitel před podáním nabídky

shledá, že zadání neobsahuje práce, pro provedení zakázky nezbytné, je povinen na tyto
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b)

„Projekční a inženýrské činnosti * ZŠ Polesná — školní klub"

objednatele upozornit, zadavatel posoudí jejich oprávněnost a podle potřeby vydá

dodatek zadání.

Rozpočg

Rozpočty musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s

použitím reálných cen materiálů, výrobků a prací, v aktuální cenové hladině.

Rozpočet bude odevzdán ve dvou souborech:

]. Neoceněný „slepý“ rozpočet — výkaz výměr.

2. Oceněný kontrolní rozpočet — výkaz výměr v cenové hladině přiměřené době

zpracování dokumentace.

Vobou případech se bude jednat 0 Vždy jeden soubor, obsahující všechny části

projektu, tedy včetně všech „profesí“, vnitřně funkčně propojený. Oceněný i

neocenčný rozpočet budou vnitřní strukturou vzájemně identické.

Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro

povolení a uvedení stavby do provozu a výběr zhotovitele. (např. zkoušky, měření,

revize, poplatky za skládkovné apod.).

Projektovou dokumentaci musív zhotovitel v průběhu a v závěru jejího zpracování

konzultovat sobjednatelem (MC Praha 21), který přizve provozovatele (Masarykova

základní škola, Polesná 1690).

Požadavky na formu předání PD:

c)

Zpracovaná „DVZ“ bude objednateli předána ve 4 kompletních autorizovaných paré

vpapírové podobě, označených č.I-4, a dále v digitální formě, a to vnceditovatelné

podobě (formát .pdf) a k tomu i v editovatelné podobě (formát .ods, .odt, .doc, .xls, .dwg,

.dgn apod.).

V ceně PD bude obsaženo i pořízení dalších kompletních i nekompletních papírových

paré, použitých pro získání potřebných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

Pare’ č. 1 a 2. budou po případném získání stavebního povolení (nebo jiného potřebného

rozhodnutí) objednavateli předána ověřená stavebním úřadem.

Všechna vyhotovení budou objednateli předána v dohodnutých termínech předání.

Součástí PD bude v případě nutnosti PENB, i další části dokumentace nezbytné k získání

stavebního povolení (nebo jiného potřebného rozhodnutí).

Výkon inženýrské činnosti (rc):

Výkon inženýrské činnosti zahrnuje:

- Kladné vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků případného stavebního řízení.

Strana 6 (celkem 8)



„Projekční a inženýrské činnosti _, ZŠ Polesná — školní klub"

- Komplexní vyřízení stavebního povolení (nebo jiného potřebného rozhodnutí) bude-li

potřeba.

- Součínnost v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. -

- Případná účast v hodnotící komisí v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.

d) Výkon autorského dozoru (AD) po dobu realizace

Výkon autorského dozoru obsahuje:

- Kontrolní činnosti na stavbě v rozsahu přibližně 2 hodin týdně po dobu výstavby.

- Kontrola souladu výstavby s platnou PD po celou dobu výstavby záměru,

- Projednávání & schvalování případných změn v PD a upřesnění detailů v průběhu

provádění díla.

- Výkon AD bude prováděn na výzvu stavebníka.

2. Doba a misto plnění

Termín předpokládaného zahájení plnění:

po odsouhlasení cenové nabídky za obě fáze (předpokládaný termín 19.5.2023)

Termín ukončení plnění:

a) Termín předání kompletní l.fáze projektové dokumentace stavby 16.6.2023 vč.

Výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

b) Termín předání konceptu 2. fáze projektové dokumentace interiéru k odsouhlasení

grafických návrhů 27.9.2023 (v elektronické ajcdnou v papírové podobě)

0) Termín předání kompletní 2.fáze projektové dokumentace interiéru vč. Výkazu výměr

a kontrolního rozpočtu 3.11.2023 (maximálně 4 týdny od odevzdání připomínek

zadavatele ke konceptu)

d) Předpokládaný termín realizace stavby a výkonu AD:

Předpokládaný termín realizace 1.fáze - stavba: 1.7.2023-10.8.2023

Předpokládaný termín realizace 2.fáze — interiér: 13.11.2013-20.12.2023

Tento termín může být posunut v závislosti na získání finančních prostředků stavebníkem

pro realizaci stavby.

3. Misto plnění

Praha 9 — Újezd nad Lesy, Masarykova základní škola, Polesná 1690, Budova A — místnost

školního klubu v přízemí budovy.

Předání dokumentace v místě sídla objednavatele.
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4. Identifikační údaje zadavatele

obchodní jméno: Městská část — Praha 21

sídlo: Staroklánovická 260, Praha 9 _ Újezd nad Lesy, 190 16

IČO: 00240923

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5.

číslo účtu: 2000709369/0800

zastoupená: Milan Samec — starosta MČ Praha 21

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických souvisejících s veřejnou zakázkouje

Ing. Ludmila Lambertová (tel.: 281 012 970, mob.: 777 467 550, e-mail:

ludmila.lambertova@praha21 .cz)

Obhlídka místa:

Návštěva řešeného prostoru školního klubu je možná v doprovodu zástupce zadavatele. Na

návštěvu je potřeba se předem telefonicky objednat na výše uvedeném kontaktu.

5. Doba, po kterou je dodavatel vázán svou účastí

Zájemce je vázán svou nabídkou po dobu 60 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro

podání nabídek.
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