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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
Číslo smlouvy objednatele: SML/1387/2023 

 

 

1. Smluvní strany 
1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2.1.2023:  Ing. Helena Bogoczová, 

MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
b) technických:                                             , zaměstnanec oddělení bytového 

 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:    
 číslo účtu:     
 (dále jen objednatel)  
  
  a 
 
1.2  Název:    Miloš Hájek    
  zapsána v živnostenském rejstříku zapsána dne 13.5.2010 
  k podpisu oprávněn   Miloš Hájek 
 se sídlem:  Mizerovská 158/9, Karviná-Mizerov    
 IČ:  75463148       
 DIČ:  7904175235    
 bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s.   
 č. účtu:      7904175235/5500      

  
(dále jen zhotovitel) 

 
 

2. Předmět smlouvy 
2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Oprava 30 volných bytů v domě č.p. 1300 

a 1303, ul. U Svobodáren, Karviná-Nové Město“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtové 
dokumentace (dále jen „rozpočet“) a soupisu oprav. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně 
způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně 
všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla 
do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 
v místech dotčených stavbou), 

d) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

e) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 
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f) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

g) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné 
odstranění, 

h) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

i) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

j) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

k) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

l) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

m) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 
nich, 

n) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

o)  zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců 
inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky 
okolních nemovitostí.  

 
2.3 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené v rozpočtu a soupisu oprav.  

2.4 Práce a dodávky, které v rozpočtu obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo 
s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu 
víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“). 

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 
obsaženy v rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, 
které v rozpočtu obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají 
méněpráce. 

2.6 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo 
rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního 
dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 
odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a 
předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po 
odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.  

2.7 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na 
tyto požadavky objednatele přistoupit.  

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 
povahou díla.  

2.9 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít 
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo 
odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

2.11 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na 
veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění 
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poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude 
koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně 
informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o 
veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou 
kvalifikací.  V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.  

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
poddodavatelů. 
Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení 
této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 
 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 
nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 
objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

4. Doba a místo plnění 
4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem 
vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový 
harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového 
harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání staveniště. Pokud 
zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě  3 
dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy  odstoupit.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 30 dnů od protokolárního předání staveniště. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 
termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 
podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 
technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 
zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 
s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním 
díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou 
zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, 
tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může 
se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený 
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

4.7   O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
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4.8 Místem plnění je 30 volných bytů v domě č.p. 1300 a 1303, ul. U Svobodáren, Karviná-Nové 
Město 

 

5. Cena díla 
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 

Cena bez DPH 282 646,76 Kč

 

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou 
realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 
CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude 
vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně 
závazných právních předpisů. 
 

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.  

5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se 
dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel 
obdrží pouze cenu bez DPH. 

5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 
převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 
celkovou sjednanou cenu díla.  

5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 
na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 
staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, 
provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení 
spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na 
třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo 
možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení 
bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, 
organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a 
zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních 
nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

5.7 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací. 

5.8 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 
celé stavby, 
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c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů. 

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o 
uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 
v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

5.11 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat 
do změnového listu při jejím vzniku.  

 

6. Platební podmínky 
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Práce budou uhrazeny na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného 
zhotovitelem po převzetí díla objednatelem a odsouhlasení soupisu provedených prací 
objednatelem.  

6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne po převzetí díla 
objednatelem oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Není-li soupis provedených prací 
odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen 
zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů 
oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na 
díle, a to ve dvou vyhotoveních.  

Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 14.132,34,-Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též 
„zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li 
objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po 
odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo 
v době převzetí objednatelem vady, ustanovení o zádržném se neuplatní. 

6.4 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.      

6.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 
provedených prací přímo na staveništi. 

6.6 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu 
epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu 
ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí 
faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 
odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.   

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 
objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 
objednateli. 

6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele.  

6.9 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit  
fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují 
množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto 
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položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ 
přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky). 

6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 
s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

 

7. Jakost díla 
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 
smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 
dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, 
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby 
tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 
stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem. 

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

8. Provádění díla  
8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 
předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 
charakter stavby vyžaduje. 

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 
škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel 
je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se 
pořídí zápis. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů 
předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 
díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 
deníku místo souhlasu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské 
práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám. 

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 
úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 
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činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 
jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti 
po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní 
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 
pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit 
veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména 
se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, 
ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména 
snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je 
zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

8.14  Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování 
smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v 
této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti 
faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka 
záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost 
objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem. 

8.15 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za 
řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených 
poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 7 dnů od připsání platby 
objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 9 dnů od připsání platby 
objednatele na účet zhotovitele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy mu 
byla na účet připsána platba objednatele a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského 
řetězce. 

 

9. Stavební deník 
9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. 

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí 
celého díla objednatelem. 

 

10. Předání a převzetí díla 
10.1  Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.    

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, 
datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy 
zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení 
po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle 
této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  
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10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 
staveniště vyklidit.  

 

11. Záruční podmínky a vady díla 
11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 
objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 
záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 
které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 
objednatel jinak. 

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 dnů od obdržení 
oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává, do 4 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 
nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli. 

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 
odstraňování vady. 

 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu 

sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li 
objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla 
objednatelem. 

12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací 
nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového 
harmonogramu nebo jeho změny. 

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05%  z dlužné částky za každý den prodlení.  
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12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení 
termínu doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky 
přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% 
z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo 
nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve 
stanovené lhůtě neodstraní. 

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den 
prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.  

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za 
každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.  

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a 
převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové 
ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.  

12.10 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,4% z celkové ceny díla.  

12.11 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za 
nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost 
splněna.  

12.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.13 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 
nezávisle na zavinění a  na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 
škody.  

 

13. Závěrečná ujednání                                  
13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 
objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných 
zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.  

13.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

13.4 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 
této smlouvy zajistí objednatel. 

13.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

13.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to 
na dobu neurčitou. 

13.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

13.8 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 
zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno 
jinak.  
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13.9 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

13.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 2 
stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

 

 
 
13.11 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1. Rozpočet – Oprava 30 volných bytů v domě č.p. 1300 a 1303, ul. U Svobodáren, Karviná-
Nové Město 

2. Soupis oprav 30 volných bytů v domě č.p. 1300 a 1303, ul. U Svobodáren, Karviná-Nové 
Město 

 

 

 

 

 

V Karviné dne 21.8.2023   V Karviné  dne  18.8.2023 

 

 

 

 

 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná  

Ing. Helena Bogoczová, MPA                                            Miloš Hájek  

Vedoucí Odboru majetkového                                         

Pověřena   

k podpisu  na základě pověření ze dne 2.1.2023   

 
 
 
 
 
 



Dodavatel: 

Položka 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena za 
jednotku

Cena celkem 

Zdravotechnika - zařizovací předměty 131 256,40   

1 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 kus 48,0 60,00    2 880,00   

2 Baterie umyvadlová kus 18,0 720,00    12 960,00   

3 Montáž baterie umyvadlové kus 18,0 238,00    4 284,00   

4 Baterie sprchová kus 17,0 680,00    11 560,00   

5 Dodávka a montáž set sprchový hadice, růžice soubor 16,0 350,00    5 600,00   

6 Montáž baterií sprchových, pevná výška kus 17,0 408,00    6 936,00   

7 Dodávka a montáž sprchové tyče kpl 25,0 320,00    8 000,00   

8 Baterie dřezové kus 13,0 720,00    9 360,00   

9 Montáž baterie dřezové kus 13,0 238,00    3 094,00   

10 Zaslepení rozvodů vody a odpadu ucpávkou kus 15,0 25,00    375,00   

11
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu 
na sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 8,0 850,00    6 800,00   

12 Sifon umývadlový D 32/40 kus 9,0 295,00    2 655,00   

13
Dodání a montáž odpadní vpusti, doplnění 
spárovací hmoty k dlažbě silikonem

kus 1,0 1 300,00    1 300,00   

14 Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený kus 4,0 5 800,00    23 200,00   

15 Montáž klozetových mís kombinovaných kus 4,0 950,00    3 800,00   

16 Oprava WC splachování (protéká) kus 1,0 400,00    400,00   

17 Montáž ventilů rohových G 1/2" soubor 11,0 120,00    1 320,00   

18 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 11,0 88,40   972,40   

19 hadička připojovací k WC flexi kus 6,0 150,00   900,00   

20 pračkový ventil podbateriový vč.montáže a úpravy kus 1,0 1 200,00   1 200,00   

21 WC sedátko pro kombi klozety včetně montáže soubor 17,0 480,00    8 160,00   

22 Upevnění dvířek do šachtice kus 1,0 100,00    100,00   

23 Dvířka revizní 300x300 včetně montáže kus 1,0 450,00    450,00   

24 Madlo rovné nerez dl.300 mm vč.montáže soubor 23,0 650,00    14 950,00   
Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 500,00   

25
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl přes 1,5 do 1,8 m

kus 10,0 350,00    3 500,00   

26
Demontáž háčků, zrcadel, nálepek, držáku na 
závěs, kabelů volně položených, shrnovacích dveří soubor 30,0 100,00    3 000,00   

Podlahy povlakové 93 969,36   

Rozpočet 
Oprava 30 volných bytů v domě č. p. 1300 a 1303, ul. U Svobodáren, Karviná-

Nové Město
Miloš Hájek

75463148

Mizerovská 158/9, Karviná-Mizerov
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27
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 73,0 190,00    13 870,00   

28 PVC heterogenní, tl. 2,5mm (zátěžové) m2 87,6 420,00   36 792,00   

29
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

m 52,0 12,20    634,40   

30 Montáž obvodových lišt lepením m 52,0 63,00    3 276,00   

31 lišta soklová PVC m 62,4 43,90   2 739,36   

32 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 73,0 6,80    496,40   

33
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 73,0 61,00    4 453,00   

34
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 73,0 362,00    26 426,00   

35
Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

m2 73,0 61,40    4 482,20   

36
Lokální oprava povlakových podlahovin 
podlepením 

kus 7,0 100,00    700,00   

37 Upevnění soklové lišty u kuchyňské linky kus 2,0 50,00    100,00   
Konstrukce truhlářské 16 701,00   

38
Montáž dveřního interiérového kování - štítku s 
klikou

kus 3,0 179,00    537,00   

39
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a 
montážního materiálu BB 72

kus 3,0 350,00   1 050,00   

40
Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s 
klikou

kus 8,0 200,00    1 600,00   

41
kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O 
Cr

kus 8,0 1 110,00   8 880,00   

42 Výměna vložky FAB kus 2,0 350,00   700,00   

43
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových 
š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,0 784,00    784,00   

44 Stolařská úprava dveří do stávajících zárubní kus 1,0 650,00    650,00   

45 Seřízení okna, balkonových dveří kus 2,0 1 250,00    2 500,00   
Malby 34 220,00   

46 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 260,0 21,00    5 460,00   

47
Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech v do 3,80 m

m2 344,0 12,00    4 128,00   

48
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 344,0 36,50    12 556,00   

49
Lokální oprava (seškrábání puklin, zahlazení, 
zamalování)

kus 4,0 100,00    400,00   

50
Odmaštění článkových otopných těles vodou 
ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru

m2 32,0 106,00   3 392,00   

51
Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles

m2 32,0 81,50   2 608,00   

52
Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles

m2 32,0 113,00   3 616,00   

53 Oprava nátěru vstupních zárubní kus 1,0 60,00    60,00   

54 Doprava soubor 1,0 2 000,00    2 000,00   

Cena celkem v Kč*: 282 646,76   
* Cena celkem obsahuje veškeré vedlejší náklády dodavatele (doprava, výnos 
materiálu, ekologickou likvidaci odpadu aj.)
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dům byt

baterie 

dřezová

baterie 

umývadlová

baterie 

sprchová sprchová tyč

umývadlo 

60

sifon u 

umývadla

výměna WC 

combi

hadička k 

WC RV k WC WC sedátko

nátěr 

odpadní 

vpusti

silikon 

dlažby ‐ 

hnědý

dodání 

madla

upevnit 

dvířka do 

šachtice

dodání 

vpusti + 

mřížky

1303 101 1 1 1 1 1 1

104 1 1 1 1 1 1

107 1 1 1 1 1 1

109 1 1 1 1 1

206 1 1

210 1 1

301 1 1 1 1 2

304 1

306 1 1 1

308 1 2

401 1 1 1 1 1 2

404 1 1 1 1 1 1 2

405

zaslepit 

vodu a 

odpad 1 1 1 1 1 2

407 1 1 1 1 1

409 2

410 1 v rohu SK 2

1300 104 1 2

105

zaslepit 

vodu a 

odpad 1 1 1 1 1

106 1 1 1 1 1 1

107

zaslepit 

vodu a 

odpad 1 1 1 1

oprava‐

protéká

vyměnit 

dvířka

201 1

jen 

sprchová 

hadice 1 1

210 1 1 1 1 1 1              1

301 1 1 1 1 1

304 1 1

305 1 1 1

402

oprava 

baterie u 

výtoku 1 1 1

s 

balkóne

m 403 1 1 1 1

405 1 1 1 1 1 1 1 2

409

zaslepit 

vodu a 

odpad 1 1 1 1 1 1 1

410

zaslepit 

vodu a 

odpad 1 1 1



koupelny 1 2x vanová 1

sklad 

vedle 

koupelen

1303/77 dodat pračkový ventil na bateriisuterénní místnost



dům byt

DMTŽ 

KL+ES

DMTŽ 

háčků, 

zrcadla, 

nálepek

DMTŽ 

držáku na 

závěs

DMTŽ 

kabelů

shrnovací 

dveře do 

KOU a KU

Odstraněn

í silikonu 

ze 

vstupních 

dveří

1303 101 1 KOU 1

104 1 1 1

107

DMTŽ 

vařič 1 1 uklidit sušák
1

109 1

troubu převézt 

do NP 

tělocvična

206

1, odlepení 

pásky OP‐př 1 1

1

210 1 1 1 1

301 1 1

304 1 1 1

ponechat 

garnyže

306 1 1 1

308

varná 

deska 1 1 1

úprava KL, 

sporák vedle KL

1

401 police v KU 1

404 1 1 1 výměna FAB

405 1+1 5 1 výměna FAB

407

3 a police 

KU, garnýže 1

409 ES 1 1

410 1 1

1300 104 1 1

105 1+1 1

106

1       +  

silikon z 

obkladů 

KOUP

upevnit sušák 

na okno

107 1+1 1 1

201 1 1

210 1 1

301 1 1

304 1 1

upevnit spodní 

sokl KL

305 1 1 1

402 1 1

403 1 1

405

409 1+1 1 1 KUCH



410 1+1 1 1

koupel

ny
1

sklad 

vedle 

koupel

en

1

1300/ 309  silikon na dveřích 



dům byt

oprava PVC ‐

přilepení

Výměna 

PVC Nivelace

DMTŽ 

PVC

výměna 

kování 

inter.dv

eře

výměna 

kování 

vstupní 

dveře

upevnění 

soklové 

lišty u KL

dodání 

dveří

1303 101

104

107 KU

109 1

206 OP

210

301

304 1

306

308 KU 2x KU

401

OP 3x, 1x Ku‐

př 1 1

404 1

405

KU,OP,p

ř

KU,OP,p

ř

KU,OP,p

ř

407

409

410 Předs 1

1300 104 1

schází 

dveře do 

kuchyně

105

celý byt 

0+1 1

106 1

drhnou 

vst.dveře 

o podlahu

107

40x40  

protržené

PVC k 

opravě je 

nalepeno 

na dveřích 

v KOUP

201 1

dodat 

dveře 

do OP z 

byt 

č.304 z 

KU

210

301 1

304 1

305

402



403 1

405

promazat 

zasouvací 

dv.

409

celý byt 

0+1  1 1

410

dveře 

KUCH 

nezavírají



dům byt oprava malby v KU za KL nátěry UT oprava nátěru zárubní

1303 101 3

104

107

109

206

210

301

304 vstupní dveře

306 3x

308 puchyře v KU

401

404 plíseň kolem oken+malba

405 malba celý byt 3

407 malba celý byt 3

409

410 oprava ve výklenku OP

1300 104

105

106

107 1

201 OP‐strop+stěny odpadlá om.

210

301

304

305

402

403

405

409

410

koupelny

sklad 

vedle 

koupelen

celá místnost



dům byt oprava okna balkonové dveře

1303 101

104

107

109

206

210

301

304

306

308

401

404

405 1

407

409

410

1300 104

105 1

106

107

201

210

301

304

305

402

403

405

409

410
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