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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda i|. - Péče o

nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava — Část A — Seč ručně vedenou

sekačkou"

(dále téžjako „Realizační smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

iČO: 00583171

DIČ: cz 00583171

 

kontaktní a resa: . maje ,

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel: Blateridae s.r.o.

sídlo/bydliště : Chlum 78, Volary 384 51

Ičo: 02029766

DIC: C202029766
„

Zápis v OR: spis. značka C22037 vedená u KS v Ceských Budějovicích

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda il. - Péče o nelesní typy

přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava - Část A - seč ručně vedenou sekačkou“ (dále jen

„rámcová dohoda"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační smlouvu

. ' „ , ...... „___—,.
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí nabídky

Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v

souladu svýzvou kpodání nabídek a Podrobnou specifikací díla, jenž je přílohou A této

smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující

podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se

sankci dle článku 9 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smiouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedi v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců

vnabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na

vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6

Všeobecných obchodních podmínek.

Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy — Podrobná specifikace

díla (dále jen „Dílo"j.

Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem vsouladu stouto Realizační smlouvou

převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A tím PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou

 

A této Realizační smlouvy.
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2)

3)

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 14 dnů se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, vtomto případě se tato

lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ ,

vyhrazuje právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude

změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 14 dnů se vždy považuje za

podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení

nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje

právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn

zhotovitele na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny vPodrobné specifikaci díla, která je nedílnou

přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

Odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

s. CENA DÍLA

1)

2)

3)

4)

Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré

náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v dobé, kdy bude předmět smlouvy dokončen,

a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

Jako povinný údaj na faktuře bude uvedeno: realizováno vrámci projektu Zvýšení kvality

biotopů pro předměty ochrany NP, EVL a PO Šumava v oblasti Knížecí Pláně - !. etapa v

letech 2023 — 2028, reg. č. CZ.05.01.06/01/22__029/00008
64.
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6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími

právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

vplatném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.

Objednatel poskytne Zhotoviteii údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chováni

nebo jednáni kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky

na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě Objednatele,

včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřené soutěže.

Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody,

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentaci, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb‘ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba

vyvstane.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkami, které by mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

 

této smlouvy, za zhotovitele, který se umístil jako další vpořadí hodnocení jednotlivých

nabídek v minitendru, a to na základě hrubého porušení této realizační smlouvy nebo

hrubého porušení rámcové dohody.
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12) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").

13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění vregistru smluv. Smluvní

strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně

prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu

uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení

povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případně

dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

P Příloha A - Podrobná specifikace Díla

> Příloha B - Položkový rozpočet

> Příloha C - Kontaktní údaje

'7' r)’ a:
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Příloha C — Kontaktní údaje

 



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

     
Příloha A — Podrobná specifikace díla

ŠUMAVĚ

‘ abídkový list č. NP 45/2023 Knížecí Páně hospoda2 - J. Kuran

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz

Část veřejné zakázky: MT NP 28/2023

Nabídkový list: NP 45/2023 Knížecí Pláně hospodaZ

— J. Kuran

realizace vrámci projektu: Zvýšení kvality biotopů pro

předměty ochrany NP, EVL a P0 Šumava v oblasti

Knížecí Pláně - I. etapa v letech 2023 — 2028, reg. č.

CZ. 05. 01. 06/01/22_029/0000864

Požadovaný management: seč sekačkou; odstranění posečené hmoty bezprostředně

po seči a odvezeni z plochy

Místo plnění: vymezení dle KN: k.ú. Knížecí Pláně, p.č. 88/ 1 9,102/8

Celková plocha: 1,5 ha

Dopl. popis činnosti: Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném

termínu. Po provedení seče je nutné celou plochu

důkladně shrabat (ručně) a vzniklou biomasu přiblížit na

odvozní místo (plachtou, lanovkou). Odklízení vzniklé

biomasy bezprostředně po seči z plochy na odvozní

místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na dané

lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy a její předání k

ekologickému zpracování (bioplynová stanice,

kompostárna, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště

apod.) nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané

lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a

s důrazem na respektování všech speciňk NP a CHKO

Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu,

aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění: výskyt kamenů (10%), mozaikovitá seč (10%), obsékání

(5%)

Závazný termín zahájení plnění: dnem platnosti a účinnosti Realizační smlouvy

Závazný termín dokončení plnění: 15. 9. 2023

 

Maximální stanovená cena: 49.875,— Kč bez DPH
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Knížecí Pláně - hospoda 2
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