
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu S ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský Zákoník") 

Smluvní strany: 

Město Vyškov 

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou 

ve věcech technických: 

IČ: 00292427 

DIČ; CZ00292427 

bankovní Spojení: 

tel.: 

e-mail: 

na Straně jedné jako ,,0bjednatel“

a 

Radek Soural 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

se sídlem: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 

zastoupená: Radkem Souralem 
ve věcech technických: 

IČ: 72335840 

DIČ; CZ7204034673 

bankovní Spojení: 

tel.: 

e-mail: 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

Předmět snılouzy 

1. Touto Smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva“) se zavazuje zhotovitel provést na Svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo Specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat 

objednateli a obj ednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto 

díla. 

2. Předmětem díla podle této Smlouvy je dodávka a montáž díla na akci ,,Vybud0vání 
zpevněné plochy a oprava střechy budovy skladu požární zbrojnice na Smetanově 
nábřeží 37, Vyškov“, rozděleného na: 

0 Oprava střechy budovy skladu požární zbroj nice na Smetanově nábřeží 37, Vyškov 
0 Vybudování zpevněné plochy před budovou skladu požární zbrojnice na Smetanově 
nábřeží 37, Vyškov, 

v rozsahu dle projektových dokumentací vypracovaných společností BOOS plan, a.S. 
(IČ 63481898, se sídlem Horova 68, 616 00 Bmo) v dubnu 2023 a dle položkových 
rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 a 2 a nedíhíou součástí této Smlouvy.



Předmět této smlouvy dále tvoří: 

3) 

b) 

0) 

đ) 

0) 

Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních S výstupem na 

papírovém podkladu (Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat 

zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. 

Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli dila 

zjistit povahu stavebních konstrukcí a tras rozvodů a instalací při provádění 

rekonstrukcí a oprav.). 

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladě mapy KN bude 

předáno ve 4 vyhotoveních S výstupem na papírovém podkladu i 2x v digitální podobě 

na CD ve forınátu *.dgn a *.pdf. 

Provedení veškerých předepsaných zkoušek, včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení O shodě apod. a jejich předání 

obj ednateli ve 3 vyhotoveních. 

Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a 

údržbu díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž 

dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno. Návod na provoz a údržbu díla a 

dokumentace údržby, vše V českém jazyce, bude odevzdáno ve 3 vyhotoveních, Z toho 

1 V elektronické podobě (na CD). 

Celkový úklid díla před jeho předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla 

zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím, a to V takovém 

rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu 

ze Strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení 

okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo 

do stavu před zahájením realizace díla (u ploch a komunikací, které nej sou projektem 

řešeny). 

Předmět díla bude proveden V rozsahu a podle: 

2) 

b) 

0) 

projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, 

položkového rozpočtu - položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a 

oceněného zhotovitelem, 

nabídky zhotovitele předložené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy v plném rozsahu 

dle tohoto článku a čl. VIII. této smlouvy bez vad a nedodělků Včetně sepsání protokolu 

O předání a převzetí díla. 

Zhotovitel se zavazuje, že splní všechny podmínky, zejména zajištění Vyj ádření, Souhlasů, 

stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců inženýrských sítí, které jsou uvedeny 

jako Závazek nebo povinnost objednatele během realizace Stavby. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podm1'nky nezbytné k realizaci díla, a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

díla za dohodnutou cenu za provedení díla. 

II. 

Cena díla 

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla V rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této 

Smlouvy ve výši



0 Oprava střechy budovy skladu požární zbrojnice na Smetanově nábřeží 37, Vyškov 

Cena díla celkem bez DPH: 917 720,66 Kč 
DPH: 192 721,34 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH: 1 110 442,00 Kč 

slovy: jeden milion sto deset tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých 

I Vybudování zpevněné plochy před budovou skladu požární zbrojnice na Smetanově 
nábřeží 37, Vyškov 

Cena díla celkem bez DPH: 900 142,15 Kč 
DPH: 189 029,85 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH: 1 089 172,00 Kč 

slovy: jeden milion osmdesát devět tisíc sto Sedmdesát dva kortm českých 

Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlej ší náklady zhotovitele spoj ené S provedením díla, 
Zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za 
Skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a 

přilehlých ploch, zajištění, Zabezpečení a finanční úhrady za přechodné dopravní Značení 
včetně zajištění, zabezpečení a finanční úhrady případných objížděk (které je zhotovitel 
povinen předem přichystat), náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu 

Zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na 
Schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, veškeré poplatky, provádění 

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů 
a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené S realizací díla. 

Cena díla je nejvýše přípustná a Zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat. 
Cena díla může být překročena pouze V případě, že bude objednatel požadovat i provedení 
jiných čirmostí a prací, které nebyly Součástí Zadávací dokumentace, a V době podání 
nabídky O nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat. Případné změny budou 
řešeny dodatkem k této Smlouvě O dílo. 

Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že V průběhu provádění díla 
dojde ke změnám sazeb daně Z přidané hodnoty. V takovém případě bude vyhotoven 
dodatek k této smlouvě O dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně Z přidané hodnoty 
V době vzniku zdanitelného plnění. 

Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran 0 změně rozsahu díla 
(kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě dohody 
Stı`an O provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda 0 vícepracích), 
nebo na základě dohody stran O provedení prací pod rámec předmětu podle této Smlouvy 
(dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen „změna díla“). Uvedené dohody musí být 
uzavřeny vždy písemně ve fonně číslovaného dodatku k této Smlouvě. Dodatek musí vždy 
obsahovat určení Změny díla a ujednání O ceně. V případě víceprací stejného typu musí 
zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny. Práce a dodávky uvedené V rozpočtu a 

Zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny Z ceny díla, která bude 
dodatkem ke smlouvě snížena. 

Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen 

uvedených V nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné 
V nabídce budou oceněny V ceně obvyklé a V cenové úrovni roku realizace.



III. 

Postup při změně díla 

Změna ceny díla je přípustná V případě změny díla. Zhotovitel je povinen ke každé změně 

díla vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a 

předkládat je objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po provedení zápisu změny díla 

ve stavebním deníku oběma smluvními stranami, pokud nebude zápisem do stavebního 

deníku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel 

oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo. 

Zhotovitel je povinen předložit změnový list S oceněným seznamem prací a vyzvat 

objednatele k jeho odsouhlasení. Obj ednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 10 

kalendářních dnů ode dne vyzvání zhotovitelem. 

Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky 

nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě O dílo prokazatehiě obstarat ani při vynaložení 

veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, informuje O tom neprodleně objednatele. 

Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu před případným zabudováním nových 

výrobků či použitím nových hmot do stavby projednat toto S objednatelem a V podobě 

zápisu do stavebního deníku (či V jiné písemné podobě) si nechat objednatelem jejich 

použití schválit. Obj ednatel v tomto případě bude požadovat předložení návrhu na úpravu 

ceny díla. 

Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné 

změnové listy. Změnové listyjsou vydávány v postupné číselné řadě. 

Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 

odchylují od projektové dokumentace, a veškeré zrněny díla, které v průběhu realizace díla 

vzniknou. 

Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, přesný technický 

popis změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny díla 

(kalkulace zvýšení či Snížení ceny díla s použitím jednotkových cen). 

IV. 

Doba a místo plnění 

Objcdnatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště 

převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí 

staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.10.2023. 

Obj ednatel se zavazuje celé dokoněené dílo v uvedené lhůtě převzít. 

Při přerušení provádění díla Z důvodů způsobených Obj ednatelem (včetně důvodu dočasné 

platební neschopnosti) a Z důvodů vyšší moci (takových klimatických podmínek, které 

neumožní provedení díla v požadované kvalitě nebo při dodržení technologických postupů 

provádění stavebních prací), se posunuje doba plnění O dobu, o kterou se v důsledku 

přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 pracovních dnů před 

dokončením díla k převzetí díla a dohodnout se S objednatelem na termínu předání a 

převzetí díla. Obj ednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo zhotovitelem 

oznámeno, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků.



O předání a převzetí díla j sou smluvní Strany povìmıy mezi sebou sepsat předávací protokol 
ve dvojím vyhotovení, kdy obj ednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení. 

Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu O předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků oběma smluvníıni stranami. 

Obj ednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo S drobnými vadami a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení S jinými vadami, nebrání řádnému užívání díla, ani jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele provést dílo řádně bez vad 

a nedodělků a V souladu S touto smlouvou, či příslušná práva objednatele vyplývající Z 

poskytnuté záruky či Z vadného plnění, tím není dotčena. 

Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělky, je obj ednatel oprávněn dílo 

odmítnout převzít. Smluvní Strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém 

objednatel uvede důvody nepřevzetí a Své požadavky na Změny a úpravy díla. Zhotovitel 

k nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků. 

Zhotovitel je povinen provést dílo na Svůj náklad a na Své nebezpečí ve sjednané době 

podle této smlouvy. 

Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s čl. II. odst. 3-6 této 

smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném tennínu zhotovení díla. Pokud by se 

smluvní strany nedohodly Současně na jiném termínu zhotovení díla, Změní se termín 

zhotovení díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla. 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli vprůběhu provádění díla kontrolu 

plnění smlouvy a stavu zhotovení díla. 

Místem plnění je Smetanovo nábřeží 37, Vyškov. (SDH Vyškov) 

VI 

Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje Zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy takto: 

Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční 

fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy po 

provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny 

Zhotoviteli tak, aby Zhotoviteli bylo uhrazeno 90% Z celkové ceny díla včetně DPH, a 

zbývajících 10% Z celkové ceny díla včetně DPH si je oprávněn objednatel ponechat jako 
pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle článku IV. 

odst. 7 této smlouvy. 

Faktury zaslané objednateli musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se 

Zákonem č. 235/2004 Sb., Zákonem č. 563/1991 Sb. a dalšími právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit 

zjišťovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený Soupis všech provedených prací 

a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen přiložit jako přílohu oboustranně 

podepsaný protokol O předání a převzetí díla. 

Každá faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury obj ednateli na adresu: Město 

Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání 

protokolu O předání a převzetí díla. 

Pozastávku ve výši 10% Z celkové ceny díla včetně DPH podle odst. 2 tohoto článku je 
Obj ednatel oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků, což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve Výši 10% Z celkové



ceny díla je obj ednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů ode 

dne, kdy dojde k sepsání protokolu O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže 

obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaj e. Objednatel je oprávněn předat fakturu 

ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je V takovém případě povinen fakturu řádně opravit a 

doručit ji obj ednatelì S novou lhůtou splatnosti. 

Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem 

odepsání částky Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo. 

Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodů vzníknuvších na straně objednatele 

a obj ednatel nebude trvat na dokončení díla, bude Objednatel povinen zhotoviteli uhradit 

poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie a pracím zhotovitele 

již prokazatelně provedeným. 

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a pro výše 

uvedenou dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povimiosti podle § 92a 

zákona o DPH. 

VI. 

Záruční doba a reklamace 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma 

smluvními stranami. 

Zhotovitel ručí za úphıé a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech 

stanovených Zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a touto 

Smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva Z vadného 

plnění, toho se lze domáhat i Z jiného právního důvodu. Objednatel nemůže uplatnit práva 

z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých od objednatele, a 

zhotovitel ani při vynaložení veškeré odbomé péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na ně písernně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly 

v době předání díla objednateli, a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle kdykoli během 

doby 60 měsíců ode dne předání celého díla obj ednateli. V případě oprávněné reklamace 
se záruční doba na dílo prodlužuje O dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící 

dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem. 

Zhotovitel je povinen během záruční doby na Svou odpovědnost a náklady: 
- nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nej později do 7 

kalendářních dnů ode dne ohlášení, nebude-li V této době dohodnuto písemně jinak, 

- odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly Z důvodu vadného plnění 

zhotovitele. 

Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu nebo 

e-mailu S uplatněnou reklamací obj ednatelem S tím, že kontakty určené pro reklamaci jsou 

uvedené V záhlaví této smlouvy. 

Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklaınované vady V termínech dle této smlouvy, 

má Objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv' jinou formou dle Svého výběru 

na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě Záruky a rovněž nezaniká 

právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.



Práva ze skryté vady, O kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, může objednatel 
uplatnit po dobu 10 let od předání díla. 

Zhotovitel se Zprostí povinnosti Z vady Stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve 
Stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru 
nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto skutečnosti 
objednatele písemně upozomí bezodkladně poté, kdy se O nich dozvěděl. Ustanovem' 
předchozí věty se neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaloženı' veškeré odborné péče 
chybu zjistit dříve. 

Objednatel je oprávněn podle Své volby uplatnit tyto nároky Z vad díla: 
- požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele V dohodnutých lhůtách; 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla; 
- odstoupit od smlouvy V případě, že vady na díle Znemožňují užívání díla, nebo mají 

bezprostřední vliv na fımkčnost a užívání díla. 

VII. 

Smluvnípokutv a sankce 

Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel 
obj ednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z celkové ceny díla bez DPH za každý, byt' i jen 
započatý den prodlení. 

Zhotovitel není vprodlení S termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo 
k sepsání protokolu O předání a převzetí díla podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy a tyto vady 
nebo nedodělky zhotovitel zhojí v náhradním dohodnutém termínu určeném v protokolu o 
předání a převzetí díla. 

V případě prodlení objednatele Se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 0,5 % Z dlužné částky bez DPH za každý, byť i jen započatý den 
prodlení. 

Za prodlení S nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za 
každý, byt' i jen započatý den prodlení. 

Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý, byť i jen 

započatý den prodlení. 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli nárok 
na případnou náhradu škody V plném rozsahu. 

Za nesplnění ustanovení některého Z bodů uvedených v článku VIII. odst. I této smlouvy 
je po písemné výzvě zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 
3 000,00 Kč, a to za porušení každého jednotlivého ustanovení Samostatně. Pokud 
v přiměřené lhůtě nedojde k nápravě ani po další písemné výzvě, je obj ednatel oprávněn 
sınluvní pokutu dle tohoto odstavce požadovat opakovaně. 

V případě, že objednatel zjistí na díle skryté vady, o nichž Zhotovitel věděl nebo musel 
vědět V době dodání díla, a přesto o nich objednatele včas neinformoval, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % Z celkové ceny díla bez 
DPH. Právo na smluvní pokutu dle předchozí věty se promlčuje za 10 let od okamžiku 
předání díla.



Obj ednatel není v prodlení se zaplaceníın ceny díla, pokud nedošlo k sepsání protokolu
o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Z důvodu, že obj ednatel odmítl jeho 
převzetí 

proto, že dílo má vady nebo nedodělky. 

VIII. 

Ujednání gprovádění díla 

Mimo vlastní provedení stavebních prací je Součástí provádění díla dle této smlouvy dále 

zejména: 

a) vytýčení stavby podle projektové dokumentace 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

mąi etku 
- ostraha Stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, 

d) projednání a zajištění případných Souhlasů a povolení (např. povolení případné 

uzavírky S dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.), 

e) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 

č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění 
zimních 

opatření, pojištění apod., 

g) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případné 

škody na nemovitých věcech a porostech při provádění Stavby hradí zhotovitel), 

h) zajištění všech nezbytných dokladů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla a 

předání všech dokladů, podkladů a dalších záznamů po dokončení díla objednateli, 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, 

j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění a 

předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů, 

k) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou 

do původního stavu (zej měna komunikace, chodníky, zpevněné plochy), 

l) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby. 

Obj ednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor. 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek, 

a to bud“ Sám, nebo prostřednictvím jiné jím zmocněné osoby. Při nedodržení kvality 
je 

obj ednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do zjednání 

nápravy. Náklady Z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že provedené 

práce vykazují zřejmé vady Znemožňující funkčnost díla, případně neodpovídají rozsahu
a 

podmínkám realizace díla dohodnutým v této Smlouvě, bude se o této Situaci jednat až do 

zajištění nápravy daného stavu. Obj ednatel má právo rozsah vadného plnění neuhradit do 

doby nápravy zjištěné vady či defektu. 

Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 

technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce zhotovitele, 

položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem se Smluvní Strany 

naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okaınžitě nápravu a veškeré náklady s tím Spoj ené nese zhotovitel. 

Při zahájení a následném provádění prací je zhotovitel povinen bezodkladně 
předkládat 

Obj ednateli doklady o kvalitě dodávek a materiálů, jejich atesty, popřípadě zkoušky 

vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy, které



jsou dohodnuty touto smlouvou. U zkoušek prováděných v průběhu prací je nutná 
přítomnost objednatele. 

U mimořádně významných dílů Stavby zhotovitel sám nebo u svých poddodavatelů zajistí 
zhotovení dodavatelské (výrobní) dokumentace. Jedno vyhotovení této dokuınentace bude 

předáno objednateli spolu S dokumentací skutečného provedení stavby. Objednateli bude 

umožněno na základě jeho žádosti kontrolovat tuto dokumentaci i během realizace stavby. 

Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně 

prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je 
zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu. 

Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo jsou V rozporu 
se Smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadııými pracemi. 

Smluvní Strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

IX. 

Závazkv smluvních stran 

Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy V těchto 

případech: 

- zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění Smlouvy a stavu Zhotovení díla, 
- zhotovitel bude V prodlení S předáním dila o více než 14 dní, 
- objednatel bude v prodlení S uhrazením ceny díla o více než 14 dní. 

Odstoupení od smlouvy musí být písemné S uvedením důvodů, pro které odstupující 

smluvní strana od smlouvy Odstupuje. Odstoupení je účimıé od okamžiku, kdy bylo druhé 

smluvní straně doručeno. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu S ujednáními této Smlouvy a S platnými 

právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. Zjisti-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se Svými povinnostmi, je obj ednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádnýın způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelem mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je 
obj ednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, O nichž zhotovitel nevěděl a vědět 

nemohl, které podstatně ztíží nebo Znemožní provedení díla ve Sjednaném rozsahu, času a 

ceně, sdělí je zhotovitel do 5 pracovních dnů ode dne jejich Zjištění písemně objednateli a 

projedná S ním další postup. V takovém případě je obj ednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových skutečností objednateli, je 

zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Budou-li 

tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla nebo na jeho cenu, budou smluvními 

stranaıni projednány a nutné změny budou fonnou dodatku včleněny do této Smlouvy. 
Neodstoupí-li objednatel od této Smlouvy poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto 
odstavce oznámeny nové skutečnosti, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do 

okamžiku uzavření dodatku k této smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na 
zhotovení díla a jeho montáži. Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele 

odstoupit od této Smlouvy dle tohoto odstavce.



Obj ednatel se zavazuje podle této Smlouvy: 

a) převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na 
základě 

protokolárního zápisu, 

b) uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy: 

a) řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl 

splněn předmět této smlouvy, 

b) předat dílo objednateli ve sjednaném termínu. 

Zjistí-li zhotovitel vzhledem ke Své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých 

objednatelem ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozomit 

bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny k provedení 

díla, je zhotovitel vzhledem ke své kvalífikaci povinen písemně upozomit objednatele na 

nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která by 

mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo podkladů. Trvá-li objednatel 

na provedení díla podle zřejmě nevhodného přflcazu nebo S použitím zřej mě nevhodné věci 

i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, 

materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde k sepsání 

protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za škodu, 

kterou způsobí Obj ednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má vlastnické právo 

Obj ednatel a nacházejí se V místě plnění díla., stejně tak odpovídá za škodu, která vznikne 

třetím osobám v souvislosti S prováděním díla zhotovìtelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít Sjednánu 

pojistnou Smlouvu pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději V den zaháj ení 

prací na díle Obj ednateli předložit. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu ani po výzvě 

k jejímu předložení, je Obj ednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní 

povirınosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle 

předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta 

výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky. 

X. 

Odpovědııé zadávání 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 

případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění předmětu této Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od 

obdržení platby ze Strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 

totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a Zavázat své poddodavatele 

k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel 

je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho 

poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní 

dokumentace S poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se Zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi Směnami, atp.), zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí,



a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního 

prostředí, zejména zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve Zrıění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech, ve Znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady O zajištění 

likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu S posledně cìtovaným 

zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této Smlouvy vyvine maximální 

úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při 

demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních 

odpadů. 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

V případě, že se nektere ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či 

nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost Smlouvy 

jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení 
nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako 

ustanovení původní. 

Smluvní Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitehıě, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podınínek. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky označenými jako dodatek 

ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami - smluvní Strany vylučují 

možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních 

stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci 
uzavírání dodatku Smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď S dodatkem nebo 

odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna V souladu S právem České 

republiky, zejména se Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností V této Smlouvě 

uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 

Tato smlouva je vystavena ve 3 vyhotoveních S platností originálu, Z nichž 2 obdrží 

Obj ednatel a 1 zhotovitel. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním V registru smluv. 

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo 

v souvislosti S ní, se řídí právem Ceské republiky, Zejména příslušnými ustanoveními 

občanského zákom'ku, ve znění pozdějších předpisů. 

Uzavření této smlouvy bylo Schváleno na 18. schůzi Rady města Vyškova dne 19. 7. 2023, 

usnesením č. 1027-06.



9. Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: P I žk 
' ˇ 

, _] 
ce na 

Smetanově nábřeží 37, Vyškov 

Příloha c. 

O O ovy rozpocet - Oprava střechy budovv skladu požární Zbro'ni 

ˇ 
2: Položkový rozpočet - Vybudování zpevněné plochy před budovou skladu 

požámí Zbrojnice na Smetanově nábřeží 37, Vyškov 

Ve Vyškově dne 
,I_.1_§j_ 

Ve Vyškově dne 

................................................... .. 

Karel Jur 

Starosta 

Radek Soural
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