
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

občanský zákoník)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o
dílo tohoto znění

1. Zhotovitel

I.
Smluvní strany

IPESIS s.r.o
Sokolská 1605/66, Praha 2. 
Ing Josef Dvořák - jednatel 
03519325 
CZ03519325 
ČS a.s.
3578380349/0800

název:
sídlo/místo podnikání: 
zastoupený 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel. č., e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka C oddíl 
232912

(dále jen „zhotovitel") 

2. Objednatel 

název: 

sídlo:
zastoupený

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel. spojení: 
fax:

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického 
kraje
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
plk. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem HZS
Pardubického kraje
70885869
není plátcem DPH
ČNB, pobočka Hradec Králové
6232881/0710

II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy na hasičské stanici Lanškroun, 
Janáčkova 996, Zichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun (dále jenom „HS Lanškroun") a 
stím související práce v rozsahu dle přílohy č. 1 Položkový rozpočet, která je nedílnou 
součástí této smlouvy (dále jen „dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu. Zhotovitel je při realizaci díla povinen postupovat dle 
nroiektov^dokumentace „TZ PS Lanškroun - úprava dispozice II. NP“ zpracované

NĚMEC - projekce, s.r.o., Duk. LIrdinů 345 530 01 Lanškroun, ze dne 
15.5.2023. Projektová dokumentace byla součástí výzvy k podání nabídek.
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III.
Doba a místo plnění

Zahájení díla do 10 kalendářních dnů od data účinnosti smlouvy.
Dokončení díla-předání a převzetí díla: nejpozději do 15. 11. 2023.
Místem provedení díla a místem jeho předání je HS Lanškroun, Janáčkova 996, Zichlínské 
Předměstí, 563 01 Lanškroun.
Pokud zhotovitel připraví dílo k předání a převzetí před sjednaným termínem, zavazuje se 
objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu a zaplatit za jeho 
provedení dohodnutou cenu.

IV.
Cena díla

Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně dle cenové 
nabídky:

Cena bez DPH 1 809 799,80 - Kč
DPH 21 % 380 057,96 - Kč
Cena celkem včetně DPH 2 189 857,76 - Kč

Slovy: dvamilionystoosmdesáttevěttisícosmsetpadesátsedm korun českých a
sedmdesátšest haléřů.

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s provedením díla včetně případných možných rizik inflačních, cenových či měnových.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v článku V. Změna ceny této smlouvy.

V.
Změna ceny

Změna ceny díla může nastat pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů:
- v případě změny právního předpisu bude DPH účtována dle platných cenových předpisů 
v době realizace stavby,

- pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- pokud se při. provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání Smlouvy známé a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,

- pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací a výkazu výměr zhotovitelem.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné do data skutečného termínu 
předání dokončeného díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny i veškeré případné 
změny, tj. vícepráce a méněpráce (neprovedené práce) realizované zhotovitelem do data 
řádného předání dokončeného díla. Nebudou-li práce nebo dodávky, které jsou předmětem 
víceprací, obsaženy v oceněném výkazu výměr, budou se oceňovat dle aktuální cenové 
soustavy URS či RTS Zároveň bude zohledněn odpovídající podíl ostatních nákladů stavby 
ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat do 10 kalendářních dnů od zjištěné 
změny změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
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Odsouhlasovat změny za objednatele, které mají vliv na cenu díla, ve stavebním deníku je 
oprávněn pouze náměstek krajského ředitele pro ekonomiku nebo jeho zástupce.

VI.
Platební podmínky

Dohodnutá cena díla bude hrazena v českých korunách na účet dodavatele uvedený v této 
smlouvě, na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
Zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele nej později do dvou pracovních dnů od 
ukončení měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu s touto smlouvou.
Technický dozor objednatele je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit 
nej později do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele vystaví 
zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Poslední faktura bude označena 
slovy KONEČNÁ.
Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná.
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude na ně 
vystavena samostatná faktura.
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Lhůta splatnosti se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury (daňového dokladu) 
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že faktura vystavená se zdanitelným plněním 31.12. 
má splatnost 60 dnů.
Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé 
náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět zhotoviteli do 
data splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí objednatel vyznačit důvod jejího 
vrácení. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) 
s novým datem splatnosti, stanoveným v tomto článku.
Faktura (daňový doklad) bude hrazena mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet 
zhotovitele uvedený v článku I. Smluvní strany této smlouvy.
V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na 
straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
Zhotovitel prohlašuje, že nežádá po objednavateli zálohu.
Zádržné
Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně 
DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) bude objednatelem v 
příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněno zádržné. Zhotovitel je povinen 
uvést v těchto fakturách výši zádržného.
Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme 
dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění 
posledních z nich. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě žádosti 
zhotovitele o uvolnění zádržného, která bude obsahovat rekapitulaci veškerých vystavených 
faktur s uvedením jejich částky a data úhrady. Součástí žádosti o uvolnění zádržného bude 
oboustranně podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla včetně odstraněných vad 
a nedodělků.
Objednatel, příjemce plnění, tímto prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, 
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při
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výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 
zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti
dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění 
včetně daně z přidané hodnoty.
Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z 
přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni 
uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 
106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli 
bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a místě.
K převzetí dokončeného díla vyzve písemně zhotovitel objednatele a to nejméně 3 pracovní 
dny před termínem zahájení předání díla.
Součástí předání a převzetí díla bude i předání potřebných dokladů (např. prohlášení o shodě 
použitých materiálů, záruční listy výrobků nutných k používání díla dle platných ČSN). 
Zhotovitel je povinen ke dni předání celého díla kompletně uklidit své pracoviště a jeho okolí 
a zákonným způsobem odstranit obaly a odpady, a to na svůj náklad. Zhotovitel je povinen 
doložit čestným prohlášením, že likvidace odpadů proběhla v souladu s platnými právními 
předpisy; doklad o tom, že odpady byly předány oprávněné osobě, která má platné povolení 
nakládat s předávanými odpady, vč. nebezpečných odpadů; kopie vážních lístků nebo faktur, 
na kterých bude uvedeno množství a katalogové číslo předávaného odpadu.
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
není-1 i odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla apod.
Objednatel může převzít dílo i v případě, vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které nebrání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Přitom odstranění ojedinělých 
drobných vad a nedodělků musí být provedeno v termínech dohodnutých v předávacím 
protokolu.
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami, který bude nedílnou přílohou konečné faktury.

VIII.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a za 
vady vzniklé v průběhu záruční doby.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce v délce 60 měsíců a na dodané 
díly a zařízení v délce stanovené výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba 
začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.
Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady vzniklé na 
Reklamace vad díla musí objednatel nahlásit na servisní číslo zhotovitele tel. č.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nej později do 10-ti dnů ode dne obdržení 
reklamace, pokud klimatické podmínky, či předpisy a normy provádění díla umožní. 
Současně písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává a že reklamované vady odstraní do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace. 
Termín odstranění vad dohodnou smluvní strany písemně. Pokud doba odstranění vad bude
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nepřiměřená a s navrženou dobou odstranění nebude objednatel souhlasit, má se za to, že 
vady musí být odstraněny v tzv. době obvyklé.

IX.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu 
dohodnutém v článku III. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. VIII. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku 
prodlení zhotovitele.
V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v 
předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu 
vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového 
dokladu) bude účtován zhotovitelem úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády České 
republiky 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou a jsou splatné do 
14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

X.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 a násl. 
občanského zákoníku.
Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností 
kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé do 10ti 
dnů od vzniku podstatného porušení smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje např. prodlení zhotovitele se zahájením prací dle 
článku III. této smlouvy o více jak 15 dnů.
Pokud dojde k odstoupení před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání 
provedeno vyfakturováním a úhradou provedených prací. Náklady spojené s odstoupením 
jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

XI.
Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dnů 
od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která 
jej podala.
Formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran musí být realizovány i veškeré případné vícepráce, změny, 
doplňky nebo rozšíření díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu přiloženém k této 
smlouvě. Dodatek musí být uzavřen před zahájení jejich realizace zhotovitelem. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto předchozího písemného dodatku, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy a 
může požadovat odstranění takovýchto prací.
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XII.
Ostatní

Po dobu provádění díla bude objednatele zastupovat a
kteří j sou oprávněni ke všem technickým úkonům 

týkajícím se plnění díla (předání staveniště zhotoviteli, dozor v průběhu realizace díla, 
protokolární předání a převzetí díla, včetně zajištění správních úkonů nezbytných pro 
provedení díla).
Zhotovitele budou po dobu provádění díla zastupovat:
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré CSN a bezpečnostní předpisy a 
další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud činností zhotovitele 
dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem plynoucích z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Objednatel zajistí možnost vstupu pracovníků a mechanizmů zhotovitele do areálu HS 
Lanškroun. V rámci předání staveniště obeznámí zhotovitele s podmínkami provádění díla 
vzhledem k provozu zařízení objednatele. Zhotovitel zodpovídá za splnění těchto podmínek. 
Práce při provádění díla budou realizovány tak, aby bylo minimalizováno riziko negativního 
vlivu na provoz HS Lanškroun.
Případné přerušení dodávek elektrické energie, přesuny materiálu a techniky nesmí omezovat 
průchodnost chodeb a výjezd požární techniky.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy.
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projektovou dokumentaci skutečného provedení, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat s maximální mírou omezení rizika 
vzniku škody na majetku objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění závazku z této smlouvy nebude docházet k opožděné 
splatnosti faktur případným subdodavatelům, nelegálnímu zaměstnávání osob, porušování 
BOZP a nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí. Zhotovitel bude dále 
při plnění této smlouvy dbát na to, aby nedocházelo k porušování mezinárodních úmluv o 
lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace 
práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU.

XIII.
Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně 
přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.
Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které 
se budou podílet na realizaci díla dle této smlouvy.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci díla dle této 
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
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Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zajistí uveřejnění na své náklady objednatel.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

XIV.
Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní tímto 
nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně 
závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany 
se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe 
odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.
Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnomčními, resp. 
elektronickými podpisy.

V Praze., dne 27.6.2023 V Pardubicích dne

Ing 
Dvořák

Incof Digitálně podepsal 
* -'EOfcíl |ng. Josef Dvořák

Datum: 2023.06.28 
09:28:46 +02'00'

Mgr. Aleš 
Černohorský

Digitálně podepsal Mgr. 
Aleš Černohorský 
Datum: 2023.08.21 
10:45:08 +02'00'

za zhotovitele 
Ing. Josef Dvořák 

jednatel

za objednatele 
plk. Mgr. Aleš Černohorský 

ředitel HZS Pardubického kraje
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