L] TATN FONI
Spoluflnancoyfano Ministerstvo Zivotniho prostredi OTNIHO PROSTRS
Evropskou unii J KE REPUBLIKY

SMLOUVA O DILO &. 5/2023
| na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti, autorského dozoru
a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby

CAST A
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Gymnazium a Stredni odborna skola, Rymarov, prispévkova organizace

se sidlem: Sokolovska 466/34, 795 01 Rymarov
zastoupen: Mgr. Zdenou Kovafrikovou

1CO: 00601331

DIC: CZ00601331

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu: 31436771/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

(déle jen v ¢asti B a D ,objednatel* a v ¢asti C ,prikazce")

2. Jméno a prijmeni y
podnikajici pod jménem: Ing. Vladimir Stefek

se sidlem: Zizkova 1233/10, 795 01 Rymarov
1C0: 71163310

DIC: CZ6811130755

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu: 35-8458970267/0100

Zapséana v M&U Rymarov, ZU, vedené pod ev.¢. 380103-4843-00

(déle jen v C¢asti A, B a D ,zhotovitel* a v &asti C ,,pFikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obCansky zakonik"). Smlouva je uzavrena v Casti B
podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotcenych
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Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét pineni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzavrely po peélivém zvazeni vsech moznych dlsledkd. Ucelem smlouvy
je ziskani podklad(l pro projektovou pfipravu a povoleni stavby ,Energetické Gspory VI.
Etapa — Gym. a SOS Rymarov objekt SOS" a nasledny vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby a autorského
dozoru.

7. Zhotovitel bere na védomi, Ze predmétem smlouvy jsou aktivity a vystupy, které budou
tvofit souCast projektové Zadosti o finanCni podporu z Evropské unie prostrednlctwm
Operacnlho programu Zivotni prostiedi 2021 — 2027 (déle jen ,OPZP") v rdmci vyhladené
Vyzvy €. 37.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze se v ramci pravniho vztahu vzniklého na zakladé této smlouvy
budou fidit platnymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky, vSeobecné zavaznymi pravnimi
predpisy Evropské unie, programovymi dokumenty, smérnicemi a priruckami OPZP, vCetné
podminek 37. vyzvy Ministerstva Zivotniho prostfedi, uvedenych na webovych strankach
opzp.cz a bude respektovana strategie OPZP vcetné vSech definovanych a pozadovanych
principl (napf. princip vyznamného neposkozovani environmentdlnich cili — DNSH),
jednotlivych horizontalnich principl a poZadavkl v oblasti ochrany Zivotniho prostredi,
uplatfiovani principu rovnych prilezitosti, publicity, rozvoje informacni spolecnosti a
dodrZovani pravidel hospodarské soutéze.

9. Zhotovitel prohlasuje, Zze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stretu zajm0, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustredniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni Clen viady),
nebo jim ovladana osoba viastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CAST B
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavaZUJe zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
,Energetické uspory VI. Etapa — Gym. a SOS Rymarov — objekt SOS" (dale jen
.Stavba") a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a ucastniky Uzemniho
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a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo").

V ramci realizace predmétu plnéni dle této smlouvy je zhotovitel rovnéz povinen zohlednit
aspekty environmentalné sSetrného fesSenii a princip vyznamného
neposkozovani environmentalnich ciléi — DNSH, a to v rozsahu uvedeném v priloze
¢. 1 a priloze ¢. 2 této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledriovat a
vyhodnocovat ve spolupraci s objednatelem priibéZzné jiz od okamziku zahajeni praci.

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Zameéreni a priizkumy

Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemk(d vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny
stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soucasti zaméreni bude
podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu objektu a zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby (pro stavajici stav).

Pfedmétem této cCasti dila budou veskeré prizkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace dle bodu 2.2 tohoto odstavce nebo energetického posudku
dle odst. 3 tohoto clanku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu feSené stavby se bude jednat zejména o tyto prizkumy:
e stavebné-technicky prizkum,

e radonovy prlizkum,

e mykologicky prlizkum krovd a jinych dfevénych konstrukci dotéenych stavbou,

e zoologicky prdzkum, na jehoZz zdkladé bude zpracovany odborny posudek k
moznému vyskytu synantropnich zvlasté chranénych druhl ZivocichG na
zateplovaném (rekonstruovaném) objektu v ramci stavby. Posudek bude
zpracovany odborné zpdsobilou osobou v souladu s metodickym dokumentem
OPZP aktudlné platnym v dobé vyhlaseni Vyzvy €. 37 - ,Metodika posuzovani
staveb z hlediska vyskytu obecné, a zvlasté chranénych synantropnich druhl
ZivoCichl" a bude soucasti této Casti plnéni. V pfipadé prokdzaného vyskytu
zivoCich@l pak bude projektova dokumentace zahrnovat odpovidajici postup Ci
opatreni pri ochrané jejich stanovist' v souladu s metodikou OPZP.

V ramci prizkum0 budou mimo jinych provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za Ucelem zjisténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na sviij
naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak, aby
nedochazelo k poskozovani objektli a objekt mohl byt bez omezeni uzivan.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prizkum@, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k jejich provedeni. Priizkumy provedené nad ramec stanoveny touto
smlouvou budou reSeny formou vicepraci.

2.2. Projektova dokumentace ,jednostupinova" v rozsahu pro provadéni stavby
(dale také jako , projektova dokumentace" nebo , DPS")

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vysledky zaméreni a
prizkum{, v souladu s analyzou energeticky uspornych opatfeni zpracovanou
Moravskoslezskym energetickym centrem, prispévkova organizace, IC: 03103820
(dale jen ,MEC"), v obdobi 4/2022, v souladu se strategii OPZP vcetné vSech

L https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614
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definovanych a pozadovanych principd, v souladu s aspekty environmentalné
Setrného fesSeni a na zakladé energetického posudku stavby (jeho soucasti je také
prikaz energetické narocnosti budovy (PENB)) zpracovaného dle odst. 3 tohoto
¢lanku smlouvy pro navrzena opatreni zlepsuijici tepelné-technické vlastnosti budov
dotcenych stavbou.

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon"“) a souvisejicimi predpisy a zakresleni
vSech inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) dotéenych realizaci
projektované stavby. Déale bude obsahovat kompletni dokladovou cast, ¢imz
se rozumi doklady o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi
povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky spravnich Fizeni vcetné
spravcl inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) zejména zavazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni dotéenych organd.

V ptipad€, ze bude prislusSnym stavebnim Ufadem sdéleno, Ze posuzovany zamér
stavebnich Uprav vyZaduje vydani stavebniho povoleni, bude projektova
dokumentace obsahovat také veskeré ndlezitosti dané vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona €. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon
¢. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.").

Projektova dokumentace bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a
inZzenyrskych objektd a provoznich soubord.

V pripadé realizace nuceného vétrani v budovach slouzicich pro vychovu a vzdélavani
déti a mladistvych bude soucasti projektové dokumentace (studie) vystup z
~Metodického pokynu pro navrh vétrani skol — vypocetni pomicka" — ,Stanoveni
prdtoku venkovniho vzduchu a bilance CO2 v ucebné".

Dale bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(dale jen ,soupis praci) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
¢lenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich souborl
v ¢lenéni podle DPS a také tzv. vedlejSich a ostatnich nakladd, dale bude Clenén na
zplsobilou a nezpdsobilou ¢ast v souladu s podminkami Vyzvy ¢.37 a metodiky OPZP.

Jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nakladd stavby) bude zpracovan ve strukture
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektl a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychdzet z obecné prijatelnych
principd a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle §
11 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., napr. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych oddvodnénych pfipadech tzv. viastni polozky, které nejsou definovany
Vv pouzité cenové soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni
doloZeny napf. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
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stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova
cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatellim bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezd@vodné prekazky hospodarské soutéZe. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsech vyhotovenich DPS
pouze v elektronické podobé.

Predmétem této Casti dila je rovnéz zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby.

3. Predmétem pInéni zhotovitele neni zpracovani energetického posudku a prikazu

energetické narocnosti budovy (dale jen ,PENB") podle zdkona ¢. 406/2000 Sb., o
hospodareni energii, ve znéni pozdeéjsich predpisll. Zpracovatelem energetického posudku
stavby a PENB bude MEC. Konkrétni kontaktni osoba za MEC bude urcena v priibéhu
zpracovani 1. Casti dila, obecny kontaktni e-mail: info@mskec.cz. PENB bude zpracovan
a zhotoviteli predan objednatelem v terminu uvedeném v ¢l. IV této smlouvy. Zhotovitel je
povinen vysledky a zavéry PENB zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace, ktera
je predmétem plnéni dle této smlouvy.

Energeticky posudek stavby bude zpracovan v souladu se zavaznym vzorem energetického
posudku dle metodiky OPZP aktualné platné vdobé wvyhlaseni Vyzvy
C. 37. Soucasti posudku bude také Energeticky stitek obalky budovy (ESOB) dle normy CSN
730540-2 (2011) a prikaz energetické narocnosti budovy (PENB) dle vyhlasky 264/2020
Sb., o energetické narocnosti budov.

Zpracovatel energetického posudku stavby vytvori pracovni verzi energetického posudku
budovy, a to na zakladé provedeného zaméreni a priizkumd dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy. V této pracovni verzi bude vyhodnocen stavajici stav budov dotcenych stavbou a
bude proveden navrh energeticky usporného projektu, ktery bude financovatelny z Vyzvy
C. 37 OPZP a technicky i ekonomicky realizovatelny.

Zhotovitel je povinen aktivné spolupracovat s MEC, vysledky a zavéry PENB a
energetického posudku stavby zohlednit a zapracovat do projektové
dokumentace.

. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
ve 2 listinnych vyhotovenich a 1x na elektronickém nosici ve formatu pro texty *.doc,
* docx (*.rtf), protabulky *.xIs, *.xlsx pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
vzdy ve 4 listinnych vyhotovenich a 1x na elektronickém nosici ve formatu pro texty
* doc, *.docx (*.rtf), prorozpoCty a vykazy vymér *.xls, *.xlsx, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po
vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim
Uradem.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena pottrebna opatteni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

Projektova dokumentace dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat vSechny ¢asti
a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsSich
predpistl. V pfipadé, Zze by s ohledem na charakter Ci specificnost projektované stavby
nebyla cilené néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana napr. s ohledem
na povahu arozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusSnych castech projektové
dokumentace diivod, pro¢ neni potieba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v némz
statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripade, ze projektova dokumentace (dilo
nebo néktera z jeho Casti) nevyZaduje statické posouzeni, tuto skutecnost autorizovany
statik zdGvodni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

1v.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto terminech:

a) zaméreni a prlizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. ¢ast dila) do 40 dnti
ode dne nabyti ucinnosti této smiouvy,

b) DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 90 dnli ode dne
doruceni vyzvy objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych)
k jejimu zpracovani dle €l. VI odst. 2 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, ze dokonceny PENB a energeticky posudek zpracovany MEC bude
zhotoviteli predan objednatelem nejpozdéji 5 dnl pred terminem stanovenym v odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy. Pokud nebude PENB a energeticky posudek zhotoviteli
predan v uvedeném terminu, prodluzuje se doba plnéni pro predani DPS o dobu prodleni
s predanim PENB a energetického posudku. O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek
ke smlouvé. Doba pInéni vSak nebude prodlouzena v pripadé, Ze zhotovitel nespini
povinnosti uvedené v ¢l. VI odst. 1 pism. i) nebo j).

Zhotovitel je povinen bezprostfedné po zahajeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skutec¢nost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a predat kompletni
podklady potrebné pro zpracovani PENB a energetického posudku nejpozdéji 20 pracovnich
dnl pred terminem stanovenym pro predani DPS dle odst. 1 pism. b) tohoto clanku
smlouvy, Uplnost a spravnost predanych kompletnich podkladl pro zpracovani PENB a
energetického posudku bude zastupcem MEC potvrzeno e-mailem zaslanym zhotoviteli a v
kopii objednateli.

.V pripadé vzniku prekazek ze strany dotCenych organl statni spravy, ze strany vlastnik{
dotcenych parcel, vlastnik( (spravcti) inZzenyrskych siti nebo vlastnikl dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou péci a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal prislusné Zadosti v
dostatecné Ih{té predem, tj. min. 30 dni predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o
této skutecnosti informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo
prodlouZit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
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smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predlozeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplsobem mu
tato prekazka brani v pInéni jeho zavazk{ z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
termin{ plnéni stanovenych touto smlouvou.

Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je budova Gymnazia a Stfedni odborné
Skoly, Rymarov, prispévkova organizace, Sokolovska 466/34, 795 01 Rymarov

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

Dilo bude provedeno a objednateli predano po ¢astech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripade, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli.

Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli
do 10 pracovnich dnli od predlozeni prislusné ¢asti dila k prejimacimu Fizeni.

Po dobu trvani prejimaciho Ffizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy)
neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho Casti).

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se dohodly,
Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky. V takovém
pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského zakoniku

a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem

autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi

(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uZiti,

e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentdm
a hmotnym vystupdm, které jsou predmétem dila, a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo Fadné, véas a za pouZiti postupd, které odpovidaiji pravnim predpistim CR,
b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcd siti a dotéenych organd statni spravy,
c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,
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d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazm ucastnikl zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby
vztahujicim se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy,
resp. odstranit vadu dila zjiSténou na zakladé zadosti o vysvétleni zadavacich podminek.
Vysvétleni, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
v pisemné podobé (pfipadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2
pracovnich dnli ode dne doruceni poZzadavku objednatele dle predchozi véty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zaSle poZadavek na
poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: info@stefekprojekt.cz. V pripadé, Ze
zhotovitel obdrzi dotaz pfimo od Ucastnika zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele
stavby, neni opravnén sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat
objednatele,

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisti
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) pri zajisténi predmétu dila spolupracovat s MEC za Ucelem vypracovani energetického
posudku stavby a PENB, a to prlibézné dle potfeb MEC, tak aby zhotovitel monhl
zohlednit vysledky energetického posudku stavby a PENB v projektové dokumentaci,

j) predat podklady potfebné pro zpracovani finalni verze energetického posudku a PENB,
k) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

2. Po provedeni a predani 1. ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a nasledném vyhotoveni
pracovni verze energetického posudku stavby dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy, provede
objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zakladé rozhodne, zda bude provedena
2. Cast dila dle ¢l. III odst. 2.2 této smlouvy. V pripadé, Ze objednatel rozhodne o provedeni
2. Casti dila, vyzve zhotovitele k jejimu provedeni pisemnou vyzvou zaslanou na kontakt
uvedeny v odstavci 1 pism. g) tohoto ¢lanku smlouvy, a to nejpozdéji do 30 dnd od prevzeti
1. Casti dila dle ¢I. III odst. 2 bod 2.1 objednatelem. V pripad€, ze rozhodne o neprovedeni
2. Casti dila, oznami toto pisemné zhotoviteli; pro zplisob zaslani tohoto oznameni plati
predchozi véta obdobné.

3. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skuteCnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladl, dopliiujicich Gdajd, upresnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v prlibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{ité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila Cena bez DPH 21 | Cena vcCetné
DPH % (v K&) | DPH (v K&)
(v KS)
1. cast |Zaméreni a prizkumy i i i
(€l. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) >0.000, 10.500, 60.500,
2. cast |DPS
(&, TII odst. 2 bod 2.2 smiouvy) 175.000,-| ~ 36.750,- 21.750,-
Cena celkem 225.000,-| 47.250,- 272.250,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti pInéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnéni podminek dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky
1. Zalohy nejsou sjednany.
2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaiji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.
3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani zaméreni a prizkumd dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena za 1.
Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:
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10.

a) Cislo smlouvy objednatele Smlouva & 5/2023, ICO objednatele, ¢islo vefejné zakazky
VmR 3/2023 a nazev projektu ,Energetické uspory VI. Etapa — Gym. a SOS Rymarov —
objekt SOS"

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Energetické
Uspory VI. Etapa — Gam. a SOS Rymarov — objekt SOS",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisSné
od cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo (jeho cast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vySi pozastavky,

g) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pripadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prislusné Casti dila véetné DPH a na zbyvajici ¢ast
ceny dila, resp. jeho casti (tj. nad 90 % smluvni ceny pfislusné casti dila) budou
objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného stavebniho povoleni pripadné sdéleni stavebniho Ufadu, Ze dany
stavebni zamér nevyzaduije stavebni povoleni,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena
a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uzivanim této stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu nebo bude mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Uradu o zapoceti uzivani dle
stavebniho zakona). V prfipadé, Ze realizace stavby nebude zahajena do 12 mésicd od
splnéni této ¢asti dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek
pozadat uplynutim této Ihdty.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho Cast) prejima.

Doruceni faktury a zZadosti o uvolnéni pozastavky se provede elektronicky prostrednictvim
datové schranky objednatele mm9fxgx nebo e-mailu na adresu info@gymsosrym.cz,
pripadné dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo osobné proti
podpisu zmocnéné osoby prikazce. Prikazce preferuje elektronické doruceni faktury.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vyUctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti
vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlivodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli prestava
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11.

12.

bézet plvodni Ihita splatnosti. Nova |hta splatnosti béZzi ode dne doruceni opravené
faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z Uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

¢) bankovni ucet zhotovitele urceny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného pinéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavklim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvirci
Cinnosti  zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
pozadavktm, pfipominkam nebo pokyntim objednatele uplatnénym v pribéhu poskytovani
pInéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvirci Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického resSeni, které je vzhledem k objektivnim
skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkd@m v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatec¢né zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. IIT odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésict od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, ze dilo
bylo vadné jiz pti prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak. Smluvni strany se pro vylouceni
pochybnosti vyplyvajicich z posledni véty § 2629 odst. 1 obCanského zakoniku dohodly, Zze
objektivni Ihdta pro uplatnéni skryté vady projektové dokumentace zacina plynout od
prevzeti dokoncené stavby objednatelem.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé€ji do5 dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v dl. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.
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X.
Sankcni ujednani
1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihiité dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny prislusné Casti

dila véetné DPH dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a projektovou dokumentaci a zaroven v dlsledku
tohoto nesouladu dojde k dodateénym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na
zhotoveni stavby, jejichz celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny zhotovitele
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny
dila v¢etné DPH.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 KC.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na poskytnuti
dodatecné informace.

6. V piipadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v ddsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich vici
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve
vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych casti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inzenyrské Cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XI.
Predmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:
a) inzenyrskou cinnost pro stavbu za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasti dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a

provést (dale jen ,inZenyrska ¢innost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto clanku smlouvy,

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska Cinnost — ,Energetické Gspory VI. 12
Etapa — Gym. a SOS Rymarov — objekt SOS*



b)

C)

funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti aochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd, a to i presto, Ze u této stavby neni uréeni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem pozadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vyse uvedené stavby (dale
jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. V.ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a)

b)

d)

e)

f)

g9)

zpracovani oznameni vécné a mistné prislusSnému stavebniho Uradu k projektovanému
zaméru stavby nebo zpracovani zadosti o stavebni povoleni s prilohami ve smyslu
stavebniho zakona a souvisejicich predpisl a jejich podani (v¢. dokladd o vysledcich
projednani s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy
a s ostatnimi Ucastniky Fizeni). Oznameni prisluSnému stavebnimu Gfadu musi byt
prikaznikem podano spolu s projektovou dokumentaci dle ¢l. III odst. 2 bodu 2.2 této
smlouvy, tak aby stavebni Ufad mohl dany zamér posoudit a dle stavebniho zakona
vydat toto sdéleni,

stanoviska prislusného organu statni pamatkové péce, v pripadé, ze budova (¢i budovy)
dotcena stavbou je v souladu se zakonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpist, je oznacena jako kulturni pamatka anebo se jedna budovu,
ktera neni kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové rezervaci, v pamatkové zéné
nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni
pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zony nebo se jednd o budovu
architektonicky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi pozadovat posouzeni
vramci dila navrzenych opatreni z pohledu pamatkové péce a dale pozadovat
jednoznacnou definici pripadnych omezeni v realizaci téchto opatfeni (napf. zachovani
Spaletovych oken, konkrétni pozadavky na materialy, nemoznost zatepleni vybranych
konstrukci budov apod.),

Ucast na jednanich a dalsi Ukony v ramci pripadného stavebniho Fizeni,

podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét stavebni cinnost
na Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

stanoviska vlastnik verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zpdsobu
napojeni projektované stavby nebo k podminkam dotéenych ochrannych
a bezpecnostnich pasem (pripojky inZzenyrskych siti a napojeni projektované stavby na
dopravni infrastrukturu),

podklady pro uzavreni smluv s prislusnymi vlastniky verejné dopravni a technické
infrastruktury, vyzaduje-li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu ci
prelozeni stavajici verejné dopravni a technické infrastruktury,

zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotéenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasti se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vyp{jcce po dobu realizace stavby, apod.),
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4,

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prislusného rozhodnuti nebo oznameni preda
prikaznik prikazci kopii zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani prislusnému
Uradu.

Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
~Stavba povolena" a vzdy 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po

dobu ptipravy stavby prikaznik zejména:

a)

b)

d)

f)

v dostatecném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,
a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho
prostredi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zretel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

bez zbyte¢ného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popripadé jiné osobé veskeré dalsSi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaiji jejich Cinnosti,

da podnéty a doporudi technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteCnuji
souasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k ucelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky primérené,

poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se poZadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace,
odhadu délky casu potrebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zretelem na specificka opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

zabezpecdi, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

zajisti zpracovani pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpeCovat zejména:

a)
b)

c)

d)

Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika pri kontrolni cinnosti
realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby,

kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potrebnych pro plynulost vystavby; v pripadé
zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je prikaznik
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povinen zjisténé rozpory bezodkladné fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a
technickym dozorem stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrZeni Ih{t vystavby, popfipadé dalSich
Udajll a ukazateld,

f) spolupraci s ufedné opravnénym zeméméfickym inzenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist),

g) vyjadreni pfi poZzadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce predloZzeného zhotovitelem
stavby,

i) vyjadreni ke zménovym listdm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménam stavby predloZzenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

[) Gcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkousSeni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
0) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cCinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odmeénu.

XII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské Cinnosti:

a) Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti ¢i sdéleni dle ¢l. XI
odst. 2 této smlouvy v takovém casovém intervalu, aby je mohl prikazci predat
nejpozdéji v terminu uvedeném v €l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy. Smluvni strany
se dohodly, Ze za pripadné prodleni s vydanim pfislusnych rozhodnuti ¢i sdéleni dle
predchozi véty, které vzniklo na strané organl ¢i organizaci povérenymi vykonem statni
spravy, prikaznik neodpovida a v takovém pripadé neni prikaznik v prodleni s vykonem
inzenyrské ¢innosti, pokud ustanoveni nasledujiciho pismene tohoto odstavce smlouvy
nestanovi jinak.

b) V prfipadé, Ze bude prislusnym stavebnim Uradem sdéleno, ze posuzovany stavebni
zamér vyzaduje stavebni povoleni, je prikaznik povinen podat Zadost o vydani
stavebniho povoleni nejpozdéji ve Ihité uvedené v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy
a predat prislusné pravomocné povoleni bezodkladné prikazci se Stitkem ,stavba
povolena" véetné 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.
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c) Mistem predani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti a pfipadného pravomocného stavebniho
povoleni a ovérené projektové dokumentace je budova Sokolovska 466/34, 795 01
Rymarov.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

XIII.
Odmeéna

1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odména za inzenyrskou cinnost:

bez DPH 15.000,- K¢
DPH 21 % 3.150,- K¢
vCetné DPH 18.150,- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 39.000,- K¢
DPH 21 % 8.190,- K¢
véetné DPH 47.190,- KC
c) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 15.000,- K¢
DPH 21 % 3.150,- K¢
véetné DPH 18.150,-K¢

Podrobny rozpis odmény je uveden v priloze €. 2 této smlouvy, ktera tvori nedilnou soucast
této smlouvy.

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pripustna a nelze ji prekrocit.

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysSi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmény
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida
za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pripadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.
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XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odmeéna za vykon inZenyrské cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazovée po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci piikazci nebo po
predani sdéleni stavebniho Ufadu, ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje stavebni
povoleni, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vsech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci pfikazci nebo po predani
sdéleni stavebniho Uradu, ze posuzovany stavebni zamér nevyZaduje stavebni povoleni,
a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smiouvy.

4. Odména za vykon autorského dozoru bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem moZné zapodit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat), a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy piikazce Smlouva &. 5/2023 ICO piikazce, &islo vereJne zakazky VmR
3/2023 a nazev projektu ,Energetické Uspory VI. Etapa — Gym. a SOS Rymarov — objekt
SoS",

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti pro stavbu ,Energetické uspory
VI. Etapa — Gym. a SOS Rymaiov — ob]ekt SOS" nebo text ,vykon funkce koordinatora
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
~Energetické Uspory VI. Etapa — Gym. a SOS Rymarov — objekt SOS.™ nebo text ,vykon
autorského dozoru pro stavbu ,Energetické Uspory VI. Etapa — Gym. a SOS Rymarov —
objekt SOS.",

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, v€etné kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury c¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede elektronicky prostrednictvim datové schranky nebo e-mailu na adresu
info@gymsosrym.cz, pripadné dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb nebo osobné proti podpisu zmocnéné osoby prikazce. Prikazce preferuje
elektronické doruceni faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vylUctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu faktury a znovu ji doruci prikazci. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela |h(ta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury prikazci.
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8. Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné Castky z Uctu prikazce.

9. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet prikaznika vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
v insolvenc¢nim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zucastni predani staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih(té a
rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVI.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen zejména:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokynd trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti,

9)) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dod,riovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynl prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
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platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mdze odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze v¢as obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

4. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

5. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVII.
Sankcni ujednani
1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o prislusné rozhodnuti a povoleni ¢i oznameni prislusSnému
stavebnimu Gfadu nebo nepreda-li pfikazci prislusné rozhodnuti a povoleni ve lhiité dle ¢l.
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové
sjednané odmeény za inzenyrskou cinnost v¢. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvaijici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVIII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pfipadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smiouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.
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CASTD
Spolecna ustanoveni

XIX.
Vyuziti jinych osob pFi plnéni predmétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalsi ¢innosti, které jsou predmétem plnéni dle této
smlouvy, prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v rdmci vybérového,
uvedenymi v nabidce zhotovitele (dale jen ,odborna osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit
odbornou osobu pouze z vazinych divodl, a to s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych). Zadost o souhlas se zménou
odborné osoby bude obsahovat potfebné Udaje a bude dolozena doklady osvédcujicimi
prokazani potrebné kvalifikace ve vybérovém fizeni. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zménou odborné osoby do 14 dnli od doruceni Zadosti a vSech potfebnych dokladd za
podminky, Ze nova odborna osoba bude splhovat potfebnou kvalifikacia ve vazbé
k hodnoceni bude naplfiovat potfebna kritéria kvality. Nova odborna osoba musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé pozadovana vzadavacich
podminkach verejné zakazk.

2. Provede-li zhotovitel zménu osoby, jejimz prostfednictvim v ramci vybérového fizeni na
verejnou zakazku, které predchazelo uzavieni této smlouvy, prokazal spinéni kvalifikacnich
pozadavkll a pozadavkd na hodnoceni kvality v rozporu s timto c¢lankem smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to za kazdy zjistény pripad.

XX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti max. 10 tis. K¢ (nebo s maximalni spolutiasti 1 % v pripadé, ze je spolulicast
uvedena v %).

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli kdykoliv na vyzadani kopii pojistné smlouvy vcetné
pfipadnych dodatkd na pozadované pojisténi dle odst. 4 tohoto clanku nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a
sublimity plnéni a vysi spolutiasti) a to nejpozdéji do 10 dni od obdrZeni pfislusné zadosti.
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na poZzadované pojisténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby pInéni anebo
stavéni doby plnéni.

7. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.
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8. Privzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XXI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zEasti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektlim a organdm vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
v{ci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sank¢nich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni).

2. Zhotovitel odpovida za to, ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené
v narizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢. 833/2014 o omezuijicich opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, tedy zejména, ze poskytovatel neni:

e ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % primo Ci neprimo vlastnéna neékterou
z osob dle predeslé odrazky, nebo

e fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z
osob uvedenych v predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy Zadna z vySe uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za poskytovatele
kvalifikaci), ktery se bude na pInéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty plnéni.

3. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteCnostech,
které maji vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smiouvy.

6. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XXII.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pInéni,
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b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inzenyrské cinnosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. XIX této smlouvy, pficemz za
opakované poruseni této povinnosti se povazuje treti a jakékoliv dalsi poruseni.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona C. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

3. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do t¥i tydnd®.

4. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druhd vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po doruceni prvni vyzvy.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do t¥i tydnd®.

XXIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se primérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
nebo vykonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém prfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiéemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno
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vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzavirana elektronicky, obdrzi obé strany jeji elektronicky
original opatreny uznavanymi elektronickymi podpisy.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Smluvni strany se dohodly, Zze uverejnéni smlouvy v registru smluv provede v souladu
se zakonem objednatel.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha €. 1: Zasady DNSH

Priloha €. 2: Vyhodnoceni aspektll environmentalné Setrného feSeni vyplyvajicich
z projektové dokumentace pro provadéni stavby

Priloha €. 3: Soupis vybranych budov

Priloha ¢.4: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inzenyrské ¢innosti, funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po celou
dobu pripravy stavby a autorského dozoru

V Rymarové dne 18. 8. 2023 V Rymarové dne 18. 8. 2023
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Zdena Kovarikova Ing. Vladimir Stefek
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Pfiloha €. 1:
Zasady DNSH

1. Princip vyznamné neposkozovat Zivotni prostredi a provérovani infrastruktury z
hlediska klimatického dopadu

Realizaci projektt z OPZP nesmi dochazet k vyznamnému poskozovani environmentalnich cill
v souladu s ¢lankem 17, nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.

K vyznamnému poskozeni environmentalnich cild nebude dochazet pfi dodrzeni pozadavkd
téchto pravidel, které jsou blize specifikovany nize.

2. Pro vsSechny aktivity zahrnujici vystavby, rekonstrukce a modernizace v ramci
tzv. taxonomické klasifikace plati podminky poskytnuti podpory:
- Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demolic¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v prirodé se vyskytujicich materialé uvedenych v kategorii 17 05 04 v
Evropském seznamu odpad( stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti,
je pripraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druh@m materialového vyuziti, véetné
zasypl, pfi nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zplsobU
nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.
- V pripadé vystavby novych budov (tyka se i pristaveb a nastaveb) vSechna
relevantni zafizeni vyuzivajici vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahuji nasledujicich parametri:
e umyvadlové baterie a kuchyrské baterie maji maximalni prdtok vody 6 litrl/min;
e sprchy maji maximalni prdtok vody 8 litrli/min;
e WG, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji Gplny objem splachovaci vody
maximalné 6 litrl a maximalni primérny objem splachovaci vody 3,5 litru;
e pisoary spotrebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji maximalni
Uplny objem splachovaci vody 1 litr.
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Pfiloha €. 2:

Vyhodnoceni aspektii environmentalné sSetrného reseni vyplyvajicich
z projektové dokumentace pro provadeéni stavby

Otazky:

Byl zvolen zdroj tepla ¢i chladu s nizkou spotfebou neobnovitelné primarni energie?
Bylo mozZné Cast potieby energie pokryt z obnovitelnych zdrojd?

Bylo mozné zajistit tepelnou pohodu v letnim obdobi?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybaveni pro
monitorovani provozu a zafizeni pro podruzna méreni spotreb vody a energii?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné uprednostnit stavebni vyrobky
z obnovitelnych a recyklovanych materidl(? Bylo mozné v ramci zpracovaného navrhu
uprednostnit materidly lokalni produkce, nedovazené z velké vzdalenosti? Bude v
budoucnu snadné pouzité materidly a konstrukce znovu pouzit nebo recyklovat?

Bylo ekonomicky a technicky mozné pouzit certifikované stavebni vyrobky?

Je ekonomicky proveditelné zajistit preddemoli¢ni audit tak, aby bylo zajisténo
maximalni znovuvyuziti materiald nebo alespon jejich recyklace? Je tento audit jak
v dokumentaci, tak poloZzkovém rozpoctu zapracovan?

Bylo mozné pri definici materidlového reSeni preferovat materidly s nizkou uhlikovou
stopou a svazanou primarni energii?

Existuje moznost Uspory pitné vody napriklad alespon ¢asteCnym nahrazenim vodou
dest'ovou nebo Sedou?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné pouzit zelené strechy a zelené fasady?
Bylo mozné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury?
Existuje plan prace s plvodni zeminou na stavebnim pozemku?

Byla zapracovana opatfeni zmirfujici negativni dopady provadéni stavby na okolni
prostredi?

Bylo mozné se zaméfit na kvalitu vnitfniho prostredi?

Byly vyuzity inkluzivni prvky pro pristup a zazemi budovy?
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Priloha ¢. 3: Soupis vybranych budov

Adresa budovy Stfedni odborné skoly:

Julia Sedlaka 471/16, 795 01 Rymarov

Dle vypisu z katastru nemovitosti se jedna konkrétné o budovu:

Parcelni | Obec Kat. Uzemi Druh pozemku Vyméra

Cislo

557 Rymarov Rymarov Zastavéna plocha a | 306
nadvori
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Ministerstvo Zivotniho prostredi

Spolufinancovéno ( ’
Evropskou unif : e REPUBLIRY

Priloha C. 4: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekcni prace (cena za dilo)

Objekt/druh Zaméreni a prizkumy Projektova dokumentace jednostupriova | Cena celkem bez DPH (21%) Cena celkem V¢.
¢innosti (1. cast dila) bez DPH (2. cast dila) bez DPH DPH ? DPH
Julia Sedlaka 175.000,- K¢ 225.000,- K¢ 47.250,- K¢ 272.250,- K¢
471/16 50.000,- K¢
CELKEM 50.000,- K& 175.000,- K& 225.000,- K& 47.250,- K& 272.250,- K&
Tabulka II.: Kalkulace odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a AD
Obijekt/druh Inzenyrska cinnost | Koordinator BOZP Autorsky dozor Cena celkem bez DPH (21%) Cena celkem vc.
¢innosti bez DPH bez DPH bez DPH DPH ? DPH
Julia Sedlaka
471/16 15.000,- K¢ 39.000,- K¢ 15.000,- K¢ 69.000,- K¢ 14.490,- K¢ 83.490,- K¢
CELKEM 15.000,-K¢ 39.000,- K¢ 15.000,- K¢ 69.000,- K¢ 14.490,-K¢ 83.490,- K¢

Cena celkem bez o Cena celkem VC.
DPH DPH (21%) v
Cena celkem za projekc“:ry’ prace (za dilo) 225.000,-Ke 47.250,- K¢ 272.250,- K¢
Cena celkem za vykon IC, koordinatora 69.000,-K¢ 14.490,- K¢ 83.490,- K¢
BOZP a AD
CELKEM (nabidkova cena) 294.000,-K¢ 61.740,- K¢ 355.740,- K¢

Tabulka III.: Soucet ceny za projekcni prace a odmény za vykon Ié! koordinatora BOZP a AD (platce DPH)
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