
NÁVRH SMLoUvY o DÍLO 
na vypracování projektové dokumentace 

„Vypracování projektových dokumentací k demolici a 

rekonstrukci mostů V Liberci včetně inženýrské činnosti“ 

(Í). smlouvy objednatele:
/ 

C. Smlouvy zhotovitele: W 

I. Smluvní Stram' 

ohjađnaıaız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
PSČ, Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor města 

IČ; 00262978 

DIČ; CZ00262978 

Telefon: 485 243 111 

Fax: 485 243 113 

bankovní Spojení: 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř. majetku 

(dále jen ,,0bjedııatel“)

a 

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. 

PSČ, Siáıøz 147 00, Bazøvá 1658/1, Braník, Praha 4 

zastoupený: Ing. Petrem součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem, 

Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem (každý Z jednatelů je oprávněn jednat za 

společnost samostatně) 

IČ; 407 63 439 

DIČ; CZ40763439 

bankovní spojení:  

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jan Bažil 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 

(dále jen ,,Zhotovitel“) 

(dále Společně také ,,smluvní strany“) 

dnešního dne uzavřely tuto Smlouvu v souladu S ustanovením § 2586 a násl. zákona 

ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen ,,Smlouva“) 
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II. Úvodní ustanovení 

1) Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že: 

2.1 splňuje veškeré požadavky a podmínky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, 

2.2 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku 

bezodkladně informovat. 

3) Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

služby zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Vypracování 

projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské 

činnosti“, ev. č. LB 9, 48, 49, 64, 68, 161, 174 (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění zakázky vybrána nabídka Zhotovitele ve 

smyslu § 114 a násl. ZZVZ dle ekonomické výhodnosti.  

III. Účel Smlouvy 

1) Účelem Smlouvy je zpracování projektových dokumentací a související dokumentace 

a úkonů, které budou sloužit pro: 

1.1. zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace díla (provedení stavebních 

prací na základě zhotovené projektové dokumentace dle této Smlouvy), 

1.2. samotnou realizaci díla, spočívající v provedení stavebních prací dle této zhotovené 

projektové dokumentace; realizační fází se rozumí okamžik od účinnosti smlouvy 

uzavřené mezi Objednatelem a zhotovitelem pro provedení stavebních prací na základě 

projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy, do okamžiku vydání 

kolaudačního rozhodnutí (po provedení stavebních prací – dále jen „Realizační fáze“). 

2) Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho 

vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen 

„Zadávací dokumentace“) a této Smlouvy. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu 

ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře 

zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci. 

IV. Předmět Smlouvy 

1) Předmětem plnění Smlouvy (dále společně také „Dílo)“ je následující. Touto Smlouvou se 

Zhotovitel zavazuje k provedení díla, definovaného v tomto čl. IV, za podmínek upravených 

Smlouvou a uvedených v Zadávací dokumentaci. Objednatel se zavazuje k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2) Předmětem této Smlouvy je vypracování projektových dokumentací k demolici a 

rekonstrukci mostů v Liberci a výkon inženýrské činnosti.  
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3) Předmětem plnění této Smlouvy je konkrétně zhotovení projektových dokumentací k 7 mostním 

objektům ve stupni dokumentace pro bourací práce (DBP) a ve stupni dokumentace pro společné 

územní a stavební řízení (DUSP/DSP), a to pro každý mostní objekt zvlášť.  

 

Dále je předmětem plnění smlouvy zajištění inženýrské činnosti, spočívající v získání 

demoličních výměrů, zajištění společného územního a stavebního povolení a zprostředkování 

majetkoprávních a jiných smluv mezi objednatelem a třetími stranami, a to vše pro každý mostní 

objekt zvlášť. 

 

Seznam mostů tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.  

 

4) Podrobné vymezení předmětu plnění:  

 

Předmětem plnění dle této smlouvy je zpracování projektových dokumentací k 7 mostním 

objektům v rámci zakázky „Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci 

mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti“, a to konkrétně: 

 

 dokumentace bouracích prací včetně demoličního výměru (dále jen „DBP“) 

 projektová dokumentace pro vedení společného územního a stavebního řízení, 

tj. dokumentace pro vydání společného povolení zpracovanou v podrobnosti 

dokumentace pro provedení stavby včetně neoceněného soupisu prací a 

oceněného rozpočtu stavby (dále jen „DUSP/DSP“) 

 

Předmětem plnění dle této smlouvy je dále zajištění inženýrské činnosti, přičemž 

inženýrskou činností dle této smlouvy se rozumí:   

 

- získání demoličního výměru; 

- zajištění společného povolení s doložkou právní moci (žádost k místně příslušnému 

stavebnímu úřadu bude obsahovat zdůvodnění vydání povolení v trvání 5 let dle § 94p, 

odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.); 

- zprostředkování majetkoprávních a jiných smluv případně jednání mezi objednatelem 

a třetími stranami vedoucích k vypořádání majetkových a jiných vztahů,  

a to vše pro každý mostní objekt zvlášť. 

(dále jen „IČ“) 

 

5) Zhotovitel je povinen projednávat projektové dokumentace v každé fázi s objednatelem. 

Z tohoto projednání budou vyhotoveny zápisy, které budou schváleny oběma stranami a budou 

tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace.  

 

6) Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedených projektových dokumentací bude 

odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění (Stavební 

zákon) (resp. zákonu č. 283/2021 Sb., v platném znění (Stavební zákon) a jeho prováděcím 

předpisům v platném znění (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhl. 

č. 62/2013 Sb. atd.) a také vyhlášce č. 169/2016 Sb., v platném znění, o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr.  

 

7) Dokumentace ve stupni DBP budou odevzdané v minimálně 1 ks paré spolu s elektronickým 

nosičem pro každý mostní objekt zvlášť. Dokumentace bouracích prací budou zejména splňovat 
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náležitosti stanovené v příloze č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) 

 

8) Dokumentace DUSP/DSP budou zpracovány pro vedení společného územního a stavebního 

řízení (ve smyslu § 94j a násl. stavebního zákona), Zhotovitel vypracuje a předloží dokumentace 

pro vydání společného povolení, které budou splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 8 a dále 

č. 11 a č. 13 vyhlášky o dokumentaci staveb. Dokumentace pro vydání společného povolení 

budou zpracovány v podrobnosti pro provedení stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu 

prací v otevřeném formátu *xls.  

 

9) Dokumentace ve stupni DUSP/DSP včetně oceněného a neoceněného výkazu výměr 

v otevřeném formátu *xls budou odevzdané v minimálním počtu 6 ks paré spolu 

s elektronickým nosičem pro každý mostní objekt zvlášť.  

 

10) Zajištěním výkonu inženýrské činnosti se rozumí získání demoličních výměrů, společných 

územních a stavebních povolení v právní moci a také zprostředkování majetkoprávních a jiných 

smluv, případně jednání, mezi objednatelem a třetími stranami vedoucích k vypořádání 

majetkových a jiných vztahů pro každý mostní objekt zvlášť. 

 

11) Dílo musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami 

(ČSN), obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými 

charakterem a rozsahem díla. 

V. Místo plnění 

1) Místo plnění: veřejně přístupné komunikace na území obce Liberec 

2) Místo předání Díla: Liebiegova vila - pracoviště odboru správy veřejného majetku, Jablonecká 

41/27, 460 05 Liberec V-Kristiánov  

VI. Termíny plnění 

1) Zahájení Díla: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy (smlouva nabývá účinnosti 

zveřejněním v registru smluv). 

2) Dokončení a předání Díla, resp. jednotlivých dílčích plnění Díla - zhotovitel se zavazuje 

zrealizovat Dílo (resp. jednotlivá dílčí plnění) a předat jej objednateli:  

2.1. předprojektová příprava, projektová dokumentace ve stupni DBP včetně el. formy a získání 

demoličního výměru pro každý most nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, 

2.2. DUSP/DSP pro každý most, včetně el. formy nejpozději do 60 dnů od získání demoličního 

výměru. 

2.3. získání společného povolení stavby s doložkou právní moci pro každý most nejpozději do 

150 dnů od protokolárního předání DUSP/DSP . 

3) V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro zpracování projektové dokumentace 

v zákonem stanovené lhůtě může být lhůta předání jednotlivých stupňů dokumentace na žádost 

zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodlení při vydání stanovisek dotčených 

orgánů. 



VII. Cena za Dílo 
1) Cena za Dílo byla sjednána dohodou sınluvních stran na základě nabídky Zhotovitele Ze dne 

5.6.2023 podané V rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a to následovně: 

Činnost Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 
Vypracování dokumentací 220 000 Kč 46 200 Kč 266 200 Kč 
bouracích prací 

Inženýrská činnost I50 000 Kč 31 500 Kč 181 500 Kč 
k dokumentacím bouracích 
prací 

Vypracování projektových 2 550 000 Kč 535 500 Kč 3 085 500 Kč 
dokumentací DUSP/DSP 
Inženýrská činnost pro vydání 420 000 Kč 88 200 Kč 508 200 Kč 
společných povolení 

Ostatní požadavky/poplatky 430 000 Kč 90 300 Kč 520 300 Kč 
(zaměření, geometnckyˇ plán, úpravy PD 
vyvolaných stavebním řízeníııı. přeložky 
inž sítí. poplatky Za vyjádření, atp ) 

CELKEM 3 770 000 Kč 791 700 Kč 4 561 700 Kč 

Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně Z přidané hodnoty ve výši 21 % dle Zákona 
č.235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů. V případě změny 
daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu. 
Celková cena je až na výjimku uvedenou v čl. Vll. odst. 5) pevná a nepřekročitelná, zahrnuje 
veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla, včetně 
všech rizik a vlivů i dopředu nepředvídatelných a vzniklých během provádění Díla. Cena díla je 
stanovena za řádné provedení celého díla bez nedodělků či vad. a to věcných či právních. V 
dohodnuté ceně díla jsou zahrnuty ceny veškerých činností, prací, průzkumových prací, 
materiálů, dopravy, výpisy z KN včetně snímků a veškerých ostatních nákladů, výdajů a daní 
zhotovitele. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české měny kzahraničním ménám až do doby dokončení a 
předání Díla. Smlouva nepřipouští jakékoliv požadavky Zhotovitele na úhradu vícenákladů 
oproti sjednané celkové ceně. 

Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflaci české měny, hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena 
nesmí být navyšována V souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 
Cena může být měněna pouze V Souvislosti se změnou DPH. 
Cena nesmí být navyšována v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. Cena a náklady 
za případné zapracování změn do projektové dokumentace na základě potřeby provést změnu 
pro pozdější nepředvídatelné okolnosti. a i pro změnu okolností vzniklých v Realizační fázi je 
zahrnuta V ceně za Dílo. 

V případě, že při plnění předmětu této smlouvy vyplyne nutnost provedení víceprací 
nezahmutých do předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto provést jen pokud je to 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/20l6 Sb., 0 Zadávání veřejných zakázek, 
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ve znění pozdějších předpisů, a jen na základě jejich předchozího schválení objednatelem a po 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

8) Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na 

neuskutečnění určitých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly 

objednateli při uzavření této smlouvy známy, je zhotovitel povinen na základě takového 

oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonávat a jejich cenu odečíst z ceny díla. 

 

9) Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému zápočtu pohledávky vůči pohledávkám 

Objednatele.  

10) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

VIII. Platební podmínky 

1) Sjednaná cena za dílo bude ze strany Objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených 

tří dílčích faktur dle podmínek stanovených níže s 30denní splatností ode dne jejich doručení 

Objednateli.  

2) Fakturace bude provedena jako třístupňová. Objednatel uhradí cenu díla dle dílčích faktur 

vystavených Zhotovitelem po bezvadném dokončení a protokolárním  předání jednotlivých 

dílčích částí Díla bez vad a nedodělků, následovně:  

i) první dílčí fakturu zhotovitel vystaví po řádném vydání demoličních výměrů a 

protokolárním předání dokumentací bouracích prací, včetně IČ k DBP,  ke každému 

mostnímu objektu, na částku ve výši příslušné dílčí částí Díla uvedené v čl. VII odst. 

1 této smlouvy. 

ii) druhou dílčí fakturu zhotovitel vystaví po protokolárním předání dokumentací 

DUSP/DSP ke každému mostnímu objektu na částku ve výši příslušné dílčí části Díla 

uvedené v čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

iii) třetí dílčí fakturu na zbytek ceny zhotovitel vystaví po vydání společných povolení s 

doložkami právní moci ke každému mostnímu objektu ve zbývající výši ceny díla 

uvedené v čl. VII odst. 1 této smlouvy 

3) Podmínkou pro fakturaci ze strany zhotovitele a zaplacení ze strany objednatele, je předchozí 

protokolární předání hotového díla nebo jeho části (dílčí plnění) bez vad a nedodělků 

zhotovitelem objednateli v termínech dle čl. VI. Předávací protokol bude oboustranně 

odsouhlasen a podepsán osobami oprávněnými za smluvní strany. Kopie předávacího protokolu 

bude přílohou faktury.   

4) Na daňovém dokladu bude uveden název díla „Vypracování projektových dokumentací 

k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti“. Dále musí obsahovat číslo 

Smlouvy, popis provedeného plnění v podobě položkového soupisu provedených prací, cenu bez 

DPH, částku odpovídající DPH a cenu celkem. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude 

provedena v české měně.  

5) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky kopie podepsaného 

předávacího protokolu, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli 

k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 
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6) Zálohy Objednatel neposkytuje. Faktura je dle výslovné dohody smluvních stran považována za 

včas uhrazenou, pokud je poslední den lhůty její splatnosti příslušná částka odepsána z účtu 

objednatele. 

IX. Smluvní pokuty 

1) Za jednotlivá porušení Smlouvy může Objednatel požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvních 

pokut dle následujících ujednání:  

1.1. za nedodržení termínu dokončení Díla či jeho jednotlivých dílčích částí dle čl. VI., ve výši  

0,2 % z ceny nedodané dílčí části Díla za každý započatý den prodlení; 

1.2. za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1 000 Kč, 

a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut, tuto smluvní pokutu může 

Objednatel nárokovat i kdykoli po dokončení a předání Díla, zjistí-li tuto vadu v průběhu 

záruční doby; 

1.3. v případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy (originál nebo úředně 

ověřená kopie) Objednateli ve lhůtě dle čl. X. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení; 

1.4. v případě porušení povinnosti Zhotovitele určené v čl. XVI odst. 2 a 5 a dále v případě 

porušení povinnosti poskytovat plnění dle této Smlouvy výhradně s využitím 

poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů nebo poddodavatelů, kterými byla 

prokazována kvalifikace, případně těch, kteří byli Objednatelem schváleni dle čl. XVI. 

odst. 4, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý případ 

porušení 

1.5. v případě nesplnění povinnosti Zhotovitele odstranit vytčené vady v termínu dle čl. XII. 

odst. 7 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 

každý i započatý den prodlení; 

1.6. v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 

potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% z ceny 

původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě 

nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10 000,- Kč.  

2) V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat na 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 

v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

3) Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Zaplacení jakékoli sjednané 

smluvní pokuty nebo její části nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit své závazky dle této 

Smlouvy. 

4) Uplatnění smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy a odstranění vad nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s 

prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku nedodržení termínu 

touto smlouvou stanoveného pro ukončení a předání díla objednateli či provedení oprav. 

5) Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy 

oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinné smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena lhůta 

delší. 
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6) Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

7) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

8) Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 

zavinění.  

9) Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a Objednatel je vedle 

smluvních pokut dle této Smlouvy oprávněn uplatnit i nárok na náhradu škody a práva z vadného 

plnění. 

X. Odpovědnost za škody a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody za škody vzniklé užitím díla a za škody 

způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů a všech členů 

projekčního/realizačního týmu) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou 

dobu realizace, tzn. od uzavření Smlouvy do protokolárního převzetí Díla či jeho poslední části 

Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli 

nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 

majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob 

je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

finančně uhradit. 

2) Objednatel je především oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody v těchto případech a v této 

minimální výši: 

2.1. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

navýšení nákladů Objednatele v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu 

škody nejméně ve výši nákladů, o které se nákladnost realizace zvýšila; 

2.2. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

navýšení rozpočtové ceny stavby dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) 

v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu škody ve výši, o kterou se navýšila 

rozpočtová cena stavby oproti ceně stanovené v Díle (rozpočtu a projektové dokumentaci); 

3) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném 

Díle v minimální hodnotě pojistného plnění 5 590 000,- Kč, dle požadavků v této Smlouvě 

uvedených platnou po celou dobu realizace Díla, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření této 

Smlouvy, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Kopie (prostá kopie) této pojistné smlouvy 

bude přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli takovou 

pojistnou Smlouvu (originál nebo úředně ověřenou kopii) kdykoliv v průběhu plnění této 

Smlouvy, a to do 10 dnů od výzvy Objednatele k jejímu předložení. Pokud Zhotovitel tuto svoji 

povinnost nesplní do 10 dnů od písemného upozornění Objednatelem, je Objednatel oprávněn 

od této Smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady 

a platby s tím spojené budou odečteny z ceny Díla. Jako osoba oprávněná k přijetí pojistného 

plnění musí být po celou dobu trvání pojištění označen Objednatel. Vyplacení pojistného plnění 

Objednateli nesmí být vázáno na souhlas Zhotovitele či třetích osob. 

4) Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle předchozího odstavce v platnosti až do okamžiku 

skončení Realizační fáze (předání a převzetí stavby po provedení stavebních úprav na základě 

projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy). 
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5) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím Díla, nárok na náhradu škody 

způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním Díla s vadami. 

6) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

XI. Prodloužení lhůty plnění 

1) Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve Smlouvě (v souladu 

s požadavky Objednatele, uvedenými ve Smlouvě a v Zadávací dokumentaci, se kterou 

se Zhotovitel důkladně seznámil před uzavřením této Smlouvy).  

2) Předáním se rozumí protokolární předání Díla (dokumentace) v elektronické i tištěné verzi, 

včetně stanovisek dotčených orgánů. Prodloužení lhůty k plnění může Zhotovitel požadovat, 

pouze pokud je plnění Smlouvy zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

a) Objednatel neposkytuje součinnost, ke které se zavázal v této Smlouvě, 

b) pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele, které nejsou důsledkem neplnění 

závazku Zhotovitele, 

c) v důsledku vyšší moci. 

 

V takovémto případě se použije postup dle čl. XXIII odst. 1 obdobně.  

XII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady  

1) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré plnění poskytované na základě této Smlouvy je způsobilé 

k řádnému užívání, je bez vad a odpovídá této Smlouvě, Zadávací dokumentaci a platným 

právním předpisům. 

2) Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla zhotoveného dle této Smlouvy má ke dni jejího 

protokolárního předání a převzetí vlastnosti stanovené touto Smlouvou, Zadávací dokumentací a 

platnými právními předpisy a je způsobilá k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo 

v souladu s touto Smlouvou. 

3) Zhotovitel poskytuje záruku na předmět plnění této smlouvy, na každé jednotlivé části Díla i na 

Dílo jako celek, dle této Smlouvy od okamžiku jejího protokolárního předání a převzetí 

Objednatelem, a to po dobu 5 let. Zhotovitel odpovídá za funkčnost a úplnost technického řešení 

navrženého v projektové dokumentaci po dobu 5 let od protokolárního předání a převzetí Díla. 

4) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací Díla i samotné Dílo 

s odbornou péčí a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a normami, v souladu 

ujednáními této Smlouvy, i s kvalitativními i kvantitativními požadavky Objednatele uvedenými 

v Zadávací dokumentaci a této Smlouvě. 

5) Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě. 

6) Vady je Objednatel Zhotoviteli oprávněn vytknout v písemné formě kdykoli v průběhu záruční 

doby, tím Zhotoviteli vznikne povinnost takto vytknuté vady odstranit. 

7) Vady zjištěné v záruční době odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 

dohodnutých s Objednatelem. V případě, že se termín odstranění vad nepodaří dohodnout, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vad, nejpozději však do třiceti dnů 

od jejich zjištění, pokud Objednatel vzhledem k povaze vad nerozhodne o prodloužení této lhůty. 

Způsob a podmínky odstranění vad určí Objednatel, přičemž Zhotovitel je povinen tyto 

podmínky respektovat. 
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8) Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě dle předchozího odstavce, má Objednatel právo 

zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Tyto 

náklady budou Zhotoviteli vyúčtovány Objednatelem na základě faktury se splatností 20 dnů. 

9) V případě, že se vady Díla projeví v době Realizační fáze, je Zhotovitel povinen navrhnout 

opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby v Realizační fázi byla co 

nejméně ohrožena. Náklady související s odstraňováním vad Díla a současně i náklady na 

realizaci změn stavby vzniklých z důvodů vad Díla nese Zhotovitel. 

10) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních 

vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní 

autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by 

nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na 

jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Díla či 

jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto 

situace, a to bez dopadu na cenu za Dílo podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny 

ani nároky Objednatele na náhradu škody. 

11) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas 

všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle čl. XVII. této 

Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením autorského Díla teprve 

vzniknou. 

XIII. Povinnosti Zhotovitele 

1) Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem, zhotovitel se zavazuje se dodržovat všeobecně 

závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést své 

dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených smlouvou. Zhotovitel se zavazuje 

veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele a dle zadání 

objednatele. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s veškerou odbornou 

péčí.  

2) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, Ministerstva financí, 

Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.   

3) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 

10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do roku 2034. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této Smlouvy. 

4) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:  

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
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a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 

budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

XIV. Předání a převzetí Díla 

1) Předání a převzetí Díla (dílčí části) provede zástupce Objednatele a Zhotovitele, nebo osoba 

k tomu oprávněná. Dílo (i jeho dílčí části) budou předány na základě písemného předávacího 

protokolu. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí Díla, a to ihned po jejich ukončení. 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla (jeho částí) i před uplynutím termínů 

sjednaných v této Smlouvě. 

4) O předání a převzetí Díla a jeho jednotlivých částí pořídí Zhotovitel s Objednatelem zápis 

o předání a převzetí Díla (dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

5) Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím (všech jeho dílčích částí). Předání 

Díla bude provedeno na základě písemné výzvy v sídle Objednatele uvedeném v čl. V odst. 2. 

6) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas 

dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

7) Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti 

projednávat zpracovávané části Díla s Objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné 

informace odpovědným zástupcům Objednatele. 

8) Předáním a převzetím Díla nebo jeho jednotlivé části přechází vlastnické právo k Dílu (jeho 

části) na Objednatele. 

9) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 

Objednatele dle Zadávacích podmínek a této Smlouvy. 

10) Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by 

mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch Objednatele. V případě, že Objednatel 

i přes upozornění Zhotovitele na plnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za škodu takto 

vzniklou. 

XV. Právo na odstoupení od Smlouvy 

1) Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele o více jak 15 dnů 

s termíny uvedenými v čl. VI Smlouvy a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se 

řídí uzavřená Smlouva. 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele s výjimkou 

případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

XVI. Poddodavatelé a realizační tým 

1) Zhotovitel provede Dílo vlastními silami. Zhotovitel smí využít pro plnění předmětu této 

smlouvy spolupráce poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 



XVI. Poddodavatelé a realizační tým 
Zhotovitel provede Dílo vlastními silami. Zhotovitel smí využít pro plnění předmětu této 
Smlouvy spolupráce poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, kteıý tvoří přílohu č. 
3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že sestavil minimálně jednočlenný projekční/realizační 
tým (min. hlavní (Zodpovědný) projektant) dle podmínek určených V Zadávací dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen zajistit a odpovídá za to, že osoby určené Zhotovitelem jako členové 
projekčního/realizačního týmu se budou přímo podílet ve vztahu k předmětné pozici na real ìzaci 
Díla dle této Smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Změna člena projekčního/realizačního 
týmu je možná pouze za splnění podmínek uvedených v odst. 5 tohoto článku. 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy, kterýje 
přílohou č. 3 této Smlouvy, a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal 
některý zkvalifikačních předpokladů. Vkaždém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost 
avčasnost provedení Díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost 
Objednatele předkládat vprůběhu provádění Díla aktuální písemný Seznam všech svých 
poddodavatelů. 

Změna poddodavarele oproti Seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném 
souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena nejpozději do 
5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla 
prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném souhlasu 
Objednatele a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně 
ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní. 
Změna člena projekčního/realıˇzacˇního týmu Oprotijmenovitému přehledu Osob (seznamu členů) 
realizačního týmu předloženému v rámci Nabídky Zhotovitele ze dne 5.6.2023 je možná pouze 
po písemném souhlasu Objednatele a za předpokladu, že nový člen realizačního týmu prokáže 
úroveň své kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném 
rozsahu a úrovni jako nahrazovaný člen tak, aby nový člen realizačního týmu splňoval 
kvalitˇıkaci dle Zadávací dokumentace V plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit výběr 
dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Změna hlavního 
(zodpovědného) projeklanta je možná jen ze zvlášť závažných důvodů, a to pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž v tomto případě náhradní hlavní 
(zodpovědný) projektant, musí prokázat splnění kvalifikace v souladu S podmínkami Zadávací 
dokumentace nejméně ve shodném rozsahu a úrovni jako nahrazovaný hlavní (zodpovědný) 
projektant tak, aby nový hlavní (zodpovědný) projektant splňoval kvalifikaci dle Zadávací 
dokumentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit výběr dodavatele ve vztahu k 
výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení, a dále musí mít nový hlavní (zodpovědný) 
projektant minimálně stejný počet referenčních zakázek, které splňují hodnotící kritérium 
(kritérium č. 2 Zkušenosti hlavního (zodpovědného) projektanta podmínek Zadávací 
dokumentace), jako nahrazovaný hlavní (zodpovědný) projektant, který byl hodnocen V rámci 
zadávacího řízení. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými Oprávněnímì. 
odbomou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 
provádět předmět subdodávky Sami přímo pro Objednatele aže poddodavatelé nebudou 
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k těm, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky Zhotovitele, tak 

ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli na základě čl. XVI. odst. 4 této 

Smlouvy. Uvedené platí též ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez 

souhlasu Objednatele dle čl. XVI. odst. 4 této Smlouvy. 

8) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 

Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti na žádost 

Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky 

(použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele o odbornosti či 

kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele 

k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět 

žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XVII. Licenční ujednání 

1) Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky 

autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým 

částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či 

poskytovat třetím osobám.  

3) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licenci). 

4) Licence je poskytována za následujících podmínek: 

a) licence je výhradní, 

b) poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a jeho částem, 

c) poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově), 

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

e) poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 

osobám. 

5) Objednatel není povinen licenci využít. 

6) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem.  

7) Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití Díla a jeho částí. 

8) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoli 

úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením 

s jinými díly a jeho zařazením do Díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 

prodejem Díla Objednatelem, tj. s postoupením licence třetí osobě zčásti nebo v celém rozsahu, 

v jakém je Objednatel oprávněn práva z licence využívat (tzv. podlicence). 

9) Výše odměny za nabytí licence k užití Díla je kryta cenou za zhotovení Díla, a tedy veškeré 

finanční nároky vyplývající z užití Díla Objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla 

dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatele 

z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, 
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kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu 

Díla pro dosažení takového zisku. 

10) Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně 

zajišťovat třetí osoba.  

XVIII. Vstupní podklady, součinnost Objednatele 

1) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené Dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu. 

2) Objednatel při podpisu této Smlouvy předává Zhotoviteli dostupné podklady a pokyny ke 

zpracování Díla. 

3) Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

Zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska 

objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. 

XIX. Doložky a ochrana informací 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu.  Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 

že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

5) Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 

chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. 

Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou 

podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany 

důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností 

všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. 

6) Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit v souladu s § 219 

ZZVZ tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění 

Veřejné zakázky. 
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XXI. Ochrana osobních údajů 

1) Objednatel zpracovává identifikační údaje Zhotovitele, poddodavatelů a členů realizačního týmu 

(dále jen „Subjekt údajů“), a to za účelem ochrany svých právních nároků na základě svého 

oprávněného zájmu, kterým je předcházení škod na straně Objednatele. Proti tomuto zpracování 

má Subjekt údajů právo podat námitku. 

2) Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním 

údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku 

proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu od okamžiku uzavření této 

Smlouvy až do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení práv 

z licencí či protiprávního jednání Zhotovitele nebo Subjektu údajů. 

3) Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz). 

XXII. Řešení sporů 

1) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 

2) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 

na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či 

platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob 

nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na 

příslušný obecný soud České republiky. 

XXIII. Ostatní ujednání 

1) Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.  

2) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 

Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 

dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných 

osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno 

jinak. 

3) Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

4) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou vyhotoveních. 

5) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 692/2023 ze dne 18. 7. 

2023 

6) Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým 

jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují. 

 

 

 

 

http://www.liberec.cz/


V dne: 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 - Rozpočet 

Příloha č. 2 - Seznam mostů 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 - Pojistná Smlouva odpovědnosti Za škodu (kopie) 

Za Zhotovitele: Za Objednatele: 

. 

P 

/ 
t

Ing. Václav Hvízdal 
II1è\.IŽnroS1av Zámečník, CSc. 

jednatel 
p 

" 
átor města Liberce 

1 k 

V Liberci dne: ............ .. 
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PROBICONOM 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
-_ STAVBA _ _ - _ _ _ 

I 

PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
_ _ 

ohizflnzızız 
cęnn (hx DPH). 

3 770 000.00 Kč 

Zhnınvnøız 
cønn (x DPM)-_ 

Pønıøx. spnı S nn. ıčz 40753439 4 551 100,00 Kč 

Nzhhžıfln vypıznzzvzıı 
DIČ: CZ40763439 

Ing. Vínlıv Hvizdıl, Iedııılıl 

- SKUPINY STAVESNICH - _ 

21°“ 

Dlulı 

Pnpıx__ Cena [hex DPHI 

LB-505 

LB045 
LB-049 

LB-064 

LB-06! 

LB-109 

LB-174 

ufiøø ıızfløıøıú. tınú Mhz 
UIS: Svobody. pñløk Hıroøvskélıc Winkı 

IIIC! Plàłılllcki - Svıbplukovı 

Zı Pošuıvııim náměstím, přes Doııbský pomk 
Ulice Mosmcká, přes Lužlckoıı Nlsu 

Ulloe Vesecká. přes Douhský potok 

Ulice żákøvská, přes Ostašovxlıý punk 

65000000 Kč 

390 000,00 Kč 

600 000.00 Kč 

390 000.00 Kč 

700 000,00 Kč 

650 000,00 Kč 

390 000,00 Kč 

z

Cena ts DPH|_ 
T06 500,00 Kč 

471 900,00 Kč 

726 000.00 KE 

471 500,00 Kč 

347 000,00 Kč 

756 500,00 Kč 

471 900,00 Kč



Celková cena (bez DPH): 650 000,00 Kč

Celková cena (s DPH): 786 500,00 Kč

IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
všeobecné konstrukce a práce 650 000,00 Kč 786 500,00 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

02940 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 21% 544 500,00 Kč

02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY KPL 1,000 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 21% 84 700,00 Kč
Ostatní náklady jako např. veškeré příp. související poplatky, zaměření, geometrický plán, 
vypořádání, úpravy PD vyvolaných v rámci IČ, přeložky inženýrských sítí, poplatky za vyjádření k 
existenci sítí apod.

02941 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 21% 84 700,00 Kč

02942 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 21% 48 400,00 Kč

02943 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

0 všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 650 000,00 Kč za DPH 21 %: 136 500,00 Kč Celkem (s DPH): 786 500,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 650 000,00 Kč Celkový součet DPH: 136 500,00 Kč Celkový součet (s DPH): 786 500,00 Kč

SOUPIS PRACÍ
STAVBA

PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: 

LB-009 - Ulice Radčická, Černá Nisa
Zhotovitel: 

Pontex, spol. s r.o.

SOUHRN

Kód Název

POLOŽKY 
ROZPOČTU

doplňující popis
výměra

výměra

doplňující popis
výměra

0 - všeobecné konstrukce a práce

0

doplňující popis

výměra

doplňující popis
výměra

doplňující popis



Celková cena (bez DPH): 390 000,00 Kč

Celková cena (s DPH): 471 900,00 Kč

IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
všeobecné konstrukce a práce 390 000,00 Kč 471 900,00 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

02940 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 21% 302 500,00 Kč

02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY KPL 1,000 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21% 60 500,00 Kč
Ostatní náklady jako např. veškeré příp. související poplatky, zaměření, geometrický plán, 
vypořádání, úpravy PD vyvolaných v rámci IČ, přeložky inženýrských sítí, poplatky za vyjádření k 
existenci sítí apod.

02941 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21% 60 500,00 Kč

02942 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

02943 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

0 všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 390 000,00 Kč za DPH 21 %: 81 900,00 Kč Celkem (s DPH): 471 900,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 390 000,00 Kč Celkový součet DPH: 81 900,00 Kč Celkový součet (s DPH): 471 900,00 Kč

SOUPIS PRACÍ
STAVBA

PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: 

LB-045 - Ulice Svobody, přítok Harcovského potoka
Zhotovitel: 

Pontex, spol. s r.o.

SOUHRN

Kód Název

POLOŽKY 
ROZPOČTU

doplňující popis
výměra

výměra

doplňující popis
výměra

0 - všeobecné konstrukce a práce

0

doplňující popis

výměra

doplňující popis
výměra

doplňující popis



Celková cena (bez DPH): 600 000,00 Kč

Celková cena (s DPH): 726 000,00 Kč

IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
všeobecné konstrukce a práce 600 000,00 Kč 726 000,00 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

02940 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 21% 484 000,00 Kč

02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY KPL 1,000 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 21% 84 700,00 Kč
Ostatní náklady jako např. veškeré příp. související poplatky, zaměření, geometrický plán, 
vypořádání, úpravy PD vyvolaných v rámci IČ, přeložky inženýrských sítí, poplatky za vyjádření k 
existenci sítí apod.

02941 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 21% 72 600,00 Kč

02942 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 21% 48 400,00 Kč

02943 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 21% 36 300,00 Kč

0 všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 600 000,00 Kč za DPH 21 %: 126 000,00 Kč Celkem (s DPH): 726 000,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 600 000,00 Kč Celkový součet DPH: 126 000,00 Kč Celkový součet (s DPH): 726 000,00 Kč

SOUPIS PRACÍ
STAVBA

PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: 

LB-049 - Ulice Plátenická - Svatoplukova
Zhotovitel: 

Pontex, spol. s r.o.

SOUHRN

Kód Název

POLOŽKY 
ROZPOČTU

doplňující popis
výměra

výměra

doplňující popis
výměra

0 - všeobecné konstrukce a práce

0

doplňující popis

výměra

doplňující popis
výměra

doplňující popis



Celková cena (bez DPH): 390 000,00 Kč

Celková cena (s DPH): 471 900,00 Kč

IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
všeobecné konstrukce a práce 390 000,00 Kč 471 900,00 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

02940 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 21% 302 500,00 Kč

02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY KPL 1,000 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21% 60 500,00 Kč
Ostatní náklady jako např. veškeré příp. související poplatky, zaměření, geometrický plán, 
vypořádání, úpravy PD vyvolaných v rámci IČ, přeložky inženýrských sítí, poplatky za vyjádření k 
existenci sítí apod.

02941 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21% 60 500,00 Kč

02942 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

02943 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

0 všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 390 000,00 Kč za DPH 21 %: 81 900,00 Kč Celkem (s DPH): 471 900,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 390 000,00 Kč Celkový součet DPH: 81 900,00 Kč Celkový součet (s DPH): 471 900,00 Kč

SOUPIS PRACÍ
STAVBA

PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: 

LB-064 - Za Poštovním náměstím, přes Doubský potok
Zhotovitel: 

Pontex, spol. s r.o.

SOUHRN

Kód Název

POLOŽKY 
ROZPOČTU

doplňující popis
výměra

výměra

doplňující popis
výměra

0 - všeobecné konstrukce a práce

0

doplňující popis

výměra

doplňující popis
výměra

doplňující popis



Celková cena (bez DPH): 700 000,00 Kč

Celková cena (s DPH): 847 000,00 Kč

IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
všeobecné konstrukce a práce 700 000,00 Kč 847 000,00 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

02940 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 21% 605 000,00 Kč

02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY KPL 1,000 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 21% 84 700,00 Kč
Ostatní náklady jako např. veškeré příp. související poplatky, zaměření, geometrický plán, 
vypořádání, úpravy PD vyvolaných v rámci IČ, přeložky inženýrských sítí, poplatky za vyjádření k 
existenci sítí apod.

02941 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 21% 84 700,00 Kč

02942 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 21% 48 400,00 Kč

02943 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

0 všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 700 000,00 Kč za DPH 21 %: 147 000,00 Kč Celkem (s DPH): 847 000,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 700 000,00 Kč Celkový součet DPH: 147 000,00 Kč Celkový součet (s DPH): 847 000,00 Kč

SOUPIS PRACÍ
STAVBA

PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: 

LB-068 - Ulice Mostecká, přes Lužickou Nisu
Zhotovitel: 

Pontex, spol. s r.o.

SOUHRN

Kód Název

POLOŽKY 
ROZPOČTU

doplňující popis
výměra

výměra

doplňující popis
výměra

0 - všeobecné konstrukce a práce

0

doplňující popis

výměra

doplňující popis
výměra

doplňující popis



Celková cena (bez DPH): 650 000,00 Kč

Celková cena (s DPH): 786 500,00 Kč

IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
všeobecné konstrukce a práce 650 000,00 Kč 786 500,00 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

02940 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 21% 544 500,00 Kč

02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY KPL 1,000 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 21% 84 700,00 Kč
Ostatní náklady jako např. veškeré příp. související poplatky, zaměření, geometrický plán, 
vypořádání, úpravy PD vyvolaných v rámci IČ, přeložky inženýrských sítí, poplatky za vyjádření k 
existenci sítí apod.

02941 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 21% 84 700,00 Kč

02942 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 21% 48 400,00 Kč

02943 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

0 všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 650 000,00 Kč za DPH 21 %: 136 500,00 Kč Celkem (s DPH): 786 500,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 650 000,00 Kč Celkový součet DPH: 136 500,00 Kč Celkový součet (s DPH): 786 500,00 Kč

SOUPIS PRACÍ
STAVBA

PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: 

LB-109 - Ulice Vesecká, přes Doubský potok
Zhotovitel: 

Pontex, spol. s r.o.

SOUHRN

Kód Název

POLOŽKY 
ROZPOČTU

doplňující popis
výměra

výměra

doplňující popis
výměra

0 - všeobecné konstrukce a práce

0

doplňující popis

výměra

doplňující popis
výměra

doplňující popis



Celková cena (bez DPH): 390 000,00 Kč

Celková cena (s DPH): 471 900,00 Kč

IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
všeobecné konstrukce a práce 390 000,00 Kč 471 900,00 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

02940 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 21% 302 500,00 Kč

02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY KPL 1,000 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21% 60 500,00 Kč
Ostatní náklady jako např. veškeré příp. související poplatky, zaměření, geometrický plán, 
vypořádání, úpravy PD vyvolaných v rámci IČ, přeložky inženýrských sítí, poplatky za vyjádření k 
existenci sítí apod.

02941 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVOLENÍ (DÚSP)KPL 1,000 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21% 60 500,00 Kč

02942 VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

02943 INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ KPL 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21% 24 200,00 Kč

0 všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 390 000,00 Kč za DPH 21 %: 81 900,00 Kč Celkem (s DPH): 471 900,00 Kč

Celkový součet (bez DPH): 390 000,00 Kč Celkový součet DPH: 81 900,00 Kč Celkový součet (s DPH): 471 900,00 Kč

SOUPIS PRACÍ
STAVBA

PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: 

LB-174 - Ulice Žákovská, přes Ostašovský potok
Zhotovitel: 

Pontex, spol. s r.o.

SOUHRN

Kód Název

POLOŽKY 
ROZPOČTU

doplňující popis
výměra

výměra

doplňující popis
výměra

0 - všeobecné konstrukce a práce

0

doplňující popis

výměra

doplňující popis
výměra

doplňující popis



č. mostu 

Seznam mostů 

ulice/umístění vodoteč/komunikace 

LB-009 

LB-045 

LB-049 

LB-064 

LB›O68 

LB-109 

LB-174 

Radčická Černá Nisa 

Svobody přítok Harcovského potoka 

Plátenická přes komunikaci Svatoplukova 

Za Poštovním nám. Doubský potok 

Mostecká Lužická Nisa 

Vesecká Doubský potok 

Žákovská Ostašovský potok



Příloha č. 5    

 

Seznam poddodavatelů 
v rámci veřejné zakázky: 

 

„Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů 
v Liberci včetně inženýrské činnosti“ 

 

Poddodavatel č. 1: Projektová kancelář VANER s.r.o.     

IČO:  254 58 990 

Sídlo poddodavatele: Liberec 9, V Horkách  101/1, okres Liberec, PSČ 46007 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

Ing. Jan Vaner, jednatel 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

Projektová činnost 

Podíl na plnění veřejné 
zakázky v % 

 30%  

 

Poddodavatel č. 2:       

IČO:      

Sídlo poddodavatele:      

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

     

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

     

Podíl na plnění veřejné 
zakázky v % 

     

 

Poddodavatel č. 3:       

IČO:      

Sídlo poddodavatele:      

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

     

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

     

Podíl na plnění veřejné 
zakázky v % 

     

 
 
V Praze  dne 5.6.2023                  
 

 
 

Ing. Václav Hvízdal, jednatel  



PONTEX, spol. s r. o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4

Praha 2. srpna 2023
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Allianz pojišťovna, a. s. Tel.: +420 241 170 000 IČO 47 11 59 71
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 www.allianz.cz obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze,
Česká republika www.allianz.cz/napiste sp. zn. B 1815
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Vážení,

posíláme Vám potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

S pozdravem

Vaše Allianz



2/2 Datum 2. 8. 2023

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ
POJISTNÉ SMLOUVY
INSURANCE CONFIRMATION

PROFESNÍ ODPOVĚDNOST

Pojistitel / Insurer

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S.
Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO / Identification number: 47 11 59 71

www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

Pojištěný / Insured

PONTEX, SPOL. S R. O.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO / Identification number: 40 76 34 39

POTVRZENÍ / CONFIRMATION
Tímto potvrzujeme, že byla uzavřena následující pojistná smlouva.
This is to confirm that a following insurance contract had been concluded.

Druh pojištění / Type of coverage:
pojištění odpovědnosti / liability insurance

Číslo pojistné smlouvy / Policy contract No:
C555005419

Pojistné období / Policy Period:
doba neurčitá / indefinite period

Počátek pojištění / Inception of the insurance:
23. 6. 2021

Rozsah pojištění / Scope of insurance:

Pojistná částka / Sum insured:

Profesní odpovědnost / Professional indemnity:
Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik
činný ve výstavbě/Authorized architect, authorized engineer,
authorized technician in the building construction
50 000 000 CZK

Tento certifikát je potvrzením o sjednaném pojištění pouze pro takové podmínky, pojistné částky, výluky a další ujednání, která obsahuje výše uvedená pojistná smlouva.
This Certificate is always subject to terms, conditions, limitations, exclusions and cancellation provisions of the Insurance policy as above mentioned.

Praha / Prague 2. 8. 2023

Mgr. Hana Svatošová
Senior manažer správy pojištění a penze


