



## NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace

### „Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti“

Č. smlouvy objednatele: 4123/0116  
Č. smlouvy zhotovitele: 23.180.10

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
PSČ, sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor města  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113

bankovní spojení: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř. majetku

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o.  
PSČ, sídlo: 147 00, Bezová 1658/1, Braník, Praha 4  
zastoupený: Ing. Petrem součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem,  
Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)  
IČ: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439

bankovní spojení: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jan Bažil

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“)

## II. Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že:
  - 2.1 splňuje veškeré požadavky a podmínky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené,
  - 2.2 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.
- 3) Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „**Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti**“, ev. č. LB 9, 48, 49, 64, 68, 161, 174 (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění zakázky vybrána nabídka Zhotovitele ve smyslu § 114 a násl. ZZVZ dle ekonomické výhodnosti.

## III. Účel Smlouvy

- 1) Účelem Smlouvy je **zpracování projektových dokumentací** a související dokumentace a úkonů, které budou sloužit pro:
  - 1.1. zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace díla (provedení stavebních prací na základě zhotovené projektové dokumentace dle této Smlouvy),
  - 1.2. samotnou realizaci díla, spočívající v provedení stavebních prací dle této zhotovené projektové dokumentace; realizační fázi se rozumí okamžik od účinnosti smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a zhotovitelem pro provedení stavebních prací na základě projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy, do okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí (po provedení stavebních prací – dále jen „**Realizační fáze**“).
- 2) Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a této Smlouvy. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci.

## IV. Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem plnění Smlouvy (dále společně také „**Dílo**“) je následující. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla, definovaného v tomto čl. IV, za podmínek upravených Smlouvou a uvedených v Zadávací dokumentaci. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem této Smlouvy je **vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci a výkon inženýrské činnosti**.

- 3) Předmětem plnění této Smlouvy je konkrétně zhotovení projektových dokumentací k 7 mostním objektům ve stupni dokumentace pro bourací práce (DBP) a ve stupni dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP/DSP), a to pro každý mostní objekt zvlášť.

Dále je předmětem plnění smlouvy zajištění inženýrské činnosti, spočívající v získání demoličních výměrů, zajištění společného územního a stavebního povolení a zprostředkování majetkoprávních a jiných smluv mezi objednatelem a třetími stranami, a to vše pro každý mostní objekt zvlášť.

Seznam mostů tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

- 4) Podrobné vymezení předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je zpracování **projektových dokumentací k 7 mostním objektům** v rámci zakázky „Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti“, a to konkrétně:

- **dokumentace bouracích prací včetně demoličního výměru** (dále jen „DBP“)
- **projektová dokumentace pro vedení společného územního a stavebního řízení, tj. dokumentace pro vydání společného povolení zpracovanou v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby včetně neoceněného soupisu prací a oceněného rozpočtu stavby** (dále jen „DUSP/DSP“)

Předmětem plnění dle této smlouvy je dále **zajištění inženýrské činnosti**, přičemž inženýrskou činností dle této smlouvy se rozumí:

- získání **demoličního výměru**;
- zajištění **společného povolení s doložkou právní moci** (žádost k místně příslušnému stavebnímu úřadu bude obsahovat zdůvodnění vydání povolení v trvání 5 let dle § 94p, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.);
- zprostředkování majetkoprávních a jiných smluv případně jednání mezi objednatelem a třetími stranami vedoucích k vypořádání majetkových a jiných vztahů, a to vše pro každý mostní objekt zvlášť.  
(dále jen „IČ“)

- 5) Zhotovitel je povinen projednávat projektové dokumentace v každé fázi s objednatelem. Z tohoto projednání budou vyhotoveny zápisy, které budou schváleny oběma stranami a budou tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace.
- 6) Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedených projektových dokumentací bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění (Stavební zákon) (resp. zákonu č. 283/2021 Sb., v platném znění (Stavební zákon) a jeho prováděcím předpisům v platném znění (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhl. č. 62/2013 Sb. atd.) a také vyhláše č. 169/2016 Sb., v platném znění, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 7) Dokumentace ve stupni DBP budou odevzdané v minimálně 1 ks paré spolu s elektronickým nosičem pro každý mostní objekt zvlášť. Dokumentace bouracích prací budou zejména splňovat

náležitosti stanovené v příloze č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“)

- 8) Dokumentace DUSP/DSP budou zpracovány pro vedení společného územního a stavebního řízení (ve smyslu § 94j a násl. stavebního zákona), Zhotovitel vypracuje a předloží dokumentace pro vydání společného povolení, které budou splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 8 a dále č. 11 a č. 13 vyhlášky o dokumentaci staveb. Dokumentace pro vydání společného povolení budou zpracovány v podrobnosti pro provedení stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací v otevřeném formátu \*xls.
- 9) Dokumentace ve stupni DUSP/DSP včetně oceněného a neoceněného výkazu výměr v otevřeném formátu \*xls budou odevzdané v minimálním počtu 6 ks paré spolu s elektronickým nosičem pro každý mostní objekt zvlášť.
- 10) Zajištěním výkonu inženýrské činnosti se rozumí získání demoličních výměrů, společných územních a stavebních povolení v právní moci a také zprostředkování majetkoprávních a jiných smluv, případně jednání, mezi objednatel a třetími stranami vedoucích k vypořádání majetkových a jiných vztahů pro každý mostní objekt zvlášť.
- 11) Dílo musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (ČSN), obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla.

#### **V. Místo plnění**

- 1) **Místo plnění:** veřejně přístupné komunikace na území obce Liberec
- 2) **Místo předání Díla:** Liebiegova vila - pracoviště odboru správy veřejného majetku, Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V-Kristiánov

#### **VI. Termíny plnění**

- 1) **Zahájení Díla: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy** (smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv).
- 2) **Dokončení a předání Díla, resp. jednotlivých dílčích plnění Díla** - zhotovitel se zavazuje zrealizovat Dílo (resp. jednotlivá dílčí plnění) a předat jej objednateli:
  - 2.1. předprojektová příprava, projektová dokumentace ve stupni DBP včetně el. formy a získání demoličního výměru pro každý most nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
  - 2.2. DUSP/DSP pro každý most, včetně el. formy nejpozději do 60 dnů od získání demoličního výměru.
  - 2.3. získání společného povolení stavby s doložkou právní moci pro každý most nejpozději do 150 dnů od protokolárního předání DUSP/DSP .
- 3) V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v zákonem stanovené lhůtě může být lhůta předání jednotlivých stupňů dokumentace na žádost zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodloužení při vydání stanovisek dotčených orgánů.

## VII. Cena za Dílo

- 1) Cena za Dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele ze dne 5.6.2023 podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a to následovně:

| Činnost  | Cena bez DPH        | DPH 21 %          | Cena vč. DPH        |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Vypracování dokumentací bouracích prací  | 220 000 Kč          | 46 200 Kč         | 266 200 Kč          |
| Inženýrská činnost k dokumentacím bouracích prací  | 150 000 Kč          | 31 500 Kč         | 181 500 Kč          |
| Vypracování projektových dokumentací DUSP/DSP  | 2 550 000 Kč        | 535 500 Kč        | 3 085 500 Kč        |
| Inženýrská činnost pro vydání společných povolení  | 420 000 Kč          | 88 200 Kč         | 508 200 Kč          |
| Ostatní požadavky/poplatky (zaměření, geometrický plán, úpravy PD vyvolaných stavebním řízením, přeložky inž. sítí, poplatky za vyjádření, atp.) | 430 000 Kč          | 90 300 Kč         | 520 300 Kč          |
| <b>CELKEM</b>  | <b>3 770 000 Kč</b> | <b>791 700 Kč</b> | <b>4 561 700 Kč</b> |

- 2) Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu.
- 3) Celková cena je až na výjimku uvedenou v čl. VII. odst. 5) pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla, včetně všech rizik a vlivů i dopředu nepředvídatelných a vzniklých během provádění Díla. Cena díla je stanovena za řádné provedení celého díla bez nedodělků či vad, a to věcných či právních. V dohodnuté ceně díla jsou zahrnuty ceny veškerých činností, prací, průzkumových prací, materiálů, dopravy, výpisy z KN včetně snímků a veškerých ostatních nákladů, výdajů a daní zhotovitele. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání Díla. Smlouva nepřipouští jakékoliv požadavky Zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.
- 4) Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být navyšována v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.
- 5) Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 6) Cena nesmí být navyšována v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. Cena a náklady za případné zapracování změn do projektové dokumentace na základě potřeby provést změnu pro pozdější nepředvídatelné okolnosti, a i pro změnu okolností vzniklých v Realizační fázi je zahrnuta v ceně za Dílo.
- 7) V případě, že při plnění předmětu této smlouvy vyplyne nutnost provedení víceprací nezahrnutých do předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto provést jen pokud je to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, a jen na základě jejich předchozího schválení objednatelem a po uzavření dodatku k této smlouvě.

- 8) Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na neuskutečnění určitých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly objednateli při uzavření této smlouvy známy, je zhotovitel povinen na základě takového oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonávat a jejich cenu odečíst z ceny díla.
- 9) Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému zápočtu pohledávky vůči pohledávkám Objednatele.
- 10) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

### **VIII. Platební podmínky**

- 1) Sjednaná cena za dílo bude ze strany Objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených tří dílčích faktur dle podmínek stanovených níže s 30denní splatností ode dne jejich doručení Objednateli.
- 2) Fakturace bude provedena jako třístupňová. Objednatel uhradí cenu díla dle dílčích faktur vystavených Zhotovitelem po bezvadném dokončení a protokolárním předání jednotlivých dílčích částí Díla bez vad a nedodělků, následovně:
  - i) první dílčí fakturu zhotovitel vystaví po řádném vydání demoličních výměrů a protokolárním předání dokumentací bouracích prací, včetně IČ k DBP, ke každému mostnímu objektu, na částku ve výši příslušné dílčí části Díla uvedené v čl. VII odst. 1 této smlouvy.
  - ii) druhou dílčí fakturu zhotovitel vystaví po protokolárním předání dokumentací DUSP/DSP ke každému mostnímu objektu na částku ve výši příslušné dílčí části Díla uvedené v čl. VII odst. 1 této smlouvy.
  - iii) třetí dílčí fakturu na zbytek ceny zhotovitel vystaví po vydání společných povolení s doložkami právní moci ke každému mostnímu objektu ve zbývající výši ceny díla uvedené v čl. VII odst. 1 této smlouvy
- 3) Podmínkou pro fakturaci ze strany zhotovitele a zaplacení ze strany objednatele, je předchozí protokolární předání hotového díla nebo jeho části (dílčí plnění) bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli v termínech dle čl. VI. Předávací protokol bude oboustranně odsouhlasen a podepsán osobami oprávněnými za smluvní strany. Kopie předávacího protokolu bude přílohou faktury.
- 4) Na daňovém dokladu bude uveden název díla „Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti“. Dále musí obsahovat číslo Smlouvy, popis provedeného plnění v podobě položkového soupisu provedených prací, cenu bez DPH, částku odpovídající DPH a cenu celkem. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně.
- 5) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky kopie podepsaného předávacího protokolu, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

- 6) Zálohy Objednatel neposkytuje. Faktura je dle výslovné dohody smluvních stran považována za včas uhrazenou, pokud je poslední den lhůty její splatnosti příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

### **IX. Smluvní pokuty**

- 1) Za jednotlivá porušení Smlouvy může Objednatel požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvních pokut dle následujících ujednání:
- 1.1. za nedodržení termínu dokončení Díla či jeho jednotlivých dílčích částí dle čl. VI., ve výši 0,2 % z ceny nedodané dílčí části Díla za každý započatý den prodlení;
  - 1.2. za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1 000 Kč, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut, tuto smluvní pokutu může Objednatel nárokovat i kdykoli po dokončení a předání Díla, zjistí-li tuto vadu v průběhu záruční doby;
  - 1.3. v případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy (originál nebo úředně ověřená kopie) Objednateli ve lhůtě dle čl. X. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
  - 1.4. v případě porušení povinnosti Zhotovitele určené v čl. XVI odst. 2 a 5 a dále v případě porušení povinnosti poskytovat plnění dle této Smlouvy výhradně s využitím poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů nebo poddodavatelů, kterými byla prokazována kvalifikace, případně těch, kteří byli Objednatel schváleni dle čl. XVI. odst. 4, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý případ porušení
  - 1.5. v případě nesplnění povinnosti Zhotovitele odstranit vytčené vady v termínu dle čl. XII. odst. 7 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
  - 1.6. v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10 000,- Kč.
- 2) V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 3) Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Zaplacení jakékoli sjednané smluvní pokuty nebo její části nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit své závazky dle této Smlouvy.
- 4) Uplatnění smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy a odstranění vad nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku nedodržení termínu touto smlouvou stanoveného pro ukončení a předání díla objednateli či provedení oprav.
- 5) Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinné smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.



- 6) Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 7) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 8) Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na zavinění.
- 9) Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a Objednatel je vedle smluvních pokut dle této Smlouvy oprávněn uplatnit i nárok na náhradu škody a práva z vadného plnění.

### **X. Odpovědnost za škody a pojištění**

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla a za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů a všech členů projekčního/realizačního týmu) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. od uzavření Smlouvy do protokolárního převzetí Díla či jeho poslední části Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Objednatel je především oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody v těchto případech a v této minimální výši:
  - 2.1. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní navýšení nákladů Objednatele v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu škody nejméně ve výši nákladů, o které se nákladnost realizace zvýšila;
  - 2.2. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní navýšení rozpočtové ceny stavby dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu škody ve výši, o kterou se navýšila rozpočtová cena stavby oproti ceně stanovené v Díle (rozpočtu a projektové dokumentaci);
- 3) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném Díle v minimální hodnotě pojistného plnění 5 590 000,- Kč, dle požadavků v této Smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace Díla, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření této Smlouvy, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Kopie (prostá kopie) této pojistné smlouvy bude přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli takovou pojistnou Smlouvu (originál nebo úředně ověřenou kopii) kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, a to do 10 dnů od výzvy Objednatele k jejímu předložení. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní do 10 dnů od písemného upozornění Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny Díla. Jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění musí být po celou dobu trvání pojištění označen Objednatel. Vyplacení pojistného plnění Objednateli nesmí být vázáno na souhlas Zhotovitele či třetích osob.
- 4) Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle předchozího odstavce v platnosti až do okamžiku skončení Realizační fáze (předání a převzetí stavby po provedení stavebních úprav na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy).



- 5) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím Díla, nárok na náhradu škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním Díla s vadami.
- 6) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

### **XI. Prodloužení lhůty plnění**

- 1) Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve Smlouvě (v souladu s požadavky Objednatele, uvedenými ve Smlouvě a v Zadávací dokumentaci, se kterou se Zhotovitel důkladně seznámil před uzavřením této Smlouvy).
- 2) Předáním se rozumí protokolární předání Díla (dokumentace) v elektronické i tištěné verzi, včetně stanovisek dotčených orgánů. Prodloužení lhůty k plnění může Zhotovitel požadovat, pouze pokud je plnění Smlouvy zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
  - a) Objednatel neposkytuje součinnost, ke které se zavázal v této Smlouvě,
  - b) pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele, které nejsou důsledkem neplnění závazku Zhotovitele,
  - c) v důsledku vyšší moci.

V takovémto případě se použije postup dle čl. XXIII odst. 1 obdobně.

### **XII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady**

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré plnění poskytované na základě této Smlouvy je způsobilé k řádnému užívání, je bez vad a odpovídá této Smlouvě, Zadávací dokumentaci a platným právním předpisům.
- 2) Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla zhotoveného dle této Smlouvy má ke dni jejího protokolárního předání a převzetí vlastnosti stanovené touto Smlouvou, Zadávací dokumentací a platnými právními předpisy a je způsobilá k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou.
- 3) Zhotovitel poskytuje záruku na předmět plnění této smlouvy, na každé jednotlivé části Díla i na Dílo jako celek, dle této Smlouvy od okamžiku jejího protokolárního předání a převzetí Objednatel, a to po dobu **5 let**. Zhotovitel odpovídá za funkčnost a úplnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci po dobu 5 let od protokolárního předání a převzetí Díla.
- 4) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací Díla i samotné Dílo s odbornou péčí a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a normami, v souladu ujednáními této Smlouvy, i s kvalitativními i kvantitativními požadavky Objednatele uvedenými v Zadávací dokumentaci a této Smlouvě.
- 5) Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě.
- 6) Vady je Objednatel Zhotoviteli oprávněn vytknout v písemné formě kdykoli v průběhu záruční doby, tím Zhotoviteli vznikne povinnost takto vytknuté vady odstranit.
- 7) Vady zjištěné v záruční době odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s Objednatel. V případě, že se termín odstranění vad nepodaří dohodnout, je Zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vad, nejpozději však do třiceti dnů od jejich zjištění, pokud Objednatel vzhledem k povaze vad nerozhodne o prodloužení této lhůty. Způsob a podmínky odstranění vad určí Objednatel, přičemž Zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat.

- 8) Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě dle předchozího odstavce, má Objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Tyto náklady budou Zhotoviteli vyúčtovány Objednatelem na základě faktury se splatností 20 dnů.
- 9) V případě, že se vady Díla projeví v době Realizační fáze, je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby v Realizační fázi byla co nejméně ohrožena. Náklady související s odstraňováním vad Díla a současně i náklady na realizaci změn stavby vzniklých z důvodů vad Díla nese Zhotovitel.
- 10) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Díla či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu za Dílo podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
- 11) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle čl. XVII. této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením autorského Díla teprve vzniknou.

### **XIII. Povinnosti Zhotovitele**

- 1) Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem, zhotovitel se zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených smlouvou. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatel a dle zadání objednatel. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí.
- 2) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, Ministerstva financí, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 3) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do roku 2034. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 4) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
  - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti

- a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
  - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

#### **XIV. Předání a převzetí Díla**

- 1) Předání a převzetí Díla (dílní části) provede zástupce Objednatele a Zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. Dílo (i jeho dílní části) budou předány na základě písemného předávacího protokolu.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí Díla, a to ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla (jeho částí) i před uplynutím termínů sjednaných v této Smlouvě.
- 4) O předání a převzetí Díla a jeho jednotlivých částí pořídí Zhotovitel s Objednatelem zápis o předání a převzetí Díla (dále jen „**předávací protokol**“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím (všech jeho dílních částí). Předání Díla bude provedeno na základě písemné výzvy v sídle Objednatele uvedeném v čl. V odst. 2.
- 6) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 7) Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti projednávat zpracovávané části Díla s Objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům Objednatele.
- 8) Předáním a převzetím Díla nebo jeho jednotlivé části přechází vlastnické právo k Dílu (jeho částí) na Objednatele.
- 9) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch Objednatele dle Zadávacích podmínek a této Smlouvy.
- 10) Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch Objednatele. V případě, že Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na plnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.

#### **XV. Právo na odstoupení od Smlouvy**

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele o více jak 15 dnů s termíny uvedenými v čl. VI Smlouvy a v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva.
- 2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele s výjimkou případů, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva.

#### **XVI. Poddodavatelé a realizační tým**

- 1) Zhotovitel provede Dílo vlastními silami. Zhotovitel smí využít pro plnění předmětu této smlouvy spolupráce poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č.

## **XVI. Poddodavatelé a realizační tým**

- 1) Zhotovitel provede Dílo vlastními silami. Zhotovitel smí využít pro plnění předmětu této smlouvy spolupráce poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že sestavil minimálně jednočlenný projekční/realizační tým (min. hlavní (zodpovědný) projektant) dle podmínek určených v Zadávací dokumentaci.
- 2) Zhotovitel je povinen zajistit a odpovídá za to, že osoby určené Zhotovitelem jako členové projekčního/realizačního týmu se budou přímo podílet ve vztahu k předmětné pozici na realizaci Díla dle této Smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Změna člena projekčního/realizačního týmu je možná pouze za splnění podmínek uvedených v odst. 5 tohoto článku.
- 3) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předkládat v průběhu provádění Díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 4) Změna *poddodavatele* oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném souhlasu Objednatele a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.
- 5) Změna *člena projekčního/realizačního týmu* oproti jmenovitému přehledu osob (seznamu členů) realizačního týmu předloženému v rámci Nabídky Zhotovitele ze dne 5.6.2023 je možná pouze po písemném souhlasu Objednatele a za předpokladu, že nový člen realizačního týmu prokáže úroveň své kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném rozsahu a úrovni jako nahrazovaný člen tak, aby nový člen realizačního týmu splňoval kvalifikaci dle Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit výběr dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Změna *hlavního (zodpovědného) projektanta* je možná jen ze zvlášť závažných důvodů, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž v tomto případě náhradní hlavní (zodpovědný) projektant, musí prokázat splnění kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném rozsahu a úrovni jako nahrazovaný hlavní (zodpovědný) projektant tak, aby nový hlavní (zodpovědný) projektant splňoval kvalifikaci dle Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit výběr dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení, a dále musí mít nový hlavní (zodpovědný) projektant minimálně stejný počet referenčních zakázek, které splňují hodnotící kritérium (kritérium č. 2 Zkušenosti hlavního (zodpovědného) projektanta podmínek Zadávací dokumentace), jako nahrazovaný hlavní (zodpovědný) projektant, který byl hodnocen v rámci zadávacího řízení.
- 6) Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele a že poddodavatelé nebudou

k těm, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky Zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli na základě čl. XVI. odst. 4 této Smlouvy. Uvedené platí též ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele dle čl. XVI. odst. 4 této Smlouvy.

- 8) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti na žádost Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

### **XVII. Licenční ujednání**

- 1) Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či poskytovat třetím osobám.
- 3) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licenci).
- 4) Licence je poskytována za následujících podmínek:
- licence je výhradní,
  - poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a jeho částem,
  - poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově),
  - množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
  - poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.
- 5) Objednatel není povinen licenci využít.
- 6) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
- 7) Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití Díla a jeho částí.
- 8) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoli úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do Díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným prodejem Díla Objednatelem, tj. s postoupením licence třetí osobě zčásti nebo v celém rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn práva z licence využívat (tzv. podlicence).
- 9) Výše odměny za nabytí licence k užití Díla je kryta cenou za zhotovení Díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díla Objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech,

kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu Díla pro dosažení takového zisku.

- 10) Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně zajišťovat třetí osoba.

### **XVIII. Vstupní podklady, součinnost Objednatele**

- 1) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 2) Objednatel při podpisu této Smlouvy předává Zhotoviteli dostupné podklady a pokyny ke zpracování Díla.
- 3) Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání Zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska objednatel, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy.

### **XIX. Doložky a ochrana informací**

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5) Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
- 6) Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit v souladu s § 219 ZZVZ tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky.



## **XXI. Ochrana osobních údajů**

- 1) Objednatel zpracovává identifikační údaje Zhotovitele, poddodavatelů a členů realizačního týmu (dále jen „**Subjekt údajů**“), a to za účelem ochrany svých právních nároků na základě svého oprávněného zájmu, kterým je předcházení škod na straně Objednatele. Proti tomuto zpracování má Subjekt údajů právo podat námitku.
- 2) Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu od okamžiku uzavření této Smlouvy až do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení práv z licencí či protiprávního jednání Zhotovitele nebo Subjektu údajů.
- 3) Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)).

## **XXII. Řešení sporů**

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 2) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky.

## **XXIII. Ostatní ujednání**

- 1) Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 2) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 3) Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 4) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 5) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 692/2023 ze dne 18. 7. 2023
- 6) Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují.



Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Rozpočet  
Příloha č. 2 – Seznam mostů  
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (kopie)

V *Prácheň* dne: 18. 08. 2023

V Liberci dne: .....

Za Zhotovitele:


Za Objednatele:



Ing. Václav Hvízdal  
jednatel

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města Liberce



## PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:

Zhotovitel:

Nabídku vypracoval:

Pontex, spol. s r.o.

Ing. Václav Hvizdal, jednatel

Cena (bez DPH):

3 770 000,00 Kč

Cena (s DPH):

4 561 700,00 Kč

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

SKUPINY STAVEBNÍCH  
DÍLŮ

| Objekt | Popis                                     | Cena (bez DPH) | Cena s DPH    |
|--------|---|----------------|---------------|
| LB-009 | Ulice Radčická, Černá Nisa                | 650 000,00 Kč  | 786 500,00 Kč |
| LB-045 | Ulice Svobody, přítok Harcovského potoka  | 390 000,00 Kč  | 471 900,00 Kč |
| LB-049 | Ulice Písařnická - Svatoplukova           | 600 000,00 Kč  | 726 000,00 Kč |
| LB-064 | Za Poštovním náměstím, přes Doubský potok | 390 000,00 Kč  | 471 900,00 Kč |
| LB-068 | Ulice Mostecká, přes Lužickou Nisu        | 700 000,00 Kč  | 847 000,00 Kč |
| LB-109 | Ulice Vesecká, přes Doubský potok         | 650 000,00 Kč  | 786 500,00 Kč |
| LB-174 | Ulice Zákovská, přes Ostasovský potok     | 390 000,00 Kč  | 471 900,00 Kč |



## PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: LB-009 - Ulice Radčická, Černá Nisa  
Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Celková cena (bez DPH): 650 000,00 Kč  
Celková cena (s DPH): 786 500,00 Kč  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439

## SOUHRN

| Kód | Název                        | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)  |
|-----|------------------------------|----------------|---------------|
| 0   | všeobecné konstrukce a práce | 650 000,00 Kč  | 786 500,00 Kč |

POLOŽKY  
ROZPOČTU

| P.č.                                    | Kód    | Var | Název   | MJ  | Množství MJ | JOC           | Cena (bez DPH)                          | DPH %                   | Cena (s DPH)  |
|---|--------|-----|---|-----|-------------|---------------|---|-------------------------|---------------|
| <b>0 - všeobecné konstrukce a práce</b> |        |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02940  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVC  | KPL | 1,000       | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč                           | 21%                     | 544 500,00 Kč |
|   |        |     | dopřující popis<br>výměra   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02940R |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY                          | KPL | 1,000       | 70 000,00 Kč  | 70 000,00 Kč                            | 21%                     | 84 700,00 Kč  |
|   |        |     | dopřující popis<br>výměra   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02941  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVE | KPL | 1,000       | 70 000,00 Kč  | 70 000,00 Kč                            | 21%                     | 84 700,00 Kč  |
|   |        |     | dopřující popis<br>výměra   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02942  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ                                 | KPL | 1,000       | 40 000,00 Kč  | 40 000,00 Kč                            | 21%                     | 48 400,00 Kč  |
|   |        |     | dopřující popis<br>výměra   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02943  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ                        | KPL | 1,000       | 20 000,00 Kč  | 20 000,00 Kč                            | 21%                     | 24 200,00 Kč  |
|   |        |     | dopřující popis<br>výměra   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 0      |     | všeobecné konstrukce a práce  |     |             |               | Celkem (bez DPH): 650 000,00 Kč         | za DPH 21 %:            | 136 500,00 Kč |
|   |        |     |   |     |             |               | Celkový součet (bez DPH): 650 000,00 Kč | Celkový součet DPH:     | 136 500,00 Kč |
|   |        |     |   |     |             |               |   | Celkem (s DPH):         | 786 500,00 Kč |
|   |        |     |   |     |             |               |   | Celkový součet (s DPH): | 786 500,00 Kč |

## PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: LB-045 - Ulice Svobody, přítok Harcovského potoka  
Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Celková cena (bez DPH): 390 000,00 Kč  
Celková cena (s DPH): 471 900,00 Kč  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439

## SOUHRN

| Kód | Název                        | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)  |
|-----|------------------------------|----------------|---------------|
| 0   | všeobecné konstrukce a práce | 390 000,00 Kč  | 471 900,00 Kč |

POLOŽKY  
ROZPOČTU

| P.č.                                    | Kód  | Var | Název   | MJ  | Množství MJ | JOC           | Cena (bez DPH)                          | DPH %                   | Cena (s DPH)  |
|---|--|-----|---|-----|-------------|---------------|---|-------------------------|---------------|
| <b>0 - všeobecné konstrukce a práce</b> |  |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02940  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVC  | KPL | 1,000       | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč                           | 21%                     | 302 500,00 Kč |
|   | dopřijící popis<br>výměra  |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02940R   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY                          | KPL | 1,000       | 50 000,00 Kč  | 50 000,00 Kč                            | 21%                     | 60 500,00 Kč  |
|   | Ostatní náklady jako např. veškeré příp. související poplatky, zaměření, geometrický plán, vypořádání, úpravy PD vyvolaných v rámci IČ, přeložky inženýrských sítí, poplatky za vyjádření k existenci sítí apod. |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | dopřijící popis<br>výměra  |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02941  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVE | KPL | 1,000       | 50 000,00 Kč  | 50 000,00 Kč                            | 21%                     | 60 500,00 Kč  |
|   | dopřijící popis<br>výměra  |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02942  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ                                 | KPL | 1,000       | 20 000,00 Kč  | 20 000,00 Kč                            | 21%                     | 24 200,00 Kč  |
|   | dopřijící popis<br>výměra  |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02943  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ                        | KPL | 1,000       | 20 000,00 Kč  | 20 000,00 Kč                            | 21%                     | 24 200,00 Kč  |
|   | dopřijící popis<br>výměra  |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 0  |     | všeobecné konstrukce a práce  |     |             |               | Celkem (bez DPH): 390 000,00 Kč         | za DPH 21 %:            | 81 900,00 Kč  |
|   |  |     |   |     |             |               |   | Celkem (s DPH):         | 471 900,00 Kč |
|   |  |     |   |     |             |               | Celkový součet (bez DPH): 390 000,00 Kč | Celkový součet DPH:     | 81 900,00 Kč  |
|   |  |     |   |     |             |               |   | Celkový součet (s DPH): | 471 900,00 Kč |

## PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: LB-049 - Ulice Piatenická - Svatoplukova  
Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Celková cena (bez DPH): 600 000,00 Kč  
Celková cena (s DPH): 726 000,00 Kč  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439

## SOUHRN

| Kód | Název                        | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)  |
|-----|------------------------------|----------------|---------------|
| 0   | všeobecné konstrukce a práce | 600 000,00 Kč  | 726 000,00 Kč |

POLOŽKY  
ROZPOČTU

| P.č.                                    | Kód    | Var | Název   | MJ  | Množství MJ | JOC           | Cena (bez DPH)                          | DPH %               | Cena (s DPH)                          |
|---|--------|-----|---|-----|-------------|---------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>0 - všeobecné konstrukce a práce</b> |        |     |   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 02940  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVC  | KPL | 1,000       | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč                           | 21%                 | 484 000,00 Kč                         |
|   |        |     | dopřilučí popis<br>výměra   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 02940R |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY                          | KPL | 1,000       | 70 000,00 Kč  | 70 000,00 Kč                            | 21%                 | 84 700,00 Kč                          |
|   |        |     | dopřilučí popis<br>výměra   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 02941  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVE | KPL | 1,000       | 60 000,00 Kč  | 60 000,00 Kč                            | 21%                 | 72 600,00 Kč                          |
|   |        |     | dopřilučí popis<br>výměra   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 02942  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ                                 | KPL | 1,000       | 40 000,00 Kč  | 40 000,00 Kč                            | 21%                 | 48 400,00 Kč                          |
|   |        |     | dopřilučí popis<br>výměra   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 02943  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ                        | KPL | 1,000       | 30 000,00 Kč  | 30 000,00 Kč                            | 21%                 | 36 300,00 Kč                          |
|   |        |     | dopřilučí popis<br>výměra   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 0      |     | všeobecné konstrukce a práce  |     |             |               | Celkem (bez DPH): 600 000,00 Kč         | za DPH 21 %:        | 126 000,00 Kč                         |
|   |        |     |   |     |             |               |   |                     | Celkem (s DPH): 726 000,00 Kč         |
|   |        |     |   |     |             |               | Celkový součet (bez DPH): 600 000,00 Kč | Celkový součet DPH: | 126 000,00 Kč                         |
|   |        |     |   |     |             |               |   |                     | Celkový součet (s DPH): 726 000,00 Kč |

## PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: LB-064 - Za Poštovním náměstím, přes Doubský potok  
 Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Celková cena (bez DPH): 390 000,00 Kč  
 Celková cena (s DPH): 471 900,00 Kč  
 IČ: 40763439  
 DIČ: CZ40763439

## SOUHRN

| Kód | Název                        | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)  |
|-----|------------------------------|----------------|---------------|
| 0   | všeobecné konstrukce a práce | 390 000,00 Kč  | 471 900,00 Kč |

POLOŽKY  
ROZPOČTU

| P.č.                                    | Kód  | Var | Název   | MJ  | Množství MJ | JOC                                     | Cena (bez DPH)      | DPH %        | Cena (s DPH)                          |
|---|--|-----|---|-----|-------------|---|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>0 - všeobecné konstrukce a práce</b> |  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 02940  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVC  | KPL | 1,000       | 250 000,00 Kč                           | 250 000,00 Kč       | 21%          | 302 500,00 Kč                         |
|   | dopřující popis<br>výměra  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 02940R   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY                          | KPL | 1,000       | 50 000,00 Kč                            | 50 000,00 Kč        | 21%          | 60 500,00 Kč                          |
|   | Ostatní náklady jako např. veškeré příp. související poplatky, zaměření, geometrický plán, vypořádání, úpravy PD vyvolaných v rámci IČ, přeložky inženýrských sítí, poplatky za vyjádření k existenci sítí apod. |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | dopřující popis<br>výměra  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 02941  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVE | KPL | 1,000       | 50 000,00 Kč                            | 50 000,00 Kč        | 21%          | 60 500,00 Kč                          |
|   | dopřující popis<br>výměra  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 02942  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ                                 | KPL | 1,000       | 20 000,00 Kč                            | 20 000,00 Kč        | 21%          | 24 200,00 Kč                          |
|   | dopřující popis<br>výměra  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 02943  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ                        | KPL | 1,000       | 20 000,00 Kč                            | 20 000,00 Kč        | 21%          | 24 200,00 Kč                          |
|   | dopřující popis<br>výměra  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 0  |     | všeobecné konstrukce a práce  |     |             | Celkem (bez DPH): 390 000,00 Kč         | za DPH 21 %:        | 81 900,00 Kč | Celkem (s DPH): 471 900,00 Kč         |
|   |  |     |   |     |             | Celkový součet (bez DPH): 390 000,00 Kč | Celkový součet DPH: | 81 900,00 Kč | Celkový součet (s DPH): 471 900,00 Kč |

## PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: LB-068 - Ulice Mostecká, přes Lužickou Nisu  
Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Celková cena (bez DPH): 700 000,00 Kč  
Celková cena (s DPH): 847 000,00 Kč  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439

## SOUHRN

| Kód | Název                        | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)  |
|-----|------------------------------|----------------|---------------|
| 0   | všeobecné konstrukce a práce | 700 000,00 Kč  | 847 000,00 Kč |

POLOŽKY  
ROZPOČTU

| P.č.                                    | Kód   | Var | Název   | MJ  | Množství MJ | JOC           | Cena (bez DPH)                          | DPH %                   | Cena (s DPH)  |
|---|---|-----|---|-----|-------------|---------------|---|-------------------------|---------------|
| <b>0 - všeobecné konstrukce a práce</b> |   |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02940   |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVC  | KPL | 1,000       | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč                           | 21%                     | 605 000,00 Kč |
|   | dopřijící popis<br>výměra   |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02940R  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY                          | KPL | 1,000       | 70 000,00 Kč  | 70 000,00 Kč                            | 21%                     | 84 700,00 Kč  |
|   | dopřijící popis<br>Ostatní náklady jako např. veškeré příp. související poplatky, zaměření, geometrický plán, vypořádání, úpravy PD vyvolaných v rámci IČ, přeložky inženýrských sítí, poplatky za vyjádření k existenci sítí apod. |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | výměra  |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02941   |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVE | KPL | 1,000       | 70 000,00 Kč  | 70 000,00 Kč                            | 21%                     | 84 700,00 Kč  |
|   | dopřijící popis<br>výměra   |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02942   |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ                                 | KPL | 1,000       | 40 000,00 Kč  | 40 000,00 Kč                            | 21%                     | 48 400,00 Kč  |
|   | dopřijící popis<br>výměra   |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 02943   |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ                        | KPL | 1,000       | 20 000,00 Kč  | 20 000,00 Kč                            | 21%                     | 24 200,00 Kč  |
|   | dopřijící popis<br>výměra   |     |   |     |             |               |   |                         |               |
|   | 0   |     | všeobecné konstrukce a práce  |     |             |               | Celkem (bez DPH): 700 000,00 Kč         | za DPH 21 %:            | 147 000,00 Kč |
|   |   |     |   |     |             |               |   | Celkem (s DPH):         | 847 000,00 Kč |
|   |   |     |   |     |             |               | Celkový součet (bez DPH): 700 000,00 Kč | Celkový součet DPH:     | 147 000,00 Kč |
|   |   |     |   |     |             |               |   | Celkový součet (s DPH): | 847 000,00 Kč |



## PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: LB-109 - Ulice Vesecká, přes Doubský potok  
 Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Celková cena (bez DPH): 650 000,00 Kč  
 Celková cena (s DPH): 786 500,00 Kč  
 IČ: 40763439  
 DIČ: CZ40763439

## SOUHRN

| Kód | Název                        | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)  |
|-----|------------------------------|----------------|---------------|
| 0   | všeobecné konstrukce a práce | 650 000,00 Kč  | 786 500,00 Kč |

POLOŽKY  
ROZPOČTU

| P.č.                                    | Kód    | Var | Název   | MJ  | Množství MJ | JOC           | Cena (bez DPH)                          | DPH %               | Cena (s DPH)                          |
|---|--------|-----|---|-----|-------------|---------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>0 - všeobecné konstrukce a práce</b> |        |     |   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 02940  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVC  | KPL | 1,000       | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč                           | 21%                 | 544 500,00 Kč                         |
|   |        |     | dopřující popis<br>výměra   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 02940R |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY                          | KPL | 1,000       | 70 000,00 Kč  | 70 000,00 Kč                            | 21%                 | 84 700,00 Kč                          |
|   |        |     | dopřující popis<br>výměra   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 02941  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVE | KPL | 1,000       | 70 000,00 Kč  | 70 000,00 Kč                            | 21%                 | 84 700,00 Kč                          |
|   |        |     | dopřující popis<br>výměra   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 02942  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ                                 | KPL | 1,000       | 40 000,00 Kč  | 40 000,00 Kč                            | 21%                 | 48 400,00 Kč                          |
|   |        |     | dopřující popis<br>výměra   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 02943  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ                        | KPL | 1,000       | 20 000,00 Kč  | 20 000,00 Kč                            | 21%                 | 24 200,00 Kč                          |
|   |        |     | dopřující popis<br>výměra   |     |             |               |   |                     |                                       |
|   | 0      |     | všeobecné konstrukce a práce  |     |             |               | Celkem (bez DPH): 650 000,00 Kč         | za DPH 21 %:        | 136 500,00 Kč                         |
|   |        |     |   |     |             |               |   |                     | Celkem (s DPH): 786 500,00 Kč         |
|   |        |     |   |     |             |               | Celkový součet (bez DPH): 650 000,00 Kč | Celkový součet DPH: | 136 500,00 Kč                         |
|   |        |     |   |     |             |               |   |                     | Celkový součet (s DPH): 786 500,00 Kč |

## PD - Demolice a výstavba mostů č. LB 9, 45, 49, 64, 68, 109 a 174

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: LB-174 - Ulice Žákovská, přes Ostašovský potok  
Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Celková cena (bez DPH): 390 000,00 Kč  
Celková cena (s DPH): 471 900,00 Kč  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439

## SOUHRN

| Kód | Název                        | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)  |
|-----|------------------------------|----------------|---------------|
| 0   | všeobecné konstrukce a práce | 390 000,00 Kč  | 471 900,00 Kč |

POLOŽKY  
ROZPOČTU

| P.č.                                    | Kód  | Var | Název   | MJ  | Množství MJ | JOC                                     | Cena (bez DPH)      | DPH %        | Cena (s DPH)                          |
|---|--|-----|---|-----|-------------|---|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>0 - všeobecné konstrukce a práce</b> |  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 02940  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍ POVC  | KPL | 1,000       | 250 000,00 Kč                           | 250 000,00 Kč       | 21%          | 302 500,00 Kč                         |
|   | dopřijící popis<br>výměra  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 02940R   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POPLATKY A OSTATNÍ NÁKLADY                          | KPL | 1,000       | 50 000,00 Kč                            | 50 000,00 Kč        | 21%          | 60 500,00 Kč                          |
|   | Ostatní náklady jako např. veškeré příp. související poplatky, zaměření, geometrický plán, vypořádání, úpravy PD vyvolaných v rámci IČ, přeložky inženýrských sítí, poplatky za vyjádření k existenci sítí apod. |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | dopřijící popis<br>výměra  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 02941  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVE | KPL | 1,000       | 50 000,00 Kč                            | 50 000,00 Kč        | 21%          | 60 500,00 Kč                          |
|   | dopřijící popis<br>výměra  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 02942  |     | VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ                                 | KPL | 1,000       | 20 000,00 Kč                            | 20 000,00 Kč        | 21%          | 24 200,00 Kč                          |
|   | dopřijící popis<br>výměra  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 02943  |     | INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ                        | KPL | 1,000       | 20 000,00 Kč                            | 20 000,00 Kč        | 21%          | 24 200,00 Kč                          |
|   | dopřijící popis<br>výměra  |     |   |     |             |   |                     |              |                                       |
|   | 0  |     | všeobecné konstrukce a práce  |     |             | Celkem (bez DPH): 390 000,00 Kč         | za DPH 21 %:        | 81 900,00 Kč | Celkem (s DPH): 471 900,00 Kč         |
|   |  |     |   |     |             | Celkový součet (bez DPH): 390 000,00 Kč | Celkový součet DPH: | 81 900,00 Kč | Celkový součet (s DPH): 471 900,00 Kč |

## Seznam mostů

| <u>č. mostu</u> | <u>ulice/umístění</u> | <u>vodoteč/komunikace</u>    |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| LB-009          | Radčická              | Černá Nisa                   |
| LB-045          | Svobody               | přítok Harcovského potoka    |
| LB-049          | Plátenická            | přes komunikaci Svatoplukova |
| LB-064          | Za Poštovním nám.     | Doubský potok                |
| LB-068          | Mostecká              | Lužická Nisa                 |
| LB-109          | Vesecká               | Doubský potok                |
| LB-174          | Žákovská              | Ostašovský potok             |

## Seznam poddodavatelů

v rámci veřejné zakázky:

### „Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti“

|  |  |
|--|--|
| <b>Poddodavatel č. 1:</b>                | Projektová kancelář VANER s.r.o.                     |
| IČO:                                     | 254 58 990   |
| Sídlo poddodavatele:                     | Liberec 9, V Horkách 101/1, okres Liberec, PSČ 46007 |
| Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: | Ing. Jan Vaner, jednatel                             |
| Přehled věcného rozsahu plnění:          | Projektová činnost                                   |
| Podíl na plnění veřejné zakázky v %      | 30%  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Poddodavatel č. 2:</b>                |  |
| IČO:                                     |  |
| Sídlo poddodavatele:                     |  |
| Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: |  |
| Přehled věcného rozsahu plnění:          |  |
| Podíl na plnění veřejné zakázky v %      |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Poddodavatel č. 3:</b>                |  |
| IČO:                                     |  |
| Sídlo poddodavatele:                     |  |
| Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: |  |
| Přehled věcného rozsahu plnění:          |  |
| Podíl na plnění veřejné zakázky v %      |  |

V Praze dne 5.6.2023



Ing. Václav Hvízdal, jednatel



PONTEX, spol. s r. o.  
Bezová 1658/1  
147 00 Praha 4

Praha 2. srpna 2023

Vážený,

posíláme Vám potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

S pozdravem

Vaše Allianz

# POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

## INSURANCE CONFIRMATION



## PROFESNÍ ODPOVĚDNOST

Pojistitel / Insurer

### ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S.

Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO / Identification number: 47 11 59 71

www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

Pojištěný / Insured

### PONTEX, SPOL. S R. O.

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO / Identification number: 40 76 34 39

## POTVRZENÍ / CONFIRMATION

Tímto potvrzujeme, že byla uzavřena následující pojistná smlouva.  
This is to confirm that a following insurance contract had been concluded.

Druh pojištění / Type of coverage:

**pojištění odpovědnosti / liability insurance**

Číslo pojistné smlouvy / Policy contract No:

**C555005419**

Pojistné období / Policy Period:

**dobu neurčitá / indefinite period**

Počátek pojištění / Inception of the insurance:

**23. 6. 2021**

Rozsah pojištění / Scope of insurance:

Pojistná částka / Sum insured:

Profesní odpovědnost / Professional indemnity:

**Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik  
činný ve výstavbě/Authorized architect, authorized engineer,  
authorized technician in the building construction**

**50 000 000 CZK**

Tento certifikát je potvrzením o sjednaném pojištění pouze pro takové podmínky, pojistné částky, výluky a další ujednání, která obsahuje výše uvedená pojistná smlouva.  
This Certificate is always subject to terms, conditions, limitations, exclusions and cancellation provisions of the Insurance policy as above mentioned.

Praha / Prague 2. 8. 2023



Mgr. Hana Svatošová  
Senior manažer správy pojištění a penze

 Digitálně  
podepsal  
Vysinova PETRA  
Datum:  
2023.08.02  
14:23:10 +02'00'