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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „ObčZ“) 
 

na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Litoměřice, Želetice - rekonstrukce objektu pro azylové bydlení a sociální byty - TDS“ 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí OÚR 

(dále jen „Příkazce“) 
 

 

na straně jedné a 

 

Ing. Karel Černý 

se sídlem: Dukelská 892, 441 01 Podbořany 

IČO: 06616941 

DIČ:  

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

 

Technický dozor: Ing. Karel Černý, TDS 

   

(dále jen „Příkazník“) 
 

na straně druhé 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 

Odbor územního rozvoje 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Příkazník se touto Smlouvou zavazuje pro Příkazce a na jeho účet za sjednanou úplatu zajistit 
technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby v rámci projektu Azylové bydlení 
Želetická“ a v rámci projektu „Sociální bydlení Želetická“ (dále jen „Projekt“), která je blíže 
specifikována v příslušné projektové dokumentaci viz odst. 4.6, (dále jen „Stavba“ nebo též „Dílo“), 
který je Příkazce povinen zajistit ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to osobami uvedenými v záhlaví 
Smlouvy. 

1.2. Příkazník bere na vědomí, že účelem této Smlouvy je řádným výkonem sjednané činnosti dosáhnout 
řádné a včasné realizace Stavby v souladu se smlouvou o dílo (včetně příloh) uzavřenou pro 
zhotovení Stavby mezi Příkazcem a vybraným zhotovitelem (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo též jen 
„SoD“), a  v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace z prostředků Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021 – 2027 (IROP), a to v rámci dvou dotačních programů  

• v rámci 25. výzvy IROP - Sociální bydlení - SC 4.2, poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní 
rozvoj, pro projekt "Sociální bydlení Želetická“, registrační číslo projektu 
CZ.06.04.02/00/22_025/0002300 (dále jen „poskytovatel dotace“) a  

• v rámci 14. výzvy IROP - Sociální služby - SC 4.2, poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní 
rozvoj, pro projekt „Azylové bydlení Želetická“, registrační číslo projektu 
CZ.06.04.02/00/22_014/0002128 (dále jen „poskytovatel dotace“). 

tak, aby nedošlo ke snížení, pozastavení nebo zrušení dotace a vytvářet tak předpoklady pro 
definitivní přiznání dotace. 

1.3. Uzavřením této Smlouvy Příkazce zmocňuje Příkazníka k činnostem vymezeným touto Smlouvou. 
V případě potřeby vystaví Příkazce Příkazníkovi písemnou plnou moc. 

1.4. Příkazce se touto Smlouvou zavazuje za činnost Příkazníka vykonávanou dle této Smlouvy zaplatit 
odměnu ve výši a způsobem dle této Smlouvy a poskytnout Příkazníkovi potřebnou součinnost. 

2. ROZSAH ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA 

2.1. Technický dozor zahrnuje zejména tyto činnosti: 

2.1.1. Fáze výstavby, počínající předáním staveniště zhotoviteli Stavby: 

a) soustavný dohled nad kvalitním prováděním a funkčností Stavby v rozsahu a standardu 

odpovídajícím projektové dokumentaci Stavby, Smlouvě o dílo a právním předpisům; účast 
technického dozoru na Stavbě bude minimálně třikrát týdně, obsah a čas výkonu bude vždy 

zapsán do stavebního deníku; 

b) dokonale se seznámit s realizační projektovou dokumentací Stavby vč. oceněného výkazu 
výměr, místem Stavby i příslušnými doklady (stavební povolení atp.) a v tomto smyslu 

i připravovat v daných termínech i příslušná oznámení, hlášení atp., dodržovat všechny 
podmínky a ujednání Smlouvy o dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem Stavby, které přísluší 
výkonu TDS; 

c) schvalovat po předchozím souhlasu Příkazce ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno 
podmínkami Smlouvy o dílo; 

d) poskytovat na vyžádání Příkazce součinnost zhotoviteli Stavby při získávání potřebných 
povolení a souhlasů a kontrolovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech 
předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci Stavby;  

e) protokolárně předávat staveniště zhotoviteli Stavby a pořizovat při tom fotodokumentaci jeho 
stavu včetně přilehlého okolí; 
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f) sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů 
z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních 
předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání; 

g) kontrolovat dodržování předpisů požárních a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; 
kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany životního 

prostředí zhotovitelem Stavby, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve 
vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku; 

h) kontrolovat, zda zhotovitel Stavby provádí zkoušky (zejména zkoušky jakosti materiálů, 
individuálních vyzkoušení, jejichž provedení je stanoveno příslušnými předpisy, normami nebo 
Smlouvou o dílo) a zajišťovat, aby zhotovitel Stavby vždy provedl o provedení zkoušky zápis či 
protokol a tyto zároveň odborně vyhodnocovat; 

i) spolupracovat s projektantem – zhotovitelem dokumentace pro provedení Stavby a vyžadovat 
jeho účast na staveništích k plnění úkolů autorského dozoru – požadavek na výkon autorského 
dozoru bude Příkazník vznášet vždy prostřednictvím Příkazce;  

j) provádět odborný dohled nad průběhem provádění Díla v souladu se Smlouvou o dílo, zejména 
z hlediska dodržení sjednaného rozsahu Díla, způsobu jeho provádění (kvalita, technické 
parametry apod.), dodržení harmonogramu provádění Díla a sjednané ceny Díla; 

k) upozorňovat zhotovitele Stavby na vady provádění Díla a nedodržení harmonogramu provádění 
Díla;  

l) kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, pořizovat příslušnou fotodokumentaci a zapisovat výsledky kontroly do 
stavebního deníku;  

m) kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruk 
odškodnění apod., za které je zhotovitel Stavby odpovědný podle podmínek Smlouvy o dílo; 

n) iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny a porady na staveništi v intervalech dle 

pokynů Příkazce a Určené organizace; případně svolávat další jednání v sídle Příkazce nebo na 
jiném místě, pokud tak stanoví Určená organizace; 

o) pokud nebude později stanoveno pokynem Příkazce jinak, Příkazce požaduje, aby se konaly 

pravidelné porady na staveništi vždy jednou za 14 dní za účasti zhotovitele Stavby, Příkazníka , 

Příkazce a supervize zastupující poskytovatele dotace, mimo tyto termíny budou organizovány 
kontrolní dny zpravidla jednou za 14 dní; z kontrolních dnů, pravidelných porad a dalších jednání 
bude Příkazník zpracovávat zápisy (vč. předložení k odsouhlasení Příkazcem) a bude je 
elektronickou cestou rozesílat účastníkům; 

p) zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se Smlouvou 

o dílo, kontrolovat zjišťovací protokoly, za jejichž věcnou správnost Příkazník ručí a potvrzovat 
formální, cenovou a věcnou správnost daňových dokladů; 

q) sledovat průběžně, zda se nevyskytla možnost snížení nákladů spojených s prováděním 
Stavby;  

r) projednávat se zhotovitelem Stavby a dávat písemná doporučení Příkazci a zástupcům Určené 
organizace k veškerým návrhům změn stavby oproti dokumentaci pro zadání stavby, které mají 
dopad na cenu a kvalitu; 

s) kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení Díla, provozní příručky a další 
požadovanou dokumentaci a předávat Příkazci všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. 
vypracované zhotovitelem Stavby; 

t) kontrolovat stavební deník, který je zhotovitel Stavby povinen vést v elektronické formě, 

zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje, odsouhlasovat ostatní zápisy do 
tohoto deníku; 
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u) poskytovat Příkazci poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků Příkazce ve 
vztahu ke zhotoviteli Stavby nebo zhotovitelem Stavby ve vztahu k Příkazci s cílem předcházet 
vzniku sporů; 

v) neprodleně podávat Příkazci zprávy o všech významných skutečnostech a událostech 
z hlediska plnění podmínek podporovatelnosti, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit 
splnění podmínek pro poskytnutí podpory včetně např. nárůstu cen, ohrožení včasného 
dokončení Stavby a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve Smlouvě o dílo; 

w) zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele Stavby na změnu v provádění Díla, ať již 
by vyžadovala změnu projektu nebo Smlouvy o dílo či nikoliv, a to z hlediska technického 
a z hlediska ekonomického – tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady Stavby, 

neprodlužují sjednanou dobu provedení Stavby, nezhoršují parametry Stavby apod.;  

x) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli Stavby; 

y) pořizovat průběžnou fotodokumentaci o postupu a provánění Díla a tuto po ukončení předat 

v elektronické podobě Příkazci; 

z) průběžně informovat Příkazce o stavu a průběhu Stavby, zejména pak o závažných zjištěních 
a poznatcích; 

aa) další činnost dozoru je mimo výše uvedeného obsažena v Příloze č. 6 UNIKA, jejíž obsah je pro 
tento případ závazný. 

2.1.2. Fáze po skončení výstavby, která počíná přípravou přejímacího řízení 

a) příprava podkladů potřebných pro řízení o předání a převzetí Díla nebo jeho části, organizace 
procesu předání a převzetí Díla, před zahájením přejímacího řízení sdělit Příkazci písemně, zda 
je Dílo schopné převzetí či nikoliv – v tom případě uvede v písemné zprávě důvody tohoto 
stanoviska; 

b) kontrola podkladů, které doloží zhotovitel Stavby při přejímacím řízení, zejména doklady 
a náležitosti, jejichž předložení je podmínkou pro převzetí Díla Příkazcem;  

c) provádění prohlídky převzatého Díla v souladu se Smlouvou o dílo; předání Díla dle Smlouvy 
o dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem Stavby a kontrola odstraňování vad zjištěných při této 
prohlídce, kontrola vyklizení a úklidu staveniště vč. jeho případného uvedení do náležitého 
stavu;  

d) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli Stavby; 

e)  příprava podkladů pro závěrečné hodnocení Stavby. 

2.1.3. Fáze od vydání kolaudačního rozhodnutí do odstranění kolaudačních závad 

a) dohled nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky Příkazce z titulu odpovědnosti 
zhotovitele Stavby za vady na Díle, spolupráce s Příkazcem při uplatňování těchto nároků tak, 
aby pro Příkazce byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto nárocích 
poskytovat Příkazci potřebou součinnost a poradenství;  

b) kontrola procesu odstraňování veškerých vad. 

2.2. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru 

pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.3. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení výkonu TDS nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu. 
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3. DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Předpokládaným termínem zahájení činnosti TDS je září 2023, umožní-li jej průběh zadávacího řízení 
na zhotovitele Stavby. Příkazník zahájí výkon TDS na základě písemné výzvy Příkazce. Příkazce je 
povinen oznámit Příkazníkovi přesný termín zahájení činnosti nejméně 3 pracovní dny předem. 

3.2. Výkon TDS bude vykonáván do dne, kdy nastane poslední z níže uvedených událostí 

• převzetí hotové stavby Příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení Stavby 
(pokud byla Stavba převzata s vadami), 

• vydání pravomocného kolaudačního souhlasu ke Stavbě. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA  
4.1. Příkazník je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy Příkazce, 

které zná nebo musí znát. Veškerá činnost Příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této Smlouvy 
deklarovaného v článku 1 této Smlouvy.  

4.2. Příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této Smlouvy pokyny Příkazce, který je zejména 
oprávněn svým pokynem určit rozsah a obsah činností prováděných Příkazníkem dle Smlouvy, a to 
zejména v návaznosti na změnu podmínek podporovatelnosti. Příkazce tak svým pokynem může 
změnit či upřesnit rozsah činnost dle čl. 2. této Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně 
informovat Příkazce o všech okolnostech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv 
na změnu pokynů Příkazce. 

4.3. Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu, na základě výzvy Příkazce věci, které 
za něho převzal při začátku a během plnění této Smlouvy. 

4.4. Zjistí-li Příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti 
a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně Příkazci, se kterým se dohodne na 
odstranění těchto překážek.  

4.5. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, 
technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této 
Smlouvy do styku, které Příkazce písemně označí za předmět obchodního tajemství Příkazce. 

4.6. Výchozím podkladem pro činnost Příkazníka bude tato Smlouva, projektová s názvem „Litoměřice, 
Želetice č.p. 2187 – rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty“, zpracovatel: FAPAL 
s.r.o., Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice, IČ: 06083927, 10/2022, hlavní projektant: 
Projektový atelier Ing. Arch. Jiří Jarkovský, Odboje 2269, 412 01 Litoměřice, IČ: 40205321, 
zodpovědný projektant Ing. Arch. Jiří Jarkovský (ČKA 01147) a specifikace uvedené v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněným Zhotovitelem (dále jen „Projektová 
dokumentace“), Smlouva o dílo, harmonogram provádění Stavby a nabídkový rozpočet zhotovitele 
Stavby, které tvoří přílohy Smlouvy, aniž by musely být přímo součástí Smlouvy. Pokud se dodatečně 
vyskytne potřeba dalších podkladů či informací, Příkazník bez zbytečného odkladu o jejich 

poskytnutí požádá Příkazce.  

4.7. Příkazník je povinen uhradit veškeré prokazatelné škody způsobené Příkazníkem při plnění této 
Smlouvy. 

4.8. Příkazník není oprávněn: 

a) uzavírat dohody o změně Smlouvy o dílo;  
b) uzavírat dohody o změně Díla specifikovaného ve Smlouvě o dílo; 
c) převzít Dílo;  
d) potvrdit odstranění vady či nápravu jiného nedostatku; 

e) uznávat jakékoli pohledávky zhotovitele Stavby vůči Příkazci nebo se vzdávat jakýkoli 
pohledávek Příkazce za zhotovitelem Stavby. 
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5. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

5.1. Příkazce poskytne ke dni účinnosti Smlouvy Příkazníkovi výchozí poklady specifikované v odst. 4. 6. 

Smlouvy, pokud je již bude mít, jinak co nejdříve po tom, kdy je získá. 

5.2. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Příkazníka a poskytovat mu během plnění 
předmětu Smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s předmětem Smlouvy, zejména předat 
Příkazníkovi další podklady a informace nezbytné pro plnění Smlouvy, které získá po jejím uzavření. 

5.3. Příkazce si vyhrazuje právo odsouhlasení změn osob vykonávajících technický dozor. V případě, že 
bude Příkazník vykonávat technický dozor prostřednictvím jiných osob, než jsou uvedeny v této 
Smlouvě, je Příkazce oprávněn vystavit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé zjištění.  

6. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této Smlouvy 
pro výkon činnosti TDS (dále jen „Odměna“) ve výši: 

Odměna za výkon činnosti TDS:        490.000,- Kč 

DPH 21 %                102.900,- Kč 

ODMĚNA celkem včetně DPH         592.900,- Kč 

6.2. V Odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho 
závazků z této Smlouvy. Nezahrnuje pouze náklady, které vynaložil Příkazník při plnění této Smlouvy 
v zastoupení Příkazce, tj. náklady, které by jinak musel vynaložit Příkazce sám, např. náklady na 
expertní posudky apod. 

6.3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti Smlouvy. 

6.4. Celková Odměna bude rozdělena na 4 splátky po 120.000,- Kč vč. DPH a jednu splátku (poslední 
pátou) ve výši 112.900,- Kč vč. DPH. Faktury na částku 120.000,- Kč vč. DPH budou vystavovány 
vždy k poslednímu pracovnímu dni daného čtvrtletního cyklu. Poslední 5. splátku ve výši 112.900,- 
Kč vč. DPH si Příkazce vyhrazuje zaplatit až po kolaudaci a převzetí Stavby bez vad a nedodělků 
a při předchozím bezvadném plnění všech závazků Příkazníka. Smluvní strany se mohou dohodnout 
i na nižší frekvenci (např. pololetně, ročně) vystavování faktur. 

6.5. Každá faktura musí být vystavena s náležitostmi stanovenými podmínkami dotace a označena 
přesnými názvy a registračními čísly Projektů.  Pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na 
faktuře uvedena všechna čísla Projektů, tedy Sociální bydlení Želetická 

CZ.06.04.02/00/22_025/0002300 a Azylové bydlení Želetická CZ.06.04.02/00/22_014/0002128. 

6.6. Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých daňových dokladů vystavených Příkazníkem do 
21 dnů po jejich doručení Příkazci. Za den úhrady daňového dokladu je Smluvními stranami 
považován den, kdy částka účtovaná daňovým dokladem bude odepsána z účtu Příkazce. 

7. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY 

7.1. Tato Smlouva zaniká splněním závazku touto Smlouvou založeného. Splnění závazku bude 
deklarováno Protokolem o splnění závazku podepsaným Příkazníkem a Příkazcem. 

7.2. Před splněním závazku může být Smlouva ukončena odstoupením kteroukoliv ze Smluvních stran 
v případě, kdy druhá ze smluvních stran neplní závazky založené touto Smlouvou ani v dodatečně 
poskytnuté lhůtě k plnění. Odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé 
Smluvní straně. 

7.3. Příkazce může Smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypovědět i z jiného důvodu (např. 
nedokončení Stavby). Nestanoví-li výpověď Příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy 
se o ní Příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je Příkazník povinen 
nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, je však povinen Příkazce upozornit na 
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opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící Příkazci nedokončením činnosti dle 
této Smlouvy. 

8. SANKCE 

8.1. V případě prodlení Příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této Smlouvy bude Příkazce 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.  

8.2. V případě, že se Příkazník nezúčastní kontrolního dne nebo pravidelných porad, zaplatí Příkazci 
smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou předem neomluvenou neúčast na kontrolním dnu nebo 
pravidelné poradě. 

8.3. V případě, že Příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor dle této Smlouvy, 
a v příčinné souvislosti s tímto se zvýší cena za Dílo oproti ceně uvedené ve Smlouvě o dílo se 
zhotovitelem Stavby, je Příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 8. 1. smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za Dílo.  

8.4. V případě prodlení Příkazce s úhradou Odměny zaplatí Příkazce Příkazníkovi úrok z prodlení ve 
sjednané výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.5. Zaplacením smluvní pokuty podle článku 8 Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. 

9. POJIŠTĚNÍ 

9.1. Příkazník se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Příkazníkem po celou dobu trvání závazku založeného touto Smlouvou minimálně ve výši 
1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Tento závazek je povinen doložit nejpozději při podpisu 
Smlouvy. 

9.2. Příkazník je povinen kdykoli v průběhu trvání Smlouvy na žádost Příkazce prokázat závazek uvedený 
v čl. 9.1 Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či 
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení 
pojistného..  

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí Příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při plnění 
závazků dle této Smlouvy, a to jak škody způsobené přímo Příkazníkem, tak i škody způsobené 
dalšími osobami, které plnily závazky dle této Smlouvy na místo Příkazníka. 

10.2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele Stavby, kdy Příkazník měl 
vzniku této škody dle této Smlouvy zabránit či Příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele 
Stavby upozornit, ručí Příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem Stavby v plné výši. 
Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností Příkazníka 
zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele Stavby, má tato 
odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá 
odpovědnost Příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé 
škody. 

10.3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých Příkazcem 
ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Příkazníka spravedlivě 
požadovat, zabránit.  

10.4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 
převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 
odborné péče. 

10.5. Příkazce umožní zaměstnancům Příkazníka vstup na místo Stavby. 
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10.6. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od finančního ukončení, nestanoví-li platný právní předpis či 
podmínky dotace lhůtu delší. 

10.7. Příkazník je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, 
MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnou jim při provádění kontroly 
součinnost. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se 
řídí právními předpisy České republiky. 

11.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

11.3. Příkazce, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“) 
ve znění pozdějších předpisů, touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

11.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Příkazce je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, 
a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že 
výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

11.5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem 
podpisu poslední ze Smluvních stran. 

11.6. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS. 

11.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude 
uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech 

s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník. 

 
Příkazce 

 

V Litoměřicích   
 

 

 

 

 

Příkazník 

 

V Podbořanech  

........................................................... 
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Ing. Karel 

Černý

Digitálně podepsal 

Ing. Karel Černý 

Datum: 2023.08.21 

16:55:17 +02'00'

Venuše 

Brunclíko

vá

Digitálně podepsal 

Venuše 

Brunclíková 

Datum: 2023.08.22 

09:33:10 +02'00'


