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SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby

ČÁST A
Obecná ustanoveni

I.
Smluvní strany

1 Středn" škola techn"ckých oborů, Hav"řov Šumbark, L"d"cká 1a/600,
příspěvková organizace

V

se sídlem: Lidická 600/1a, 736 01 Havířov - šumbark
zastoupen:

ředitelem příspěvkové organizace
IČO: 68321261
DIČ: CZ68321261
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
čÍslo účtu: 27-2864370227/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

e-mail: z

(dále jen v části B a D ,,objednatel" a v Části C ,,příkazce")

2. jméno a přIjmenI
podnikajÍcÍ pod jménem:

Miroslav Šimůnek - Architektura a interiér
Sídlo: Seifertova 702/5 ,Valašské MeziřIČI, 757 01
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Kancelář a korespondeční
adresa: Náměstí 75/15 ,Valašské MeziřÍčÍ, 757 01
Tel.:
IČO: 111 744 12
DIČ: CZ5610091674
Bankovní spojeni: FlO Banka a.s.
Číslo účtu: 2000870275/2010
ID datové schránky: 897npkp
Email:
Zapsán MěU Valašské MeziřÍčÍ, č.j. 1716/2005/NO, vložka 381001-
6800050-02
zastoupený: V V
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
(dále jen v Části A, B a D ,,zhotovitel" a v Části C ,,přIkaznIk")
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II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavÍrajÍ smluvní strany dle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"). Smlouva je uzavřena v Části
B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v Části C podle ustanoveni
§ 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujÍ, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifíkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašuj[ že předmět plněni dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Účelem
smlouvy je zIskání podkladů pro projektovou přípravu a povolení stavby ,,Energetické
úspory VI etapa SŠTO Hav"řov Šumbark" a následný výkon funkce koord"nátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského
dozoru.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou
tvořit součást projektové žádosti o finanční podporu z Evropské unie prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí 2021 2027 (dále jen ,,OPŽP") v rámci vyhlášené
výzvy č. 37.

8. Smluvní strany prohiašujI, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této
smlouvy budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými
právními předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami
OPŽP, včetně podmínek 37. výzvy Ministerstva životního prostředí, uvedených na
webových stránkách opzp.cz a bude respektována strategie OPŽP včetně všech
definovaných a požadovaných principŮ (např. princip významného nepoškozováni
environmentálnIch cIlů - dnsh), jednotlivých horizontálnIch principů a požadavkŮ
v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňování principu rovných pří|ežitostÍ, publicity,
rozvoje informační společnosti a dodržováni pravidel hospodářské soutěže.

9. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnostÍ, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společnÍka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, že pokud je uvedené
prohlášenI nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
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ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plněni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
,,Energetické Úspory VI. etapa - SŠTO Havířov - šumbark" (dále jen ,,stavba")
a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení
(dále jen ,,dílo").
V rámci realizace předmětu plněni die této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen zohlednit
aspekty environmentálně Šetrného řešení' a princip významného
nepoškozováni environmentálních cIlů — DNSH, a to v rozsahu uvedeném v příloze
Č. 1 a příloze Č. 2 této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledňovat a
vyhodnocovat ve spolupráci s objednatelem pr¢1běžně již od okamžiku zahájení prací.
Podrobná specifikace díla je uvedena v nás|edujÍcÍch odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má nás|edujÍcÍ Části a rozsah:
2.1. Zaměření a průzkumy

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměřeni místa
stavby a dotčených navazujÍcÍch venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajkích sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávajÍcÍ pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný
stav k datu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu. Součástí zaměření bude
podrobná fotodokumentace stávajÍcÍho stavu objektu a zpracování dokumentace
skutečného provedeni stavby (pro stávajÍcÍ stav).
Předmětem této Části díla budou veškeré prŮzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace dle bodu 2.2 tohoto odstavce nebo energetického
posudku dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto prŮzkumy:
· stavebně-technický průzkum,
· radonový průzkum,
· mykologický průzkum krovů a jiných dřevěných konstrukci dotčených stavbou,
· zoologický průzkum, na jehož základě bude zpracovaný odborný posudek k

možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů na
zateplovaném (rekonstruovaném) objektu v rámci stavby. Posudek bude
zpracovaný odborně způsobilou osobou v souladu s metodickým dokumentem
OPŽP aktuálně platným v době vyhlášení výzvy č. 37 - ,,Metodika posuzování
staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů
živočichů" a bude součásti této Části plněni. V případě prokázaného výskytu
živočich9 pak bude prýektová d?kumentace zahrnovat odpoYÍdajÍcÍ postup Či
opatřeni při ochraně jejich stanovišť v souladu s metodikou OPZP.

V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajÍcÍch
konstrukci za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo k poškozováni objektů a objekt mohl být bez omezeni užíván.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě

l https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/202 1/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictví_s-komentarem, 2 l 06 14
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s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený
touto smlouvou budou řešeny formou vÍcepracÍ.

2.2. projektová dokumentace ,jednostupňová" v rozsahu pro provádění
stavby (dále také jako ,,projektová dokumentace" nebo ,,DPS")
projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výsledky zaměření a
průzkumů, v souladu s analýzou energeticky úsporných opatřeni 3pracovanou
Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvková organizace, IC: 03103820
(dále jen ,,MEC'), v období 4/2022, v souladu se strategií OPŽP včetně všech
definovaných a požadovaných principů, v souladu s aspekty environmentálně
šetrného řešení a na základě energetického posudku stavby (jeho součásti je také
průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)) zpracovaného dle odst. 3 tohoto
Článku smlouvy pro navržená opatření z|epšujÍcÍ tepelně-technické vlastnosti budov
dotčených stavbou.
projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpis(1 (dále jen ,,stavební zákon") a souvisejÍcÍmi předpisy a
zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací
projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletnÍ dokladovou část, čÍmž
se rozumí doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi
pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky správních řIzeni včetně
správc(1 inženýrských síti (tras technické infrastruktury) zejména závazná
stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vYjádření dotčených orgánů.
V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr
stavebních úprav vyžaduje vydání stavebního povolenÍ, bude projektová
dokumentace obsahovat také veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.
projektová dokumentace stavby bude zpracována do
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění
jen ,,zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktuře dle
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve
(dále jen ,,vyhláška č. 169/2016 Sb.").

podrobností nezbytných
§ 89 až § 95 zákona
pozdějších předpisů (dále
vyhláŠky Č. 169/2016 Sb.,
stavební práce a soupisu
znění pozdějších předpisů

Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a
inženýrských objektů a provozních souborů.
V případě realizace nuceného větrání v budovách sloužÍcÍch pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých bude součástí projektové dokumentace (studie)
výstup z ,,Metodického pokynu pro návrh větráni škol - výpočetní pomůcka" -
,,Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně".
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen ,,soupis pracř') zpracovaný dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude
členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů
v Členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů, dále bude členěn na
:půŽs:bi|ou a nezpůsobilou část v souladu s podmínkami výzvy Č.37 a metodiky

jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. oceněný soupis
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve
struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů.
projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být
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oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně
přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové
soustavy podle § 11 vyhláŠký Č. 169/2016 Sb., např. ceníky spdečností RTS, Urs,
aspe a jiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky
budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenstvÍ
v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS
pouze v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu
stavby.

3. Předmětem plnění zhotovitele není zpracování energetického posudku a průkazu
energetické náročnosti budovy (dále jen ,,PENB") podle zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodařeni energií, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem energetického posudku
stavby a PENB bude MEC. Konkrétní kontaktní osoba za MEC bude určena v průběhu
zpracování 1. části díla, obecný kontaktní e-mail: info@mskec.cz. PENB bude zpracován a
zhotoviteli předán objednatelem v termínu uvedeném v ČI. IV této smlouvy. Zhotovitel je
povinen výsledky a závěry PENB zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace,
která je předmětem plněni dle této smlouvy.
Energetický posudek stavby bude zpracován v souladu se závazným vzorem
energetického posudku dle metodiky OPŽP aktuálně platné v době Yyh|ášení výzvy
č. 37. Součástí posudku bude také Energetický Štítek obálky budovy (ESOB) dle normy
ČSN 730540-2 (2011) a průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.
Zpracovatel energetického posudku stavby vytvoří pracovni verzi energetického posudku
budovy, a to na základě provedeného zaměření a průzkumů dle ČI. III odst. 2 bod 2.1
této smlouvy. V této pracovni verzi bude vyhodnocen stávajíd stav budov dotčených
stavbou a bude proveden návrh energeticky úsporného projektu, který bude
financovatelný z výzvy č. 37 OPŽP a technicky i ekonomicky realizovatelný.
Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s mec, výsledky a závěrý PENB a
energetického posudku stavby zohlednit a zapracovat do projektové
dokumentace.

4. jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto Článku smlouvy budou objednateli dodány
ve 2 listinných vyhotoveních a lx na elektronickém nosiČi ve formátu pro texty *.doc,
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*.docx (*xtf), pro tabulky *.xls, *.xIsx pro skenované dokumenty *.pdf, pro
výkresovou dokumentaci *.dwg,

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány
vždy ve 4 listinných vyhotoveních a lx na elektronickém nosiči ve formátu pro texty
*.doc, *.docx (*xtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, *.xlsx, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou
po vydáni pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené
stavebním úřadem.

5. projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
Č. 309/2006 Sb."). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatřeni z hlediska časové potřeby i
způsobu provedení.

6. projektová dokumentace dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude obsahovat všechny části
a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter Či specifičnost projektované stavby
nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem
na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové
dokumentace důvod, proČ není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

7. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude
součástí projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v němž statik uvede Části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová
dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto
skutečnost autorizovaný statik zdůvodní.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto
termínech:
a) zaměření a prŮzkumy dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (l. Část díla) do 40

dnů ode dne nabytí účinnosti této smfouvy,
b) DPS dle ČI. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. Část díla) do 80 dnů ode dne

doručeni výzvy objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických)
k jejímu zpracováni dle ČI. VI odst. 2 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený penb a energetický posudek zpracovaný MEC
bude zhotoviteli předán objednatelem nejpozději 5 dnů před termínem stanoveným v
odst. 1 pÍsm. b) tohoto článku smlouvy. Pokud nebude PENB a energetický posudek
zhotoviteli předán v uvedeném terminu, prodlužuje se doba plněni pro předání DPS o
dobu prodlení s předáním PENB a energetického posudku. O této skutečnosti není nutné
uzavírat dodatek ke smlouvě. Doba p|něnj však nebude prodloužena v případě, Že
zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v ČI. VI odst. 1 pÍsm. i) nebo j).
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3. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle ČI. III této smlouvy
oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a předat
kompletní podklady potřebné pro zpracováni PENB a energetického posudku nejpozději
20 pracovních dnů před termínem stanoveným pro předáni DPS dle odst. 1 pÍsm. b)
tohoto Článku smlouvy, úplnost a správnost předaných kompletních podkladů pro
zpracování PENB a energetického posudku bude zástupcem MEC potvrzeno e-mailem
zaslaným zhotoviteli a v kopii objednateli.

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských síti nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na terminy plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednajÍcÍ
s náležitou péči a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v
dostatečné lhůtě předem, tj. min. 30 dní předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o
této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje
právo prodlouŽit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v ČI. XII odst.
1 této smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě
zhotovitelem předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým
způsobem mu tato překážka bráni v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad
má na splněni termínů plnění stanovených touto smlouvou.

5. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Střední školy technických
oborů příspěvková organizace, Lidická 1a/600, 736 01 Havířov - Šumbark.

V.
Předání dífa, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí Škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v terminech uvedených
v ČI. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sIdle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho Části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejÍmacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá Či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá Či
nikoli do 10 pracovních dnů od předložení přís|ušné části díla k přejímachu řIzeni.

4. Po dobu trvání přejknacího řízenI (tj. od zahájení přejhnaciho řízeni do jeho ukončení
převzetím díla (jeho Části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst 3 tohoto článku
smlouvy) není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se
dohodly, Že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady Či nedodělky.
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souviseýcích s právem autorským a q změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,licence"), a to:
· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

· všemi zpŮsoby užiti,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dllo podle ČI. VII této smlouvy.
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7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí Škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použiti postupů, které odpovÍdaji právním předpisům

CR,
b) dodržovat při prováděni díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců síti a dotčených orgánů státní správy,
C) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajIcIch se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majIcIch vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlen(, k dotazům účastníků zadávacího řIzení na výběr zhotovitele stavby
vztahujích se k projektové dokumentaci stavby dle ČI. III odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení
zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen
objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-
mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele
dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní
strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak.
Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu:
simunek@archsimunek.cz . V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka
zadávacího řIzenI na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení
poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí,

i) při zajištěni předmětu díla spolupracovat s MEC za účelem vypracování energetického
posudku stavby a PENB, a to průběžně dle potřeb MEC, tak aby zhotovitel mohl
zohlednit výsledky energetického posudku stavby a PENB v projektové dokumentaci,

j) předat podklady potřebné pro zpracování ňnální verze energetického posudku a
PENB,

k) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
2. Po provedeni a předáni 1. části díla dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 a následném vyhotoveni

pracovní verze energetického posudku stavby dle ČI. III odst. 3 této smlouvy, provede
objednatel posouzení a vyhodnocení a na jeho základě rozhodne, zda bude provedena
2. Část díla dle ČI. III odst. 2.2 této smlouvy. V případě, že objednatel rozhodne o
provedeni 2. části díla, vyzve zhotovitele k jejímu provedeni písemnou výzvou zaslanou
na kontakt uvedený v odstavci 1 písm. g) tohoto článku smlouvy, a to nejpozději do 30
dnů od převzetí 1. Části díla dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 objednatelem. V případě, že
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rozhodne o neprovedení 2. části díla, oznámi toto písemně zhotoviteli; pro způsob zaslání
tohoto oznámení platí předchozí věta obdobně.

3. Pokud v pr¢iběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plněni nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištěni podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Části díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH % (V KČ) DPH (V KČ)

(V KČ)
1. část Zaměření a průzkumy 200000 42000 242000

(ČI. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
2. část DPS 300000 63000 363000

(ČI. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

Cena celkem 500000 105000 605000

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto Článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součásti plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splněni podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou Škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o dph sjednávají smluvní strany dÍ|čÍ plněni. Dňčí p|něnÍ

se považuje za samostatné zdanitelné plněni uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.
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3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po předání zaměření a průzkumů dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena za 1.
část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předáni projektové dokumentace dle ČI. III odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena cena
za 2. část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených ná|ežjtostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj.06/2023) a

název projektu ,,Energetické úspory VI. - SŠTO Havířov - šumbark"
b) předmět smlouvy, ti. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,,Energetické

úspory VI. - SŠTO Havířov - Šumbark",
C) označení banky a Čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skuteČnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) čÍslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) jméno a vlastnoručnÍ podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného

vyhotoveni, včetně kontaktního telefonu.
5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše

ceny díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH
a na zbývajIcI část ceny díla, resp. jeho Části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části
díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny
pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto Článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
a) o uvoInění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předáni

pravomocného stavebního povolení případně sdělení stavebního úřadu, že daný
stavební záměr nevyžaduje stavební povolenÍ,

b) o uvolněnI pozastávky za 2. Část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela
dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem
započít s trvalým užIvánIm této stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu
nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu
o započetí užívánI dle stavebního zákona). V případě, že realizace stavby nebude
zahájena do 12 měsíců od splnění této Části díla die této smlouvy, je zhotovitel
oprávněn o uvolnění pozastávek požádat uplynutím této lhůtý.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni objednateli.
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
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9. Doručeni faktury a žádosti o uvolněnI pozastávky se provede elektronicky prostřednictvím
datové schránky objednatele myaghtu nebo e-mailu na adresu sekretar@ssto-
havirov.cz, případně doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na
adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně osobně proti podpisu
osoby zmocněné objednatelem. Objednatel preferuje elektronické doručení faktury.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
faktura zaslaná v elektronické podobě nebo její součást nečitelná nebo bude-li chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni přIslušné Částky z účtu
objednatele.

12. Objednatel uplatní institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plněni odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

v insolvenčnÍm řIzeni, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění Části závazku odpovidajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Práva z vadného plněni

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentaci
dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovÍdajj této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plněni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrČí Činnosti
zhotovitele je považováno i opomenuti takového technického řešení, které je vzhledem
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovováni staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.2 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. projevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. Smluvní strany
se pro vyloučenÍ pochybnosti vyp|ývajÍcÍch z poslední věty § 2629 odst. 1 občanského
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zákoníku dohodly, že objektivní lhůta pro uplatnění skryté vady projektové dokumentace
začíná plynout od převzetí dokončené stavby objednatelem.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popÍŠe a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá pÍsemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné
části díla včetně DPH dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel
v prod|ení a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý den
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací a zároveň
v důsledku tohoto nesouladu dojde k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy
o dílo na zhotoveni stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
10 % z ceny díla včetně DPH.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v či. vi odst. 1 pÍsm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 KČ.

5. V případě porušeni povinnosti dle ČI. VI odst. 1 pÍsm. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH
za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na
poskytnuti dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") zjisti během
zadávacího řizenI realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybeni zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řIzení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývaýcich vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlenI se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých části zanikne před řádným
terminem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočkávaji na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
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ČÁST C
výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI.
Předmět plnění

1. Pňkaznik se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a
provést (dále jen ,,inženýrská Činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2
tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to j přesto, že u této stavby není
určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem
požadováno. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku
smlouvy,

C) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby
(dále jen ,,autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto Článku
smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské Činnosti přIkaznIk na základě udělené plné moci zajisti:
a) zpracování oznámení věcně a místně přIslušnému stavebního úřadu k

projektovanému záměru stavby nebo zpracování žádosti o stavební povolenÍ
s přIlohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů a jejich podání (vC.
dokladů o výsledcích projednání s přIslušnými orgány a organizacemi pověřenými
výkonem státní správy a s ostatními účastníky ňzení). Oznámení přIslušnému
stavebnímu úřadu musí být přIkaznIkem podáno spolu s projektovou dokumentací dle
ČI. III odst. 2 bodu 2.2 této smlouvy, tak aby stavební úřad mohl daný záměr
posoudit a dle stavebního zákona vydat toto sdělení,

b) stanoviska přIslušného orgánu státní památkové péče, v případě, že budova (Či
budovy) dotčená stavbou je v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je označena jako kulturní památka
anebo se jedná budovu, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky,
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo
se jedná o budovu architekton'cky cennou Žádost o vydáni tohoto stanov"ska mus'
požadovat posouzení v rámci díla navržených opatřeni z pohledu památkové péče a
dále požadovat jednoznačnou definici případných omezení v realizaci těchto opatřeni
(např. zachování špaletových oken, konkrétní požadavky na materiály, nemožnost
zateplení vybraných konstrukci budov apod.),

C) úČast na jednáních a další úkony v rámci případného stavebního řIzenI,
d) podání oznámeni Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost

na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
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e) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zpŮsobu
napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojeni projektované stavby
na dopravní infrastrukturu),

f) podklady pro uzavření smluv s přIslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu Či
přeloženi stávajÍcÍ veřejné dopravní a technické infrastruktury,

g) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení
jednání s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání pÍsemných souhlasů
se stavbou, se vstupem na pozemky a realizacI stavby (např. smluv o budoucích
smlouvách o zřízenI služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.),

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání přIslušného rozhodnuti nebo oznámeni
předá přIkaznIk příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání
přIslušnému úřadu.
PřikaznIk předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se
Štítkem ,,stavba povolena" a vŽdy 1 vyhotoveni ověřených projektových dokumentací.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby příkazník zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
a Činnosti vystavujÍcÍ fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzÍt zřetel
s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich Činnosti,

C) dá podněty a doporučí technická řešeni nebo organizační opatření, která jsou
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánovánI jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňuji současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutIm k účelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučeni týkajIcI se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo Činností
se zřetelem na specifická opatření, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a mÍstnÍm
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracováni požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.
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4. V rámci výkonu autorského dozoru bude přIkaznIk zabezpečovat zejména:
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytováni vysvětleni nutných k vypracováni výrobní dokumentace zhotoviteli

stavby,
C) poskytováni součinnosti technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti

realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace
stavby,

d) kontrolu dodrženi schválených projektových dokumentaci s přihlédnutím
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
a souviseýcích předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby; v případě zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti
na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci
se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,

e) posuzováni návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v Částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplněnI některých zákonů souviseýcich
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti
projektové dokumentaci a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu vÍcepracÍ dle pÍsm. g) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem
stavby,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledováni postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
k) účast na kontrolních dnech stavby,
l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její Části, včetně případného kompiexního

vyzkoušeni,
m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,
O) účast na kontrolnIch prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XII.
Doba a místo plnění

1. výkon inženýrské činnosti:
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a) Přlkazník je povinen podat žádosti o vydáni jednotlivých rozhodnutí či sděleni dle
ČI. XI odst. 2 této smlouvy v takovém časovém intervalu, aby je mohl příkazci předat
nejpozději v termínu uvedeném v ČI. IV odst. 1 pÍsm. b) této smlouvy. Smluvní strany
se dohodly, že za případné prodlení s vydáním přís1ušných rozhodnutí Či sděleni dle
předchozí věty, které vzniklo na straně orgánů či organizaci pověřenými výkonem
státní správy, přIkaznIk neodpovídá a v takovém případě není přIkaznIk v prodieni
s výkonem inženýrské činnosti, pokud ustanovení nás|edujÍcÍho pÍsmene tohoto
odstavce smlouvy nestanoví jinak.

b) V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný stavební
záměr vyžaduje stavební povolení, je přIkaznIk povinen podat žádost o vydáni
stavebního povolení nejpozději ve lhůtě uvedené v ČI. IV odst. 1 pÍsm. b) této
smlouvy a předat příslušné pravomocné povolenÍ bezodkladně příkazci se Štítkem
,,stavba povolena" včetně 1 vyhotoveni ověřených projektových dokumentaci.

C) Místem předání kopii žádostí o vydáni rozhodnuti a povolenÍ s potvrzením o jejich
podáni, předáni pravomocných rozhodnutí a případného pravomocného stavebního
povolení a ověřené projektové dokumentace je budova Střední školy technických
oborů, příspěvková organizace, Lidická 1a/600, 736 01 Havířov - Šumbark.

2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle ČI. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracováni
předmětu plnění dle ČI. III a ČI. XI odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy.

3. výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle ČI. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na pÍsemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné zapoČít s trvalým
užIvánIm stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

XIII.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
2. odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 30000,- KČ
DPH 21 % 6300,- KČ
včetně DPH 36300,- KČ

3. odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 20000,- KČ
DPH 21 % 4200,-KČ
včetně DPH 242OO,-KČ

4. odměna za výkon autorského dozoru:
bez DPH 50000,- KČ
DPH 21 % 10500,-KČ
včetně DPH 60500,- KČ
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podrobný rozpis odměny je uveden v příloze č. 4 této smlouvy, která tvoří nedílnou
součást této smlouvy.

5. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plněni jeho závazků vyp|ývajících z této smlouvy včetně správních poplatků.

6. Odměna je dohodnuta jako nejvýše připustná a nelze ji překročit.
7. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že přIkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou Škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplaceni.

2. Odměna za výkon inženýrské Činnosti bude příkaznÍkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci nebo po
předání sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje stavební
povolení, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude přÍkaznikovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentaci příkazci nebo po
předání sděleni stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje stavební
povoleni, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkaznÍkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užívánkn
stavby (tj. bude vydán kolaudačnI souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat), a to
ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených ná|ežitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 06/2023) a název

projektu ,,Energet"cké úspory VI - SŠTO Hav'řov Šumbark",
b) předmět smlouvy, tj. tyt ,,výkon inženýrské Šinnosti pro stavbý ,Fnergetickév úspory

VI. - SŠTO Havířov - šumbark" nebo text ,,výkon funkce koordinatora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby ,,Energetické úspory VI.
- SŠTO Havířov - Šumbark" nebo těq ,yýkon autorského dozoru pro stavbu
,,Energetické úspory VI. - SŠTO Havířov - šumbark",

C) označeni banky a ČÍsla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné
od ČÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného

vyhotoveni, včetně kontaktního telefonu.
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6. LhŮta splatnosti faktury Činí 30 kalendářních dnů ode dne doručeni příkazci. Doručení
faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky myaghtu nebo e-mailu
na adresu sekretar@ssto-havirov.cz, případně doručenkou prostřednictvím provozovatele
poŠtovních služeb nebo osobně proti podpisu zmocněné osoby příkazce. Příkazce
preferuje elektronické doručení faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
faktura zaslaná v elektronické podobě nebo její součást nečitelná nebo bude-li chybně
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit přÍkaznjkovi k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení. PřIkaznIk
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu
přÍkaznjkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení opravené faktury příkazci.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu příkazce.
9. Příkazce uplatní institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet přIkaznIka vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
b) přIkaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

v insolvenčnIm řIzeni, nebo
C) bankovní účet přIkaznIka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovjdajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně PříkaznÍkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, ti. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujÍcÍm jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předáni staveniště zhotoviteli stavby, přejhnacího řIzenI stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkazníkovi pomoc
při zajištěni podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádřeni a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVI.
Práva a povinnosti přIkaznika

1. PřIkaznIk je povinen zejména:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozorněni přIkaznIka na splněni pokynů trvá, přIkaznIk neodpovídá

po, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu eřjpravy stavby a inženýrská činnost -
Energetické úspory VI. etapa - SŠTO Havířov - šumbark

18

Klasifikace informací: Veřejná



za škodu takto vzniklou,
b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své

činnosti,
C) postupovat při zařizováni zá|ežitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

péčí,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádřeni veřejnoprávních

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou,
h) dbát při poskytováni plněni dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V Žádném případě se však příkazník nesmí
od pokýnů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. PřIkaznIk se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávajÍcÍ Činnosti technického dozoru stavebníka.

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je
přIkaznIk povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladně.

5. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVII.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li přIkaznIk žádosti o příslušné rozhodnutí a povolenÍ Či oznámení příslušnému
stavebnímu úřadu nebo nepředá-li příkazci příslušné rozhodnuti a povoleni ve lhůtě dle ČI.
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vC. DPH dle ČI. XIII odst. 1 pÍsm. a)
této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li přIkaznIk vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanovenÍmi této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlenI
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.
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6, Pokud závazek některé ze stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřIvějšIm porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajlcího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVIII.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu Škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností přIkaznIka dle této smlouvy.

2. OdvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanovení

XIX.
Využiti jiných osob při plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které jsou předmětem plnění
dle této smlouvy, prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvaliňkace a jejichž
kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci výběrového, uvedenými v nabídce
zhotovitele (dále jen ,,odborná osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby
oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby
bude obsahovat potřebné údaje a bude doložena doklady osvědčujíckni prokázání
potřebné kvalifikace a kritérií kvality, které byly předmětem hodnocení
vevýběrovém řízení. Objednatel vydá pÍsemný souhlas se změnou odborné osoby do 14
dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná
osoba bude splňovat potřebnou kvalifíkacia ve vazbě khodnocení bude naplňovat
potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou
kva|ifikacj, jaká byla po této osobě požadována vzadávacích podmínkách veřejné
zakázky.

2. Provede-li zhotovitel změnu
veřejnou zakázku, které
kvahfikačních požadavkŮ a
smlouvy, je povinen zaplatit
zjištěný případ.

osoby, jejímž prostřednictvím v rámci výběrového řízení na
předcházelo uzavření této smlouvy, prokázal splněni

požadavkŮ na hodnoceni kvality v rozporu s tímto Článkem
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ, a to za každý

XX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řIdí přIsIušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovÍ-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušeni povinnosti zhotovitelem.
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3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmIrněnL

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plněni svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximálnI
spo|uúčastí max. 10 tis. KČ (nebo s maximálni spoluúčastI 1 % v případě, Že je spoluúčast
uvedena v %).

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kdykoliv na vyžádáni kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění dle odst. 4 tohoto článku nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazujid existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 tohoto
článku smlouvy (dobu trvání pojištěni, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roČní
limity a sublimity plněni a výši spoluúčasti) a to nejpozději do 10 dnů od obdrženi
příslušné žádosti. Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto Článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodlouženI doby plnění anebo
stavěni doby plnění.

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostI zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XXI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv.
individuálnl finanční sankce ve smyslu Či. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezuýcich opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařľzenl Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízeni).

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené
v nařIzenI Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařIzenI (EU)
č. 833/2014 o omezujíckh opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujkh
situaci na Ukrajině, tedy zejména, že poskytovatel není:

· ruským státním pňslušnikem, fýzickou nebo právnickou osobou se sÍdlem v
Rusku,

· právnickou osobou, která je z vÍce než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou
z osob dle předešlé odrážky, nebo

· fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z
osob uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujki za poskytovatele
kvalifikaci), který se bude na plněni této smlouvy podílet z vÍce jak 10 % hodnoty plnění.

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou |egjs|ativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
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4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit Škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací
souvisejíckh s plněním dle této smlouvy.

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

XXII.
Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušeni druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedeni díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
C) nedodrženi právních předpisů nebo technických norem, které se týkají prováděni díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské Činnosti,

d) opakované porušení povinnosti zhotovitele dle ČI. XIX této smlouvy, přičemž za
opakované porušeni této povinnosti se považuje třetí a jakékoliv další porušeni.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnI zákon),
ve znění pozdějších předpis¢1 (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského

zákoníku rozumí ,,nejpozději do tří týdnů".
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné Částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručení první výzvy.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do tři týdnů".

XXIII.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
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povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou
součásti díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik
závazku dle Části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské Činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI
z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanovÍ-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu
s platnými právními předpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno
vyhotoveni. je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický
originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

6. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni smlouvy v registru smluv provede v souladu
se zákonem objednatel.

8. NedIlnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. I: Zásady DNSH
Příloha č. 2: Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešeni vyp|ývajÍcÍch

z projektové dokumentace pro prováděni stavby
PřIloha č. 3: Soupis vybraných budov
Příloha č. 4: podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské Činnosti, funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou
dobu přípravy stavby a autorského dozoru

V Havířově d,, 2 20 08, 2023

za obj dnatele

ředitel školy

Ve Valašském MeziřÍčÍ dne
22.8.2023

a zho ovitele

majitel
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Příloha Č. l:
Zásady DNSH

1. Princip významně nepoškozovat životní prostředí a prověřováni infrastruktury
z hlediska klimatického dopadu
Realizací projektů z OPŽP nesmí docházet k významnému poškozování environmentá|ních cílů
v souladu s článkem 17, nařIzenI Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.
K významnému poškození environmentálnIch cIlů nebude docházet při dodrženi požadavků
těchto pravidel, které jsou blíže specifikovány níže.

2. Pro všechny aktivity zahrnující výstavby, rekonstrukce a modernizace v rámci
tzv. taxonomické klasifikace platí podmínky poskytnutí podpory:
- Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličnIho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujíckh materiálů uvedených v kategorii 17 05 04
v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na
staveništi, je připraveno k opětovnému použiti, recyklaci a k jiným druhům materiálového
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s
hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a
demoličnIm odpadem.
- V případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) všechna
relevantní zařizenI využÍvajÍcÍ vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahují následujÍcÍch parametrů:

· umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximálni průtok vody 6 litrů/min;
· sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
· WC, zahrnuýci soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací

vody maximálně 6 litrů a maximálni pr¢iměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
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· pisoáry spotřebuji maximálně 2 htry/mIsu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximálni
úplný objem splachovací vody 1 litr.
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Příloha č. 2:

Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešeni vyplývajÍcÍch
z projektové dokumentace pro prováděni stavby

Otázky:
· Byl zvolen zdroj tepla či chladu s nízkou spotřebou neobnovitelné primární energie?

Bylo možné část potřeby energie pokrýt z obnovitelných zdrojŮ?

· Bylo možné zajistit tepelnou pohodu v letním období?

· Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybavení pro
monitorování provozu a zařízení pro podružná měření spotřeb vody a energií?

· Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky
z obnovitelných a recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu
upřednostnit materiály bkální produkce, nedovážené z velké vzdálenostP Bude v
budoucnu snadné pouŽité materiály a konstrukce znovu použit nebo recyklovat?

· Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky?

· je ekonomicky proveditelné zajistit předdemdični audit tak, aby bylo zajištěno
maximálni znovuvyužití materiálů nebo alespoň jejich recyklace? je tento audit jak
v dokumentaci, tak položkovém rozpočtu zapracován?

· Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlIkovou
stopou a svázanou primárni energií?

· Existuje možnost úspory pitné vody například alespoň částečným nahrazením vodou
dešťovou nebo Šedou?

· Bylo ekonomicky a technicky proveditelné použit zelené střechy a zelené fasády?

· Bylo možné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury?

· Existuje plán práce s původní zeminou na stavebním pozemku?

· Byla zapracována opatření zmjrňujÍcÍ negativní dopady prováděni stavby na okolnÍ
prostředí?

· Bylo možné se zaměřit na kvalitu vnitřního prostředí?

· Byly využity inkluzivnI prvky pro přistup a zázemí budovy?
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Příloha č. 3: Soupis vybraných budov

Budova truhlářských dílen v areálu bývalých Báňských staveb, ulice Na Kopci, HavÍřov - Dolní
Suchá. (49.7965758N, 18.4262092E)

Parcelní Obec Kat. území Druh pozemku výměra
čÍslo
2580/7 Havířov Dolní Suchá zastavěná plocha a 600

nádvoří
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Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Příloha č. 4: podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské Činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozor

laDuIKa j.; KalKulace ceny za proleKcnl prace {cena za ällO)

Objekt/druh Zaměřeni a průzkumy Projektová dokumentace jednostupňová Cena celkem bez l Cena celkem vC.
činnosti (I. část díla) bez DPH (2. část díla) bez DPH DPH DPH (21%) DPH

Truh/ábké dány 200000 KČ 300000KČ 500000KČ 105000 KČ 605000 KČ
CELKEM 200000 KČ 300000 KČ 5OOOOKČ 105000 KČ 605000 KČ

~_ L.. R n _ _ _ n F V U

Tabulka II.: Ka kulace odměny za výkon ic, koordinázora BOZP a AD

Objekt/druh Inženýrská činnost Koordinátor BOZP Autorský dozor '>< Cena celkem bez l Cena celkem vC.
činnosti bez DPH bez DPH bez DPH DPH DPH (21°o) DPH

Truh/ábké dány 30000 KČ 20000 KČ 500000 KČ 100000KČ 21000 KČ 121000KČ
CELKEM 30000 KČ 2OOOOKČ 50000 KČ ' 100000 KČ 21000 KČ 121000 KČ

IaDulKa jjj.; b:juce[ cenY za proleKcnl prace a oamenY za vYKon íc, Kooralnatora bozp a ad (pIatce dph)

Cena celkem bez DPH (21%) Cena celkem vC.
DPH DPH

Cena celkem za projekční práce (za dílo) 500 000KČ 105000 KČ 605000KČ
Cena celkem za výkon IČ, koordinátora 100000KČ 121000 KČ 121000 KČ
BOZP a AD
CELKEM (nabídková cena) 600000 KČ 126000 KČ 726000 KČ

Y _ F n F
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Spolufinancováno
Evropskou unii

Ministerstvo životního prostředí
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