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Smlouva o dílo  

„Vodní prvek pod Žižkovskými schody – dopracování soutěžního návrhu, zpracování 

projektové dokumentace a zajištění zhotovení a předání díla“ 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále i jako „OZ“), 

 

 

 

uzavřená mezi stranami: 

 

  

Objednatel:   Městská část Praha 3 

IČ:    00063517 

DIČ:   CZ00063517 

se sídlem   Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

zastoupená  Mgr. Michalem Vronským, starostou městské části, k podpisu na základě 

zmocnění pověřen: RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části  

 

bankovní spojení:  

Zástupce ve věcech technických:  

 

 

(dále i jako „Objednatel“) 

  

a 

 

Zhotovitel:  MgA. Adam Kovalčík 

se sídlem:  U Průhonu 20, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

IČ:   87420384 

DIČ:   CZ8906060438 

bankovní spojení:  

 

(dále i jako „Zhotovitel“) 

 

 

(dále též společně i jako „Smluvní strany“) 
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I. 

PREAMBULE 

1.1. Tato smlouva o dílo je uzavřena za účelem dopracování soutěžního návrhu Vodního prvku – 

autorského a uměleckého díla, zpracování projektové dokumentace, dodání kompletní 

dokumentace nezbytné pro realizaci díla, zajištění potřebných vyjádření a rozhodnutí dotčených 

subjektů státní správy a samosprávy pro stavební povolení a zhotovení a dodání díla včetně 

montáže - bez stavebních prací potřebných k umístění díla „Vodní prvek pod Žižkovskými 

schody“ (dále také jen „Vodní prvek“) a další související činnosti, jak jsou popsány dále v této 

smlouvě, na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele na veřejnou zakázku na služby 

s názvem „Vodní prvek pod Žižkovskými schody -  dopracování soutěžního návrhu, zpracování 

projektové dokumentace a zajištění zhotovení díla“ (dále i jako „veřejná zakázka“), zadávanou 

v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 63 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „ZZVZ“) a za účelem naplnění 

předmětu veřejné zakázky. 

1.2. Jednací řízení bez uveřejnění, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, proběhlo v souladu s 

§ 65 ZZVZ odst. 1 ZZVZ, tedy v návaznosti na Objednatelem realizovanou soutěž o návrh 

s názvem „Vodní prvek pod Žižkovskými schody“. Jediným účastníkem jednacího řízení bez 

uveřejnění byl v souladu s výše uvedených zákonným ustanovením účastník soutěže o návrh, tj. 

autor vítězného návrhu, jehož návrh byl vybrán a oznámen v souladu s § 149 odst. 1 ZZVZ. 

1.3. Při výkladu obsahu této smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím 

podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku a k účelu daného zadávacího 

řízení. Ustanovení právních předpisů o výkladu právního jednání tím nejsou nijak dotčena. 

1.4. Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí též Vybraný dodavatel. 

1.5. Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí též Zadavatel. 

 

II. 

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění dle 

této smlouvy a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení plnění dle této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky 

potřebné k bezchybnému plnění smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami, znalostmi a 

prostředky, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu této smlouvy. 

2.3. Právo Zhotovitele pověřit provedením plnění nebo části plnění dle této smlouvy jinou osobu je 

omezeno podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, a prohlášením 

Zhotovitele učiněným ohledně poddodavatelů. Pokud Zhotovitel, byť částečně, provede plnění 

dle této smlouvy prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů), má za provedení takového plnění 

(případně takových částí plnění) stejnou odpovědnost, jako by takové plnění (případně části 

plnění) prováděl sám. 
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2.4. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku, není předlužen, že proti němu není vedeno, ani nehrozí 

žádné soudní (včetně insolvenčního řízení) nebo správní řízení, které by bylo jakýmkoliv 

způsobem způsobilé ohrozit plnění dle této smlouvy. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné, byť nepravomocné rozhodnutí soudu či 

správního orgánu nebo rozhodnutí rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudního 

výkonu rozhodnutí či vedení exekučního řízení ohledně majetku Zhotovitele, nebo by mohlo 

jakkoliv negativně ovlivnit schopnost Zhotovitele dostát svým závazkům z této smlouvy. Zároveň 

Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno jakékoliv řízení, které by mohlo negativně 

ovlivnit závazek Zhotovitele dostát svým závazkům ze smlouvy. 

2.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré identifikační údaje uvedené v této smlouvě odpovídají 

aktuálnímu stavu a že jakékoliv změny údajů uvedených v této smlouvě, jež nastanou v době 

účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit 

druhé smluvní straně způsobem stanoveným pro komunikaci smluvních stran touto smlouvou. 

 

III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést na svůj náklad  

a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán 

v této smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 

součinnost a zaplatit za dílo sjednanou cenu. 

3.2. Dílem se dle této smlouvy rozumí: dopracování soutěžního návrhu Vodního prvku, zpracování 

projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a samotné zhotovení a předání díla 

Vodního prvku v rámci akce „Vodní prvek pod žižkovskými schody“ (dále také jen „Dílo“).  V 

návrhu jde o dvě identické kopie historické pumpy, která kdysi pod Žižkovskými schody bývala. 

Pumpy budou napojeny na vodovodní řád, aby z nich tekla pitná voda, a odpadní voda bude 

napojena na kanalizační řad (realizace napojení na vodovodní a kanalizační řád není předmětem 

Díla dle této smlouvy, předmětem je pouze zpracování projektové dokumentace pro výběr jiného 

zhotovitele objednatelem, který zajistí adekvátní stavební připravenost pro instalaci díla). Vnitřní 

systém zajištuje, že při pohybu pákou jedné pumpy, bude druhá dělat totéž a při pohybu obou pák 

v opačném směru nedojde k jeho poškození. Aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího toku vody 

při pumpování, bude potřeba několikrát zapumpovat, aby voda začala téct.  Při rozpracování 

dokumentace pump v dalších stupních je možné, že dílčí části řešení budou dále upraveny ve 

vztahu k použitým technologiím a požadavkům připojení na technickou infrastrukturu. Hledána 

budou taková řešení, která budou maximálně odpovídat umělecké vizi a zároveň budou udržitelná 

a racionálně odůvodnitelná. 

Předmět smlouvy je tedy následující plnění:  

3.2.1. Dopracování soutěžního návrhu za účelem realizace Díla  

Dopracování soutěžního návrhu do podrobnosti za účelem realizace Stavby (dále jen 

„Soutěžní návrh“). Při dopracování soutěžního návrhu je Zhotovitel vázán soutěžním 
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návrhem předloženým Zhotovitelem v Soutěži o návrh a požadavky Objednatele na 

úpravu soutěžního návrhu Zhotovitele (dál jen „Finální návrh“).  

3.2.2. Zpracování projektové dokumentace pro vydání Stavebního povolení (popř. 

Územního rozhodnutí) pro Stavbu: 

Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení či jiného 

veřejnoprávního povolení či ohlášení, které umožňuje realizaci Vodního prvku (dále 

společně jen „Stavební povolení“) v rámci akce „Vodní prvek pod žižkovskými schody“ 

(dále i jako "DSP") ve stavebním řízení či obdobném řízení (dále také jen "Stavební 

řízení") v souladu s platnými a účinnými právními předpisy vč. zapracování všech 

odůvodněných změn vyžádaných Objednatelem a zapracováním případných relevantních 

připomínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního 

řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci Stavebního řízení.   

Zhotovitel si vyhrazuje právo schválit předloženou DSP pro Stavební povolení.  

3.2.3. Provedení veškeré inženýrské činnosti pro zajištění Stavebního povolení 

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění Stavebního povolení spočívající v projednání 

příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány, správci a vlastníky sítí a 

získání závazných stanovisek nebo relevantních vyjádření správců/vlastníků sítí, zajištění 

průběhu příslušného stavebního či jiného řízení a získání všech příslušných rozhodnutí 

a/nebo povolení až po vydání Stavebního povolení a zajištění doložky právní moci 

v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje zejména vynaložit veškeré úsilí 

pro obstarání vydání Stavebního povolení pro Stavbu. 

3.2.4. Zhotovení a předání díla Vodního prvku (dvojice identických kopií historické 

pumpy) 

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Vodní prvek pod 

žižkovskými schody“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr musí být provedeno v souladu s pravomocným Stavebním povolením. 

Dokumentace pro provádění stavby (dále i jako "DPS") musí být vypracována v souladu 

s platnými a účinnými právními předpisy. 

Zajištění realizace díla Vodního prvku a jeho předání Objednateli (bez souvisejících 

stavebních prací, bez napojení na příslušné inženýrské sítě). 

 (společně i jako „Dílo“ či „Plnění“) 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré nezbytné výkony či činnosti související s řádným 

provedením Díla dle této smlouvy.  

3.4. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění Díla dle této smlouvy pokyny Objednatele. Tímto 

není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k poskytnutí plnění dle této smlouvy. 
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IV. 

TECHNICKÉ A JINÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

4.1. DSP a DPS (dále společně i jako „projektová dokumentace“) musí být vypracována v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně dle dalších předpisů 

platných a účinných v době provedení Díla.  

4.2. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace postupovat dle ZZVZ a jeho 

prováděcích právních předpisů. Jedná se zejména o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

4.3. Projektová dokumentace musí být zpracována osobou autorizovanou dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. V případě, že to bude příslušnými orgány státní správy vyžadováno, tak bude Zhotovitelem 

zajištěno získání závazných stanovisek a vyjádření od dotčených orgánů státní správy (dále jen 

„DOSS“) a bude zajištěno projednání Stavby s příslušnými organizacemi a s vlastníky pozemků 

dotčených akcí s názvem „Vodní prvek pod Žižkovskými schody“. 

4.5. Zhotovitel bude průběžně projednávat postup prací a zpracovávání projektové dokumentace před 

dokončením se zástupci Objednatele. Zhotovitel zajistí také závazná stanoviska organizací a 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území akce s názvem „Vodní prvek pod 

Žižkovskými schody“. 

4.6. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky, včetně poplatků správcům 

technických sítí, a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy 

ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Díla.  

4.7. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, 

včetně melioračních, nacházejících se v prostoru stavby „Vodní prvek pod Žižkovskými schody“ 

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby 

bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

4.8. Zhotovitel musí respektovat stávající inženýrské sítě, v případě nutnosti jejich přeložky bude 

komunikovat a spolupracovat se správci těchto sítí. 

4.9. Veškeré projektové dokumentace dle této smlouvy (tzn. DSP schválené ze strany Odboru 

výstavby („OV“) MČ P3 a DPS + skutečné provedení stavby) budou dodány Objednateli každá 

v jednom vyhotovení v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s 

oceněným a neoceněným Soupisem ve formátu .xml a .xls, .xlsx. Tištěný neoceněný Soupis bude 

součástí každého paré projektové dokumentace, tištěný oceněný Soupis bude předán ve dvou 

vyhotoveních (mimo paré). 
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4.10. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější řešení stavby „Vodní prvek pod Žižkovskými 

schody“ a musí respektovat podmínky maximální ekonomické výhodnosti.   

 

V. 

MÍSTO, PŘEVZETÍ DÍLA A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA  

5.1. Místem plnění dle této smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech, dle této smlouvy a protokolárně 

části Díla dle čl. III. předat. Dílo (resp. jeho části - jednotlivé etapy) bude Objednatelem převzato 

prostřednictvím vedoucího odboru technické správy majetku a investic, případně jím pověřenou 

osobou. Provedení Díla je rozděleno do následujících závazných etap a závazných termínů: 

a. Zhotovení čistopisu Soutěžního návrhu nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy.  

b. Zhotovení hrubopisu pro podání na DOSS nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání 

podepsaného předávacího protokolu Objednatelem na převzetí čistopisu Soutěžního 

návrhu dle předchozího odstavce (písm. a.). Po odsouhlasení hrubopisu Objednatelem 

bude podán na DOSS pro získání závazných stanovisek ve lhůtách a termínech dle 

platných právních předpisů; do uvedené lhůty se nezapočítává lhůta mezi odevzdáním 

tohoto hrubopisu Objednateli a jeho odsouhlasením Objednatelem za účelem jeho podání 

na DOSS.  

c. Zhotovení čistopisu dokumentace pro vydání Stavebního povolení nejpozději do 21 

kalendářních dnů od obdržení stanovisek všech DOSS. 

d. Podání bezvadné a úplné žádosti o vydání Stavebního povolení je Zhotovitel povinen 

učinit do 14 kalendářních dnů od předání podepsaného předávacího protokolu 

Objednatelem na převzetí čistopisu dokumentace pro vydání stavebního povolení dle 

předchozího odstavce (písm. c.), tím není dotčeno případné doplnění žádosti o vydání 

Stavebního povolení k případné výzvě stavebního úřadu; v takovém případě se lhůta 

prodlužuje o lhůtu poskytnutou stavebním úřadem k doplnění nebo opravě žádosti. 

e. Zajištění veškeré inženýrské činnosti pro vydání pravomocného Stavebního povolení 

v přiměřené lhůtě, přičemž podání bezvadné a úplné žádosti o vydání Stavebního 

povolení je Zhotovitel povinen učinit v termínu dle předchozího odstavce (písm. d.) této 

smlouvy.   

f. Zhotovení čistopisu dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 60 kalendářních 

dnů ode dne, kdy vydané Stavební povolení nabude právní moci.  

g. Dodání zhotoveného díla (dvojice identických kopií historické pumpy) a jeho montáž a 

zprovoznění na místě stavby.  

h. Vybrané fáze zhotovení díla bude možné začít realizovat v průběhu projekce na pokyn 

objednatele tak, aby neproběhla dlouhá časová prodleva mezi realizací přípojek a 

dodáním zhotoveného díla. Jedná se hlavně o „Vývoj dvojitého čerpacího systému pro 
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souběžné čerpání dvojice pump“ a „Dřevěný model pro formování slévárny“. Viz část 

VI. dále 

5.3. Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla či jeho části nebezpečí za škody na Díle. Zhotovitel 

se zavazuje dokončit a předat jakoukoliv část Díla Objednateli v souladu s touto smlouvou. O 

předání a převzetí jakékoliv části Díla bude vyhotoven protokol. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo Dílo či jeho část převzato s výhradami, či bez výhrad. V případě zjištění vad 

či nedodělků již při protokolárním předání, budou tyto uvedeny v protokolu zároveň s lhůtou k 

jejich odstranění. Okamžikem převzetí jakékoliv části Díla přechází na Objednatele vlastnické 

právo k Dílu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro předání 

Díla či jeho části. 

VI. 

CENA, ROZSAH PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1.  Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli náleží za celkové provedení Díla celková cena ve výši: 

Celková Cena bez DPH:   2 061 055,- Kč 

K uvedené ceně Díla nebude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů v době 

uskutečnění příslušného zdanitelného plnění – Zhotovitel není plátcem DPH. 

6.2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že výše uvedená smluvní Cena zahrnuje veškeré 

služby, dodávky, náklady, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné provedení Díla dle 

této smlouvy včetně takových, které nejsou v této smlouvě uvedeny, avšak Zhotovitel jako 

odborník jednající s náležitou péčí o nich ví nebo by vědět měl a mohl, že jsou nezbytné pro řádné 

provedení Díla dle této smlouvy. 

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní Cena uvedená v čl. 6.1. je (s výjimkou případů 

uvedených dále v tomto článku) cena konečná, nejvýše přípustná a nemůže být v průběhu 

provádění Díla dle této smlouvy měněna. Tímto ustanovením není vyloučeno právo Objednatele 

postupovat v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.  

6.4. Dílo bude uhrazeno na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem za splnění níže 

uvedených podmínek po dokončení jednotlivých etap Díla. Etapy díla jsou navázány na rozpis 

ceny díla v příloze č. 1 této smlouvy. Obsah plnění jednotlivých etap je uveden v rozpisu cen 

včetně podetap a níže jsou uvedeny pouze názvy dílčích etap: 

(a) Projekce 

a.1) Vstupní podklady (částka za vstupní podklady bude fakturována společně 

s odevzdáním studie) 

a.2) Studie 

a.3) Dokumentace pro získání stavebního povolení hrubopis  

a.4) Dokumentace pro získání stavebního povolení čistopis 

a.5) Dokumentace pro provedení stavby včetně oceněného rozpočtu 
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(b) Realizace 

b.1) Objekt pump 

b.1.a) Dřevěný model pro formování slévárny 

b.1.a.1) Vytvoření tvarů 

b.1.a.2) Povrchová úprava 

b.1.a.3) Hotový model 

   b.1.b) Litinový odlitek - povrchová úprava, barva 

   b.1.c) Instalace pump 

b.2) Technologie rozvodu vody / mechanismus pumpování 

b.2.a) Čerpací systém 

b.2.b) Instalace 

 

6.5. Podkladem pro vydání faktury dle čl. 6.4. (a) bude předávací protokol o ukončení dílčích etap 

plnění. 

6.6. Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli, že nepožaduje provedení části Díla. Zhotovitel 

v takovém případě není oprávněn zahájit provádění takové části Díla, a pokud na předchozí pokyn 

Objednatele s prováděním předmětné částí Díla již započal, není oprávněn v provádění takové 

části Díla pokračovat. Zhotoviteli v takovém případě nevznikne nárok na odměnu za předmětnou 

část Díla. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na alikvotní část odměny vztahující se k provedené 

části Díla, se kterou Zhotovitel započal. V takovém případě je Objednatel povinen nahradit 

Zhotoviteli škodu vzniklou v souvislosti s přerušením či nezahájením prací na Díla v důsledku 

takového oznámení.  

6.7. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti podle příslušných účetních a daňových předpisů. 

V případě, že faktura doručená Objednateli bude mít vady, je Objednatel oprávněn vrátit takovou 

fakturu Zhotoviteli a takováto faktura není považována za doručenou. Lhůta splatnosti v takovém 

případně neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné 

faktury. 

 
6.8. Splatnost Zhotovitelem vystavené faktury nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení příslušné 

(v souladu s touto smlouvou) vystavené faktury do sídla Objednatele. Úhrada faktur se bude 

provádět převodem fakturované částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. 

 
6.9. Pokud před uhrazením některé z faktur vyjdou najevo vady příslušných částí Díla dle této 

smlouvy, na základě jejichž provedení bude taková faktura Zhotovitelem vystavena, je Objednatel 

oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit spolu s písemnou specifikací těchto vad a 

požadavkem na jejich odstranění. Po odstranění příslušné vady nebo po jiném zániku 
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odpovědnosti Zhotovitele za takovou vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 

splatností uvedenou dle čl. VI., odst. 6.8. této smlouvy. 

 

6.10. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli na tom, že Objednatel je oprávněn započíst smluvní 

pokutu, na kterou Objednateli vznikne dle této smlouvy nárok, proti fakturované částce. 

 

VII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla dle čl. III. této smlouvy v délce 24 měsíců 

(slovy dvacet čtyři měsíců) ode dne protokolárního předání Vodního prvku dle odst. 5.2. písm. g) 

této smlouvy. Zhotovitel zejména zaručuje, že taková část předaného Díla bude způsobilá k užití 

pro účel stanovený v této smlouvě a zachová si obvyklé vlastnosti a bude odpovídat platným 

právním předpisům a příslušným normám. 

7.2. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo dle této smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, 

je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (slovy: třiceti dnů) dnů od oznámení 

vady Objednatelem Zhotoviteli a aby Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté (nejméně však 15, slovy: patnáct dnů) a 

takový postup Zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je Objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. Doba, po kterou má příslušná část Díla vady se do záručních dob dle 

čl. VII. odst. 7.1. nezapočítává. 

7.3. Dílo má zejména vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této 

smlouvě a požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době zhotovení Díla, 

vztahujících se k předmětu této smlouvy. 

 

VIII. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

8.1. Smluvní strany jsou povinny při provádění Díla dle této smlouvy vzájemně spolupracovat, 

poskytovat si vzájemně součinnost nutnou při provádění Díla dle této smlouvy a vzájemně se 

informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro provádění Díla dle této 

smlouvy. Obě strany vyvinou maximální možné oprávněně požadovatelné úsilí ke splnění této 

smlouvy. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo dle této smlouvy svým jménem a na svůj náklad, vlastní 

odpovědnost a na své nebezpečí ve stanovených termínech. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této smlouvy ve vysokém standardu řádně a včas, bez 

faktických a právních vad a nedodělků, způsobem odpovídajícím požadavkům Objednatele 

stanoveným touto smlouvu. 

8.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 

s prováděním Díla, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. Takto 

vzniklé škody budou řešeny dle platných právních předpisů.  
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8.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat v platnosti pojištění 

Zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že má s pojišťovnou: Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 

Brno 602 00, IČO: 25073958, uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

při podnikání. Pojištění v základním rozsahu je sjednáno s limitem plnění v Kč nejméně ve výši 

2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. 

Kopie pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

8.7. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit jakoukoli skutečnost, která by mohla mít, byť i 

částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  Takovým 

oznámením však Zhotovitel není zbaven povinností vyplývajících z této smlouvy. 

8.8. V průběhu realizace plnění dle této smlouvy jsou smluvní strany povinny účastnit se společných 

schůzek či konzultací iniciovaných Objednatelem či Zhotovitelem za účelem konzultací realizace 

Díla dle této smlouvy, a to v sídle Objednatele.  

8.9. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně 

a dle svých odborných zkušeností, a to s vynaložením veškeré péče nebytné ke splnění předmětu 

této smlouvy. 

8.10. Zhotovitel je povinen při nakládání s osobními údaji postupovat v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů. 

8.11. Dle ustanovení § 2633 OZ se Zhotovitel zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti 

vzniklý při provádění Díla dle této smlouvy ani jakákoli data shromážděná v souvislosti 

s prováděním Díla dle této smlouvy k jiným účelům než ke splnění této smlouvy, a žádný z těchto 

výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 OZ a důvěrných informací ve smyslu § 1730 OZ. Tyto informace nesmí žádná ze 

smluvních stran poskytnout třetí osobě či použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. 

V případě porušení této povinnosti vznikne smluvní straně, která ji poruší, povinnost nahradit 

druhé smluvní straně tím způsobenou újmu. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo ani 

povinnost smluvních stran uveřejnit informace v případech stanovených závazným právním 

předpisem, zejména ZZVZ, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů či zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. 

SMLUVNÍ POKUTY 
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9.1. Při prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky splatné dle této smlouvy je Zhotovitel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení. 

9.2. V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy v některém z termínů touto 

smlouvou sjednaných v čl. V. odst. 5.2. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den 

prodlení.  

9.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle čl. VII., odst. 7.2. věty první této smlouvy 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun 

českých) za každý započatý den prodlení. 

9.4. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčeno právo Objednatele na náhradu jakékoliv 

škody. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na sjednanou 

smluvní pokutu. 

9.5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich 

zaplacení povinné smluvní straně.  

9.6. Právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty neplatí v případech, kdy 

plnění této smlouvy bylo znemožněno zásahem vyšší moci. Takový zásah je Zhotovitel povinen 

Objednateli bez zbytečného odkladu sdělit a zároveň je též povinen existenci okolností 

odpovídajících zásahu vyšší moci prokázat, jinak nelze ustanovení věty prvé tohoto odstavce 

aplikovat. 

X. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, zejména v 

případě podstatného porušení této smlouvy.  

10.2. Opakované porušování povinností Zhotovitele, resp. jeho pracovníků se považuje za podstatné 

porušení této smlouvy. 

10.3. Odstoupení od této smlouvy musí být odstupující smluvní stranou učiněno písemně, doručeno 

druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

 

 

XI. 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV 

11.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli všechna plnění dle této smlouvy bez jakýchkoliv 

právních vad. 

11.2. Vzhledem k tomu, že jednotlivá plnění dle této smlouvy naplňují znaky autorského díla či mohou 

být považovány za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
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souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále i jako „autorský zákon“), je k příslušným plněním poskytována, 

postupována či zprostředkovávána (dále také společně jen „poskytování“) licence za níže 

sjednaných podmínek v tomto článku této smlouvy. 

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakoukoliv část poskytnutého plnění dle této 

smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít pro své potřeby, a to jakýmkoliv 

způsobem a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv 

či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 

příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 

práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k 

výkonu práva dílo užít, po uhrazení všech závazků Objednatele vůči Zhotoviteli, ke všem 

způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy, co se týká času, území (i mimo území 

ČR), množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem, s 

vědomím Zhotovitele. Se změnou díla, či pokračování v díle jiným zhotovitelem, zanikají záruky 

za dílo či jeho dotčenou část, a to včetně jakýchkoliv práv ze záruky na jakost uplatněných 

Objednatelem ještě před jakoukoli úpravou nebo změnou Díla. Objednatel je oprávněn dílo dále 

užívat či prezentovat za podmínky uvedení jména Zhotovitele jako autora díla. 

11.4. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a Dodavatel dává k 

takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.  Odměna za poskytnutí licence k autorským 

dílům je zahrnuta ve smluvních cenách uvedených v této smlouvě, vždy po úplném uhrazení 

odevzdané fáze Zhotoviteli. 

11.5. Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti 

této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

11.6. Zhotovitel je oprávněn jakákoliv poskytnutá plnění dle této smlouvy použít pro účely vyplývající 

z této smlouvy a jako podklad pro zpracování dalších děl.  

XII. 

VYHRAZENÁ PRÁVA OBJEDNATELE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo, aby mu Zhotovitel bez zbytečného odkladu na vyzvání předložil 

jakoukoliv část rozpracované projektové dokumentace dle této smlouvy k posouzení. 

 

XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ. 

13.2. Pro spory z této smlouvy nebo spory vzniklé v souvislosti s ní sjednávají smluvní strany výslovně 

pravomoc soudů České republiky. 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že se na vztahy založené touto smlouvou, není-li věc výslovně 

upravena v této smlouvě, použijí ustanovení úpravy smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. OZ. 
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13.4. Smluvní strany tímto výslovně uvádějí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami. 

13.5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoliv platba uskutečněná na základě 

nebo v souvislosti s touto smlouvou, tj. vč. popisu stran transakce, částky, variabilního a jiného 

symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění může proběhnout na transparentním účtu 

Objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

13.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 

plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoliv smluvní strana oprávněna požádat soud, 

aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o 

zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádávají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu 

ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.  

13.7. Zhotovitel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku či jiné právo z této smlouvy postoupit na 

třetí stranu nebo dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

13.8. Případná neplatnost některých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. 

Pokud bude soudem shledána neplatnost některého ustanovení této smlouvy, smluvní strany jej 

nahradí novým platným ustanovením, které svým obsahem bude nejvíce odpovídat účelu 

ustanovení neplatného. 

13.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 

13.10. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, 

případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, 

a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též 

prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

13.11. Tato smlouva a její dodatky se stanou účinnými nejdříve dnem jejich uveřejnění ve smyslu § 5 

zákona o registru smluv. Uveřejnění obstará Objednatel. 

13.12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho  

připojují své podpisy. 

13.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  

Příloha č. 1.  Nabídková cena dle jednotlivých dílčích plnění 

Příloha č. 2.  Prohlášení ohledně subdodavatelů  

Příloha č. 3 Kopie pojistné smlouvy / kopie pojistného certifikátu 

13.14.   Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
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Praha 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 3, a to 

usnesením ze dne 09. 08. 2023, č. 495. 

 

 

 

 

V Praze dne _________________________            V Praze dne ____________________________ 

 

 

 

 

 

……………………………………………                  ……………………………………………… 

za Městskou část Praha 3    MgA. Adam Kovalčík 

RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       



etapa obsah cena*
(a) Projekce
a.1) Vstupní podklady geodetické zaměření včetně tras inženýrskch sítí, projektová příprava
a.2) Studie

dokumentace pro získání stavebního povolení (viz článek III SoD), inženýring

(b) realizace
b.1) Objekt pump

   b.1.a) Dřevěný model pro formování slévárny
         b.1.a.1) Vytvoření tvarů nákup materiálů, vytvoření hrubého tvaru objektu pump, včetně jaderníků
         b.1.a.2) Povrchová úprava povrchová úprava hrubého tvaru, dotvarování nepřesností
         b.1.a.3) Hotový model finální podoba včetně rozložitelnosti pro odlití ve slévárně a odeslaní do slévárny

2ks litinových odlitků pumpy

   b.1.c)Instalace pump Instalace na místě
b.2) Technologie rozvodu vody / mechanismus pumpování
         b.2.a Čerpací systém Výroba mechanismu dvojitého čerpacího systému
         b.2.b Instalace Instalace na místě
*bez DPH

CENA CELKEM BEZ DPH

54 700,00 Kč
dopracování studie - umístění pump, předjednání způsobu navazující projekce na stavebním úřadu, přípravná inženýrská 
činnost, autorský honorář

92 798,00 Kč

a.3) Dokumentace pro získání 
stavebního povolení hrubopis

301 588,00 Kč

a.4) Dokumentace pro získání 
stavebního povolení čistopis

čistopis dokumenace pro získání stavebního povolení (viz článek III SoD) se zapracováním připomínek dotčených orgánů 
státní správy a správců sítí, inženýring

75 397,00 Kč

a.5) Dokumentace pro provedení 
stavby včetně oceněného rozpočtu 

dopracování dokumentace pro provedení stavby, kdy dokumentace bude rozdělena na: 

stavební část (stavební připravenost, dokumentace bude předána objednateli pro výběr zhotovitele této připravenosti)
- přípojka vodovodu a kanalizace
- technologické šachty a základy pump (nový a rekonstruovaný)
- včetně všech náležitostí nutných pro vysoutěžení zhotovitele objenatelem na realizaci těchto stavebních částí (položkový 
rozpočet apod.)

samostatná část s předmětem dodávky díla:
- objekt pump
- vystrojení technologii pumpování

Dokumentace tak bude rozdělena na dílčí stavební objekty, které bude nutné realizovat po etapách - nejprve příprava stavební 
připravenosti s navazující dodávkou díla. V rámci projekce bude dále konzultováno s objednatelem přesné stavebně technické 
rozdělení tak, aby bylo jasné, kdo ručí za jakou část stavby/díla  po jejím dokončení.

305 452,00 Kč

769 196,00 Kč
320 498,00 Kč

256 398,00 Kč

192 299,00 Kč

   b.1.b)Litinový odlitek - 
povrchová úprava, barva 210 225,00 Kč

46 000,00 Kč
205 700,00 Kč

133 100,00 Kč

72 600,00 Kč

2 061 056,00 Kč
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