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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 1413/2023
Číslo smlouvy zhotovitele:  05-2023

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXX, vedoucí oddělení realizace 
investic
XXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MÜRABELL s.r.o.
sídlo: Hudlice, Hořejší 116, PSČ 26703
korespondenční adresa: kancelář HYDROKA

Nad Rážákem 15, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing. Milanem Müllerem, jednatelem
zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Müller, jednatel, ČKAIT 0006418
IČO: 28387767
DIČ: CZ28387767
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 
číslo účtu: XXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad 
a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo, jehož předmětem je zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen „DPS“) pro níže uvedenou akci:
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„MVE Pořešín – celková rekonstrukce“,

(dále jen „dílo“ nebo „dokumentace“). 

2. Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze 
dne 2. 8. 2023, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3. Cílem zpracování jednotlivých dokumentací je návrh technického řešení pro MVE Pořešín, 
která se nachází v lokalitě k.ú. Pořešín, č.k. 725 943 v obci Město Kaplice (okres Český 
Krumlov).

4. Předmětem díla je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro akci „MVE 
Pořešín – celková rekonstrukce“, které jsou blíže specifikovány v níže uvedeném popisu.

5. Bližší specifikace díla – min. předpoklady rozsahu prací:
a. Objekty a soubory stavby:

 MVE-Vtok, strojovna výtok
 Technologická část MVE-Vtok a strojovna (Odpuzovač ryb na vtoku, stavidla, 

česle + čistící stroj, soustrojí, ovládání, měření, vyvedení výkonu)
b. Obsah DSP + DPS dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů:
 Stavební část (MVE)
 Technologická část (strojní, elektro, vyvedení výkonu)
 Podrobnosti a členění přizpůsobeny předmětu díla

c. Ostatní činnost:
 Projednání s objednatelem

d. Fotodokumentace
e. Za součást díla jsou dále považovány veškeré práce, dodávky a služby nutné k rádnému 

a úplnému zhotovení díla

Zhotovitel zpracuje DSP za dodržení následujících podmínek:
a) V prvním stupni bude zpracována dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude 

obsahovat všechny náležitosti dokumentace DSP v rozsahu dle přílohy č. 12 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V dokumentaci 
budou dořešeny všechny koncepční otázky, rozsah technického řešení a vyřešení 
všechny navazující vazby, komunikace a přenosy dat. Dokumentace bude zahrnovat 
potřebné, případné stavební úpravy a venkovní úpravy,

b) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů bude DSP obsahovat kontrolní rozpočet stavby 
zpracovaný jako ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaného na 
základě DSP,

c) V rámci přípravných prací musí zhotovitel prověřit a případně si doplnit dokumentace od 
stávajícího stavu prostřednictvím místního šetření,

d) Součástí předmětu plnění zhotovitele je i zajištění min. 2 výrobních výborů zhotovitelem, 
a to po organizační, odborné a administrativní stránce (předpoklad 1x vstupní – 
po uzavření smlouvy o dílo, 1x v průběhu zpracování díla). Místem konání výrobních 
výborů se předpokládá místo stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Z každého výrobního výboru bude zhotovitelem proveden písemný zápis vč. prezenční 
listiny, který bude součástí dokumentace, a to jako příloha textové či dokladové části,

e) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli koncept DSP v tištěné podobě ve 2 pare 
a zároveň v elektronické podobě, a to 1x v používaném needitovatelném formátu _.pdf 
a 1x v běžně používaných editovatelných formátech (např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg). 
Po projednání a schválení budou do dokumentace zapracovány připomínky a následně 
bude dokumentace vydána v konečné podobě,
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f) Zhotovitel předá v určeném termínu kompletní DSP objednateli v tištěné podobě v 6 pare 
a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1x v používaném 
needitovatelném formátu _.pdf a 1x v běžně používaných editovatelných formátech 
(např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg.

Zhotovitel zpracuje DPS za dodržení následujících podmínek:
a) Ve druhém stupni bude zpracována dokumentace pro provádění staveb (DPS), která 

bude obsahovat všechny náležitosti dokumentace DPS v rozsahu dle přílohy č. 13 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (Rozsah 
a obsah dokumentace pro provádění stavby),

b) V dokumentaci budou dořešeny všechny technické a dispoziční detaily. Dokumentace 
bude obsahovat i výkaz výměr, kde nebude uveden typ výrobků, ale bude uveden 
výstižný technický popis, který dostatečně popíše vlastnosti, funkci a technickou úroveň 
použitého komponentu a celého systému,

c) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, bude DPS obsahovat:

d) Přílohu „Technické specifikace výrobků a prací“, která bude sloužit pro možnost 
jednoznačného zadání veřejné zakázky, zpracovanou v souladu s § 89 odst. 5 a 6 a § 90 
odst. 4 ZZVZ,

e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4 ZZVZ,

f) DPS bude obsahovat výkaz výměr včetně kontrolního rozpočtu (paré č. 1 až č. 2),
g) Součástí předmětu plnění zhotovitele je i zajištění min. 2 výrobních výborů zhotovitelem, 

a to po organizační, odborné a administrativní stránce (předpoklad 1x vstupní, 
1x v průběhu zpracování díla). Místem konání výrobních výborů se předpokládá místo 
stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Z každého výrobního výboru bude 
zhotovitelem proveden písemný zápis vč. prezenční listiny, který bude součástí 
dokumentace, a to jako příloha textové či dokladové části,

h) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli koncept DPS v tištěné podobě ve 2 pare 
a zároveň v elektronické podobě, a to 1x v používaném needitovatelném formátu _.pdf 
a 1x v běžně používaných editovatelných formátech (např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg). 
Po projednání a schválení budou do dokumentace zapracovány připomínky a následně 
bude dokumentace vydána v konečné podobě,

i) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli kompletní DPS v tištěné podobě v 6 pare 
a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1 x v používaném 
needitovatelném formátu _.pdf a 1 x v běžně používaných editovatelných formátech 
(např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg). 

6. Součástí předmětu této smlouvy jsou veškeré práce a činnosti nezbytné pro provedení díla 
a poskytnutí dalších služeb v rozsahu sjednaném v této smlouvě, včetně návštěv místa 
budoucího provádění stavby dle potřeb zhotovitele.

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k plnění této 
smlouvy.

II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v následujících termínech:

a) zahájení prací na DSP:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy;
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b) předání konceptu DSP:
nejpozději do 125 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
platnosti smlouvy);

c) předání kompletní DSP:
nejpozději do 160 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
platnosti smlouvy); 

d) zahájení prací na DPS:
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na 
DPS zhotoviteli (výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí kompletní DSP, 
nedohodnou-li se strany jinak);

e) předání konceptu DPS:
nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem 
po doručení písemné výzvy podle písm. d);

f) předání kompletní DPS:
nejpozději do 150 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem 
po doručení písemné výzvy podle písm. d).

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy 
dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen po 
dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, 
jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu 
dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 

498 000,00 Kč bez DPH,
(slovy: čtyři sta devadesát osm tisíc korun českých).

2. Cena částí díla v rozsahu zpracování DSP je stanovena částkou ve výši:

XXXXXXX,
(slovy: XXXXXXX).

3. Cena částí díla v rozsahu zpracování DPS je stanovena částkou ve výši:

XXXXXXX,
(slovy: XXXXXXX).

4. Cena díla je stanovena dohodou. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající 
zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v cenové nabídce zhotovitele 
ze dne 2. 8. 2023, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

6. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této 
smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém 
termínu a kvalitě.

7. Cena části díla podle odst. 2. bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po řádném 
protokolárním předání a převzetí kompletní DSP.
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8. Cena části díla podle odst. 3. bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po řádném 
protokolárním předání a převzetí kompletní DPS

9. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dvou faktur – daňového dokladu (dále jen 
„faktura“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura 
bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou 
faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele 
ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

10. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. 

11. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

12. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

13. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit 
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, 
který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje 
se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno 
objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.

4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.
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V. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 
termínu činí 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění.
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2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se 
tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek. 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, 
a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu 

pro předání a převzetí díla. 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného 
díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, 
aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí o tom 
uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
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těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 
mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 občanského 
zákoníku.

7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.  

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy včetně přílohy. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu 
se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 
prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.

11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
- příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 2. 8. 2023

objednatel: zhotovitel: 

V Praze dne ………………… V Praze dne …………………..

……………………………..…… ………………………………
XXXXXXX Ing. Milan Müller
ředitel sekce technické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik MÜRABELL s.r.o.


