
 

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 (dále „SoD“ nebo „smlouva“)

číslo SoD u zhotovitele:

číslo SoD u objednatele: 4501287096

mezi smluvními stranami

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 70994226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

dále jen „objednatel“

a 

JICOM, spol. s r.o.

se sídlem: Brno, Maloměřice, Jarní 1116/50, PSČ 614 00

IČO: 49432095

DIČ: CZ49432095

zapsán v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. C 11604

zastoupené: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 

smlouvu o dílo
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Článek I.

Předmět a místo plnění

1. Předmětem této SoD je vypracování revizních kontrol a pravidelné údržby na elektrozařízeních, které
se nacházejí v objektech uvedených v „Plánu revizí RSM - 1.etapa na rok 2023“, který je přílohou č. 1
této smlouvy a to včetně dodání veškeré dokumentace, která se k předmětu SoD nebo jeho provádění
vztahuje,  zejména jednotlivých revizních zpráv a  protokolů  o  provedené údržbě zařízení.  (dále  jen
„dílo“).

2. Místo plnění: Objekty ve vlastnictví ČD a.s., ve správě RSM Brno. Jednotlivé objekty jsou specifikovány
v Plánu revizí RSM - 1.etapa na rok 2023, který obdržel zhotovitel při zadání výběrového řízení a který
je  přílohou  č.  1  této  smlouvy.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  během provádění  díla  budou zachovány
základní funkce objektu tj. nebude přerušena dodávka el. proudu.

3. Součástí provedení díla je také: 

a) zařízení  staveniště  a  jeho  zřízení  v  rozsahu  a  za  podmínek  stanovených  touto  SoD  a  pokyny
objednatele

b) veškeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla a následné
užívání díla, provozní předpisy a provozní označení

c) vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a stavebních prvků
viditelných po dokončení díla

d) zábory,  odvoz  a  likvidace  či  uložení  veškerých  odpadů  vzniklých  při  plnění  této  SoD,  uložení
přebytečné zeminy a

e) další činnosti nutné k řádnému provedení díla.

Článek II.

 Doba plnění

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané touto SoD.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny:

a) Zhotovitel převezme místo plnění: do 5 dnů od uzavření SoD

b) Zhotovitel zahájí provádění díla do 10 dnů od převzetí místa plnění (v SoD také jako staveniště)

c) Zhotovitel bude předávat řádně provedené dílo objednateli průběžně, max. do 15.12.2023.

 

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel  se  zavazuje  za  řádně  provedené  dílo  zaplatit  zhotoviteli  vzájemně  dohodnutou  cenu,  

která činí xxx Kč (slovy: xxx) bez DPH.

2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

3. Rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu

ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Rozpočet je přílohou č. 1 SoD.

4. Cena díla  dohodnutá v této  SoD je  cenou maximální  a  nepřekročitelnou a obsahuje  veškeré náklady

zhotovitele  nutné  k řádnému  provedení  díla  (např.  projednání  a  zábor  veřejného  prostranství  včetně
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správních  a  místních  poplatků,  dokumentace  skutečně provedeného díla,  komplexní  zkoušení,  revizní

zprávy a tlakové zkoušky, odběr el.energie a vody pro potřeby provádění díla, odvoz a uložení odpadu na

určenou skládku, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště apod.). Cena díla není

závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na jakékoliv zálohové platby ze

strany  objednatele.  Objednatel  není  povinen  hradit  zhotoviteli  v  průběhu plnění  SoD přiměřenou část

odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Fakturace ceny

díla proběhne po převzetí díla Objednatelem bez výhrad dle čl. VII. odst. 3 písm. c) SoD. Den převzetí díla

bez výhrad je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od

data uskutečnění zdanitelného plnění dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odeslat

fakturu nejpozději  do 3 dnů od jejího vystavení objednateli  na adresu Objednatele:  České dráhy,  a.s.,

Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. Na faktuře a ostatních daňových dokladech musí

být vždy uvedena adresa sídla Objednatele: České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ:

110 15. Pokud to účetní systém Zhotovitele umožňuje, uvede se na faktuře rovněž název, popřípadě i

adresa  organizační  složky  Objednatele,  a  to  jako  adresa  konečného  příjemce  či  místo  plnění.  Doba

splatnosti je zachována, je-li fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele nejpozději v poslední den

doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek,

je posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní den.

Pro  příjem  faktur  a  ostatních  daňových  dokladů  v elektronické  nebo  datové  podobě  je  nutno  uzavřít
smlouvu  o  elektronické  fakturaci,  která  ošetřuje  právní  a  technické  podmínky  nutné  pro  tento  způsob
fakturace, pokud ji již zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro zasílání podmínky stanovené
touto Smlouvou o elektronické fakturaci.

V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.

7. Zhotovitel  odpovídá  za  správné  zatřídění  poskytovaného plnění  do  klasifikace  produkce  CZ-CPA a na

základě  tohoto  zatřídění  uplatní  DPH  v  souladu  se  zákonem  o  DPH.  V  případě  nejednoznačnosti

charakteru  plnění,  a  z  toho  vyplývajícího  DPH  režimu,  je  zhotovitel  povinen  si  zajistit  zatřídění

poskytovaného plnění znalcem, příp. se uplatní postup dle §92a, odst. 7 zákona o DPH. Zhotovitel uhradí

objednateli  škodu,  zejména  v  podobě  sankcí  ze  strany  orgánů  finanční  správy,  vzniklou  na  základě

nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu zhotovitelem.

8. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a dále musí

obsahovat tyto údaje: 

a. protokol  o  převzetí  řádně  provedeného  díla  bez  výhrad  podepsaný  oprávněným  zástupcem

objednatele;

b. SAP číslo objednávky objednatele – 4501287096;

c. den splatnosti;

d. číslo účtu zhotovitele;

e. peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno;

f. variabilní symbol;

g. adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce;

h. další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v SoD.
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9. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto SoD nebo údaje v  ní

uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované dokumenty, je objednatel

oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.

V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury

objednateli.

10. V případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je 15 kalendářních dní před datem splatnosti, je

datum splatnosti 15 kalendářních dní od data doručení. 

11. V případě,  že  v  České  republice  dojde  k  zavedení  EUR jakožto  úřední  měny  České  republiky,  bude

proveden přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za

dodávky budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v

EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným dodatkem k SoD.

Článek IV.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se SoD, obecně závaznými právními předpisy a

normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a že bude po dobu sjednané záruky za jakost způsobilé

k užívání ke smluvenému účelu, není-li tento účel výslovně smluven, pak k obvyklému účelu, k němuž se

obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle SoD, obecně závazných

právních  předpisů  a  norem,  které  se  k dílu  a  k jeho  provádění  vztahují.  Zhotovitel  prohlašuje,  že dílo

nebude mít ke dni předání faktické vady.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání právní vady.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy

objednatel  potvrdí  převzetí  řádně  provedeného  díla  podpisem  předávacího  protokolu,  pro  vyloučení

pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých vad a

nedodělků (vady a nedodělky společně jen „vady“) případně zjištěných při předání díla (tj. při převzetí díla

s výhradou  počíná  záruční  doba  díla  běžet  až  okamžikem  odstranění  vad  při  předání  zjištěných).

V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami, je zhotovitel do okamžiku odstranění veškerých vad

při předání zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění

výhrad postupovat tak, jako by se jednalo o vady záruční.

4. Zhotovitel je povinen:

a) do 5 dnů ode dne uplatnění  vady díla  objednatelem (doručení  písemné reklamace) zahájit  práce

vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit  ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, platí, že zhotovitel je

povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady 

b) v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost osob

a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce

vedoucí  k  odstranění  reklamované vady  do  jednoho dne  ode  dne  doručení  písemné reklamace,

takovou vadu je  zhotovitel  povinen  odstranit  bezodkladně,  nejpozději  však  do 2  dní  od doručení

písemné reklamace, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně dohodnuta lhůta jiná.

5. Objednatel  uplatní  reklamaci  písemně,  a  to  v listinné podobě nebo emailem.  V případě,  že objednatel

odešle  zhotoviteli  reklamaci  formou e-mailu,  a  to  na  e-mailovou  adresu:  xxx,  je  reklamace doručena

v okamžiku, kdy zhotovitel obdrží elektronické potvrzení o doručení, nejpozději  však následující den po

odeslání.    
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6. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele

sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za jakost díla.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik

odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem

objednatele.

Článek V.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to v jakosti 

a provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se

k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele platí ust. § 2594 zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla nebo jeho části třetí osobu, zhotovitel je povinen dílo 

provést sám. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, ust. § 

2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není tímto ujednáním nikterak dotčeno.

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet

(viz. Příloha č. 3)

4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. Takový

požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu

díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude splňovat podmínky sjednané

touto SoD. 

5. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od

obdržení  písemného požadavku  předložit  objednateli  položkový rozpis  ceny  dle  požadované změny a

navrhnout  nový  nebo  upravený  termín  provedení  díla,  který  zahrne  předpokládanou  změnu  plnění.

V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní

strany dohodly,  že způsob stanovení  takové ceny bude vždy zpracován dle  Cenové soustavy Ústavu

racionalizace ve stavebnictví (dále jen ÚRS) v cenové úrovni  CS ÚRS 2023. Povinnosti objednatele dle

zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  v platném znění,  nejsou  tímto  ustanovením

dotčeny.

6. V  případě,  že  objednatel  uplatní  písemný  požadavek  na  zúžení  rozsahu  díla,  je  zhotovitel  povinen

požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat.

Povinnosti  objednatele  dle  zákona č.  134/2016 Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  v  platném znění,

nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

7. Zhotovitel  vyzve objednatele  telefonicky,  e-mailem a zápisem ve  stavebním deníku  ke  kontrole  všech

plnění, která mají být zabudována, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři pracovní dny

předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění

pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento

požadavek splnit na náklady objednatele.

8. Zhotovitel je povinen telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři

pracovní  dny  předem k  účasti  na  předepsaných  nebo  dohodnutých  zkouškách.  Nevyzve-li  zhotovitel

objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou

žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že výše uvedené zkoušky nejsou zkouškami

prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a

úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno. 
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9. Zhotovitel  povede  ode  dne  převzetí  staveniště  do  doby  předání  díla  stavební  deník   v  souladu

s příslušnými  ustanoveními  zákona  č.183/2006  Sb.,  stavební  zákon,  v platném  znění  a příslušnými

prováděcími předpisy, a to ve formě publikované ÚRS Praha. Objednatel obdrží prvopis každého zápisu ve

stavebním deníku.

10. Stavební  deník  bude  po  dobu  plnění  SoD  přístupný  na  staveništi  pro  objednatele  nebo  osobu  jím

pověřenou a pro osobu pověřenou výkonem stavebního dozoru. Na zápis ve stavebním deníku, který učinil

objednatel, jím pověřená osoba, osoba pověřená výkonem stavebního dozoru anebo osoba vykonávající

autorský dozor projektanta, zhotovitel musí odpovědět nejpozději následující pracovní den po provedení

zápisu.

11. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k  dílu

a jeho provádění  se vztahující,  zejména pak obecně závazné právní  předpisy v oblasti  bezpečnosti  a

ochrany  zdraví  při  práci  (BOZP),  požární  ochrany  (PO),  hygienické  a  ekologické  předpisy  ochrany

životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti objednatele a

převzatém staveništi.  Zhotovitel je povinen dodržovat následující interní předpisy objednatele a Správy

železnic, státní organizace :„Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy“. Zhotovitel je povinen dodržovat

interní předpisy objednatele v objektech objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl s uvedenými interními

předpisy  seznámen  před  podpisem  této  SoD.  Pokud  bude  v průběhu  provádění  díla  zhotoviteli

objednatelem předložen interní předpis objednatele nebo Správy železnic, státní organizace, zavazuje se

zhotovitel s takovým předpisem neprodleně seznámit a dodržovat jej. 

12. Zhotovitel je po celou dobu trvání této SoD povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je

pojištění  odpovědnosti  za  škodu  a  nemajetkovou  újmu  způsobenou  zhotovitelem  třetí  osobě  při  a

v souvislosti s prováděním předmětu SoD s minimálním limitem pojistného plnění ve výši  xxx Kč (nebo

jeho  ekvivalentu  v jiné  měně).  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  z  obsahu  pojistné  smlouvy  a  souvisejících

pojistných  podmínek  nevyplývají  výluky  směřující  k  objednateli  nebo  dílu.  Zhotovitel  je  povinen  výše

uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SoD a řádně hradit

sjednané pojistné. Doklad o pojištění je přílohou č. 2 této SoD. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat

na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této SoD existenci pojištění v rozsahu sjednaném touto SoD, a to

předložením originálu  nebo úředně ověřené kopie  aktuálního pojistného certifikátu ne starších 30 dnů

vydaného pojišťovnou Zhotovitele.    

13. Objednatel  je  oprávněn  podepisovat  denní  záznamy,  vyjadřovat  se  k jednotlivým  zápisům,  zapisovat

zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich   odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve

věci provádění díla.

14. Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen mu za

účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, kterou po

něm lze spravedlivě požadovat.

15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní

doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci  zaměstnávání  cizinců),  a to vůči  všem osobám, které se

na plnění předmětu smlouvy podílejí  a bez ohledu na to, zda jsou práce na plnění předmětu smlouvy

prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné

plnění  finančních  závazků  svým poddodavatelům.  Nebude-li  Zhotovitel  plnit  své  povinnosti  dle tohoto

odstavce a nezačne je plnit ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je to považováno

za podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od této SoD.
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16. Zhotovitel  podpisem  smlouvy  potvrzuje,  že  se  detailně  seznámil  s veškerou  potřebnou  dokumentací

pro provedení díla a tedy s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky nezbytné k realizaci díla a potvrzuje, že projektová dokumentace a další závazné podklady a

pokyny objednatele týkající se provedení díla nemají vady a nedostatky zjistitelné při vynaložení potřebné

péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, výsledky výpočtů nejsou v rozporu

se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat za cenu dle čl. III SoD. Zhotovitel

dále  potvrzuje,  že  disponuje  potřebnými  kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které  jsou  nezbytné

pro realizaci díla za cenu dle čl. III SoD a je odborně způsobilý k provedení díla.

17. Kontaktní osoby smluvních stran:

za Objednatele: xxx

za Zhotovitele: xxx

18. Zhotovitel potvrzuje, že se zavazuje v souladu s článkem 3 Nařízení komise (EU) č. 1078/2012 uplatňovat

proces sledování definovaný v příloze Nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zároveň si Objednatel vyhrazuje

právo na sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme Zhotovitel. S ohledem na společné bezpečnostní

metody  Objednatele,  týkající  se  požadavků  na  systém  zjišťování  bezpečnosti,  se  Zhotovitel  zavazuje

dodávat  věci  nebo  poskytovat  služby  neohrožující  bezpečné  provozování  dráhy  nebo  drážní  dopravy.

Zhotovitel je dále povinen přijmout nezbytná opatření spočívající v analýze, hodnocení a usměrňování rizik.

Zhotovitel v případě, že je mu známo riziko vyplývající z konstrukční či technické závady dráhy, drážního

vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy, a toto riziko má souvislost s plnění

předmětu dle této SoD, je povinen přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění těchto rizik

a neprodleně informovat Objednatele o možném riziku.

Článek VI.

Staveniště

1. Před zahájením provádění díla, předá objednatel zhotoviteli staveniště. Staveniště bude předáno ve lhůtě

stanovené touto SoD. 

2. Objednatel  vyzve  zhotovitele  k převzetí  staveniště  nejméně  dva  pracovní  dny  předem.  Zhotovitel  je

povinen  se  na  výzvu  objednatele  k převzetí  staveniště  dostavit  a  staveniště  převzít.  V případě,  že

zhotovitel na výzvu objednatele staveniště nepřevezme nebo se k převzetí nedostaví, je staveniště přes to

předáno, se všemi důsledky pro zhotovitele z tohoto plynoucí. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se

staveništěm a shledal jej odpovídajícím pro provádění díla.

3. Objednatel zajistí na žádost zhotovitele přípojné body pro média elektřinu, pitnou vodu a teplo – náklady

na spotřebu vody a energií hradí zhotovitel.

4. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid staveniště a jeho okolí.    Pokud je

prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné veřejnosti, je

povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.

5. Zhotovitel  je  povinen  ve  lhůtě  pro  provedení  díla  na  své  náklady  staveniště  uklidit,  zbavit  veškerého

přebytečného materiálu, odpadu, apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště. Zhotovitel se

v tomto případě stává původcem odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále

jen „zákon o odpadech“),  se všemi důsledky z toho plynoucími.  Zhotovitel  provede na vlastní  náklady

likvidaci odpadu v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem o odpadech. 

6. Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla objednateli doklady o likvidaci odpadu.

Článek VII.

Předání a převzetí díla
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1. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD. 

2. Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je úspěšné provedení veškerých zkoušek

předepsaných zejména právními předpisy a normami, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o

průběhu  a  výsledku  zkoušek je  zhotovitel  povinen  předat  objednateli  do  10  dnů  od  jejich  provedení,

nejpozději však tři dny před předáním díla. Vedle protokolů o předepsaných zkouškách zhotovitel předá

objednateli  revizní  zprávu elektro,  záruční  listy  od zabudovaných dodávek,  prohlášení o shodě a pod.

Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli

nejpozději 3 dny před předáním díla. Kompletní revizní zprávy dle Plánu revizí RSM 1.etapa na rok 2023

v listinné podobě předloží nejpozději při předání díla.

3. Při předání díla objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla s tím,

že dle výsledku přejímacího řízení objednatel:

a) odmítne dílo převzít

b) převezme dílo s výhradami

c) převezme dílo bez výhrad.

4. Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní. 

5. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a

bude stanovena lhůta,  do  které  je  zhotovitel  povinen  vady  odstranit.  Sjednání  lhůty  k odstranění  vad

zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění, avšak objednateli vzniká nárok na smluvní

pokutu dle čl.  VIII.  odst.  1 této SoD. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při  jeho předání stanoví

objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady.

6. V souladu s ust. §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel právo

odmítnout převzetí  díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím není dílo provedeno řádně avšak objednatel má

nárok na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 této SoD. Oproti ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník,  v  platném znění  není  objednatel  povinen  převzít  dílo  v  případě,  že  by  mělo  vady,  které  by

jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a zlikvidovat zařízení staveniště do 2 dnů od předání díla. Pokud

Zhotovitel  nevyklidí  Staveniště ve výše uvedené lhůtě,  je Objednatel  oprávněn vyklidit  příslušnou část

Staveniště na náklady Zhotovitele.

8. Prodlení  Zhotovitele  s  řádným plněním  smlouvy  a  z toho  plynoucí  důsledky,  tedy  zejména  nárok  na

zaplacení smluvní pokuty a právo objednatele na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele

s plněním jak je  uvedeno v čl.  X,  odst.  2 smlouvy,  nenastávají  v případě, že bylo  prodlení  způsobeno

okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu odst. 9 tohoto článku a Zhotovitel tuto skutečnost řádně

oznámí a prokáže objednateli způsobem dále uvedeným v tomto odstavci. Prodlení Zhotovitele s plněním

díla  dle  smlouvy  a  následky  s ním  spojené  nenastávají  po  dobu  existence  okolností  vylučujících

odpovědnost, které zabránily Zhotoviteli v řádném plnění smluvní povinnosti v případě, že Zhotovitel:

a)  do  5  pracovních  dnů  od  jejich  vzniku  objednateli  řádně  oznámí  existenci  okolností  vylučujících

odpovědnost, a

b) do 5 pracovních dnů po odpadnutí  překážky v podobě okolností  vylučujících odpovědnost  oznámí

objednateli odpadnutí překážky, a 

c) do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže objednateli, že

okolnosti vylučující odpovědnost Zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění smlouvy. 
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9. Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913

odst.  2  občanského  zákoníku  se  pro  účely  této  smlouvy  považují  mimořádné  nepředvídatelné  a

nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli  Zhotovitele,  prokáže-li  Zhotovitel,  že mu ve splnění

povinnosti  ze  smlouvy  dočasně nebo trvale  zabránily.  V případě,  že  okolnosti  vylučující  odpovědnost,

řádně oznámené dle odst. 8, písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dní, je kterákoli smluvní strana

oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k jednání o dodatku ke smlouvě, ve kterém budou sjednány nové

termíny pro splnění díla. 

Článek VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění  (včetně předání veškeré dokumentace) má

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xxx z ceny díla bez DPH dle čl. III.1 SoD bez DPH za každý

započatý den prodlení zhotovitele s řádným provedením díla.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení. Pro

vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení zhotovitele

s řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení s odstraněním vad

zjištěných při předání díla. 

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení staveniště je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý započatý den prodlení až do

dne vyklizení staveniště a/nebo likvidace zařízení staveniště, tj. do okamžiku řádného úklidu a vyklizení

staveniště. 

4. V  případě,  že  zhotovitel  použije  poddodavatele  v  rozporu  s  touto  SoD,  kdy  použitím  poddodavatele

v rozporu s touto SoD se rozumí rovněž neaktualizování příslušného seznamu dle čl. V odst. 4 této SoD,

má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý jednotlivý případ použití poddodavatele v

rozporu s touto SoD.

5. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti ze SoD nebo její části

na třetí  osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel  nárok na

smluvní pokutu ve výši xxx Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.

6. V případě, že zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího písemného

souhlasu objednatele, má objednatel  nárok na smluvní pokutu ve výši  xxx  z hodnoty zastavené nebo

postoupené  pohledávky,  minimálně  však  ve  výši  xxx Kč,  a  to  za  každý  jednotlivý  případ  takového

postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupení nebo zastavení ukázalo jako neplatné.

7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla vzniká zhotoviteli právo na uplatnění úroků z prodlení

ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů

spojených  s  uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního  správce  a  člena  orgánu

právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky  Obchodního  věstníku  a  veřejných

rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění

8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na

náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to

v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se nepoužije. 

9. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení

smluvní pokuty. 
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10. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v této SoD jsou přiměřené vzhledem k povinnostem, k

jejichž splnění se váží.

Článek IX.

 Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody

1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby

předání a převzetí díla objednatelem.

 Článek X.

Odstoupení od SoD

1. Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit  z důvodů stanovených SoD a zák.  č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.

2. Za podstatné porušení SoD ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:

a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delším než 15 dní

b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla delším než 15 dní

c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 15 dní

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční

návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace.

4. Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje zejména, pokud se objednatel dostane do

prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dní.

5. Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno v

souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného odkladu

poté,  co k podstatnému porušení SoD došlo.  Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají,  že

lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 30 dní od okamžiku, kdy se

Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla.

6. Odstoupení  od  SoD musí  být  písemné a  musí  být  zasláno  druhé  smluvní  straně.  Účinky  odstoupení

nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit  své pohledávky z této SoD třetím osobám bez

předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího

vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření na

neuhrazení  DPH  nebo  její  zkrácení  či  vylákání  daňové  výhody  oprávněn  odvést  částku  DPH  z

uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a

109a zákona o DPH.  V takovém případě tuto  skutečnost  objednatel  bez zbytečného odkladu oznámí

zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce

uhrazené  DPH  považuje  bez  ohledu  na  další  ustanovení  SoD  za  uhrazenou.  Zároveň  zhotovitel

neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na

základě  této  SoD (nebo jeho  části)  bude  k  datu  splatnosti  příslušného závazku  zveřejněn  způsobem

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu  § 96 odst.  2  zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel  označen

správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této

skutečnosti  neprodleně  písemně  informovat  objednatele  spolu  s  uvedením  data,  kdy  tato  skutečnost

nastala.

4. Pokud  objednateli  vznikne  podle  §  109  zákona  o  DPH  ručení  za  nezaplacenou  DPH  z přijatého

zdanitelného  plnění  od  zhotovitele,  má  objednatel  právo  bez  souhlasu  zhotovitele  uplatnit  postup

zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění

daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce

daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na

účet správce daně zhotovitele se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené

DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný.

5. Zhotovitel  není  oprávněn  převést  svá  práva  a  povinnosti  ze  SoD nebo  její  části  na  třetí  osobu  bez

předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele.  Objednatel  si  tímto vyhrazuje  právo takový

souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel

udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel

požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem.

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této

SoD, a to jak splatný či  nesplatný, proti  ceně díla,  která má být  objednatelem v souladu s touto SoD

uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.

7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škodu vzniklou zhotoviteli tím,

že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují

ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Zhotovitel prohlašuje, že:

a. má  nastaven  funkční  systém  kontroly  obchodních  partnerů  ve  vztahu  k  mezinárodním  sankcím

vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů,

kteréhokoli z členských státu Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké

Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si vědom existence

smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují,  zejména pak s osobu uvedenou na

sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je

usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou,

která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“); 

b. není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky

ve vlastnické či  řídící  struktuře zhotovitele,  není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli  pokyny

zhotoviteli, zhotovitele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou

či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;

c. si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím

přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít

osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;

d. neobdržel  oznámení ani  si  není jinak vědom, že by proti  němu byl vznesen nárok, vedena žaloba,

soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi,

a  v  případě,  že  kdykoli  v  budoucnu  dojde  k  porušení  některého  ze  shora  uvedených  prohlášení,  je

Zhotovitel  povinen  oznámit  tuto  skutečnost  bez  zbytečného  odkladu  Objednateli.  Porušení  shora
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uvedených  prohlášení  se  považuje  za  porušení  Smlouvy  podstatným způsobem a  opravňuje  druhou

smluvní stranu od Smlouvy odstoupit.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato SoD ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání SoD do

registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po podpisu SoD. Objednatel se současně

zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce

registru smluv o zveřejnění SoD bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží  potvrzení, popř.  již

v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě

potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace SoD obdrží obě smluvní strany zároveň). 

10. Osobou odpovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu
této SoD je pan xxx.

.

Článek XII.

Vzájemné informování o rizicích na staveništi

1. Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazují vzájemně

se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají

provádění díla a staveniště včetně přístupu k staveništi. Smluvní strany si nejpozději v den podpisu SoD

vzájemně prokazatelně předají  výstupy hodnocení  rizik  (dále  jen „výstupy“),  která  se týkají  rozsahu a

způsobu provádění díla. Výstupy mohou být vyhotoveny ve formě samostatného protokolu, jenž se dnem

předání druhé smluvní  straně stává součástí této SoD. Do doby, než budou výstupy oběma smluvními

stranami řádně předány, není Zhotovitel oprávněn zahájit provádění díla.

2. Zhotovitel seznámí odpovědnou osobu na straně objednatele s výstupem a poskytne objednateli veškerou

součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly být s výstupem řádně seznámeny. Objednatel

seznámí odpovědnou osobu na straně Zhotovitele s výstupem včetně místních podmínek staveniště a

přístupu k němu. Před zahájením provádění díla podle této SoD objednatel zajistí školení dotčených osob

o  rizicích,  místních  podmínkách  na  staveništi  a  o  základních  informacích  pro  pohyb  osob  v areálu

staveniště.  V případě,  že  se  školení  zúčastní  zástupci  dotčených  osob,  je  Zhotovitel  povinen  dodat

objednateli kopii dokladu o proškolení dotčených osob dle předchozí věty. 

3. Objednatel  zajistí  na stavbě výkon koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  a zhotovitel  je

povinen činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožnit, poskytnout koordinátorovi

odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

4. Objednatel  je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci  ze

strany zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá porušení zásad

bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci,  zavazuje  se Zhotovitel  bezodkladně učinit  opatření  k nápravě.

Shledá-li  objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je Zhotovitel povinen

provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se zavazuje

nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku přerušení provádění díla z důvodů na straně zhotovitele.

5. V případě, že dojde k prodlení smluvní strany s předáním výstupu, zavazuje se tato uhradit druhé smluvní

straně smluvní pokutu ve výši  xxx % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s předáním

výstupu. Prodlení s předáním výstupu delší než 15 dní se považuje za porušení této SoD podstatným

způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit. Právo smluvních stran na náhradu škody

v důsledku prodlení s předáním výstupu druhou smluvní stranou zůstává nedotčeno.

Článek XIII.
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Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení

SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. Smluvní strany

výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se

týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této

SoD, tj.  neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo nebo měnilo.  V případě rozporu

ustanovení této SoD a přílohy SoD mají přednost ustanovení této SoD.

2. Veškeré  změny  nebo doplnění  této  SoD musí  být  učiněno  formou  písemného  dodatku  podepsaného

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, přičemž

pro  vyloučení  pochybností  smluvní  strany  konstatují,  že  písemná  forma  není  zachována  při  právním

jednání učiněném technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za

písemnou formu se považuje pouze forma listinná nebo elektronická opatřená elektronickým podpisem.

3. Jakékoliv jednání předvídané v této SoD, musí být  učiněno, není-li  ve SoD výslovně stanoveno jinak,

písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez

právního významu, není-li ve SoD výslovně stanoveno jinak.

4. Smluvní  strany se zavazují  řešit  spory vzniklé  z  této  SoD nebo v souvislosti  s ní  především smírnou

cestou.  Pokud  se  nepodaří  spor  vyřešit  dohodou  smluvních  stran,  bude  spor  řešen  dle  hmotného  a

procesního práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se

zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude určena

dle sídla objednatele.

5.  V případě, že se některé ustanovení této SoD ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné,

nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost SoD jako celku. V takovém

případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným

a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

6.  Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být učiněna na

základě  této  SoD,  musí  být  učiněna  v  písemné  podobě  a  druhé  smluvní  straně  doručena,  přičemž

doručovací adresou je adresa sídla uvedená v záhlaví této SoD, popř. nestanoví-li SoD kontaktní adresu,

je  doručovací  adresou  adresa  sídla  příslušné  smluvní  strany.  V  případě,  že  kterákoli  smluvní  strana

odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena, považují se

písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí

písemnosti  nebo třetí  pracovní den po odeslání,  s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na

adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání.

7. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude

učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě a podepsanou oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

8. Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí  právním řádem České republiky, zejména pak

zákonem č.  89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  v  platném znění  a obecně závaznými  právními  předpisy

souvisejícími.

10. Zhotovitel  bere  na  vědomí  Etický  kodex  společnosti  České  dráhy,  a.s.,  zveřejněný  trvale  na  webové

stránce http://www.ceskedrahy.cz/ , zavazuje se dodržovat zásady v něm uvedené, a pro případ porušení

Etického  kodexu  společnosti  České  dráhy,  a.s.,  kterým  se  rozumí  porušení  závazků  či  nepravdivost

prohlášení Zhotovitelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení SoD s důsledky v

ní sjednanými a předvídanými v části deváté Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s. 

11. SoD  se  vyhotovuje  ve  dvou  vyhotoveních  s  platností  originálu,  přičemž  každá  strana  obdrží  jedno

vyhotovení.
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12. Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy: 

1) Příloha č. 1 Plán revizí RSM - 1.etapa na rok 2023 (rozpočet)

2) Příloha č. 2 Doklad o pojištění

3) Příloha č. 3 – seznam poddodavatelů

V Brně dne 22.08.2023 V Brně dne 22.08.2023

Objednatel  Zhotovitel

České dráhy, a.s. JICOM, spol. s r.o.

………………………………………. …………………………………..

xxx xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.
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