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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená Smluvními stranami podle § 2586 OZ 

 

 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou 
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX 
 tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 
 XXXXXXXXX,                            
 tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 
 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  ARTHEON s.r.o. 
Sídlo:  Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno 
IČ: 09139940 
DIČ/VAT ID: CZ09139940 
Zastoupen: Ing. Petrem Málkem, jednatelem 
Zápis v obchodním rejstříku:  C 117469 vedená u Krajského soudu v Brně 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 1031880906/5500 
Korespondenční adresa: Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno 
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX  
  
 

 
Veřejná zakázka: Projektant - Zpřístupnění objektu a dobudování bezbariérového ubytování na kolejích 
MU Kounicova zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ 
 

MUI\II 
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Smluvní strany sjednaly následující: 

I. Definice 

I. 1) Ve Smlouvě se rozumí: 

I. 1) a) AD autorský dozor, tj. všechny výkony a činnosti o obsahu a rozsahu Zhotovitele uvedené v příslušné 
příloze Smlouvy, 

I. 1) b) AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

I. 1) c) Cenou díla částka, která náleží Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla,  

I. 1) d) ČSN technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
resp. jeho právními předchůdci, 

I. 1) e) Dílem soubor závazků Zhotovitele dle Smlouvy, zejména závazků vyhotovit PD, obstarat příslušné 
dokumenty DOSS a poskytnout AD, 

I. 1) f) Dodavatelem osoba, která provádí Stavbu, dodávky či služby v rámci Výstavby,  

I. 1) g) DSP PD pro stavební povolení, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD 
Smlouvou sjednáno, 

I. 1) h) DPS interiér PD pro výběr dodavatele interiérového vybavení, jak je popsána v příslušné příloze 
Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno, 

I. 1) i) DPS stavby PD pro výběr dodavatele Stavby, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li 
vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno, 

I. 1) j) Dokumentací zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů nezbytných či vhodných 
pro to, aby PD mohla být vyhotovena či aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, zejména výkresy, náčrty, 
mapy, plány, zprávy, rozbory, a to v tištěné nebo elektronické podobě, které budou Zhotovitelem 
vypracovány nebo získány v průběhu plnění závazků dle Smlouvy a které zároveň nejsou součástí 
PD, 

I. 1) k) DPH daň z přidané hodnoty, 

I. 1) l) DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

I. 1) m) Fakturou daňový doklad, 

I. 1) n) Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k PD ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení 
s příslušnými ustanoveními AZ, 

I. 1) o) Kontrolním rozpočtem rozpočet nákladů na stavební práce či dodávky v rámci Výstavby sestavený 
Zhotovitelem na základě příslušné DPS,  

I. 1) p) Poskytovatelem dotace jakýkoli poskytovatel dotace na Dílo či Výstavbu, je-li či má-li být Dílo nebo 
Výstavba spolufinancována z dotace, 

I. 1) q) Nabídkou nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení k Veřejné zakázce, 

I. 1) r) Objednatelem Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy, 

I. 1) s) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
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I. 1) t) Platebním kalendářem dokument tvořící jednu z příloh Smlouvy, 

I. 1) u) PD projektová dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu, jak je popsána zejména v přílohách 
Smlouvy; PD je předmětem Díla, 

I. 1) v) Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí VF, 

I. 1) w) Realizačním týmem skupina pracovníků na straně Zhotovitele, prostřednictvím kterých bude 
Zhotovitel plnit závazky dle Smlouvy, 

I. 1) x) Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla, 

I. 1) y) Smlouvou tato smlouva o Dílo, 

I. 1) z) Smluvní stranou označení pro Zhotovitele nebo Objednatele, 

I. 1) aa) Souhrnným rozpočtem rozpočet Výstavby sestavený Zhotovitelem na základě odborného ocenění 
nákladů na jednotlivé stavební práce, dodávky a služby dle PD pro Rozhodnutí s využitím 
objemových ukazatelů a dle aktuálních cen, 

I. 1) bb) Projektem dotační projekt Objednatele, na který přijímá/žádá dotaci od Poskytovatele dotace, je-li 
tak níže uvedeno, 

I. 1) cc) Rozhodnutím zejména rozhodnutí, povolení nebo souhlas dle SZ či jiného právního předpisu 
nezbytné k Výstavbě; Objednatel v příslušné příloze Smlouvy uvádí, která Rozhodnutí považuje za 
nezbytná, nebo u kterých očekává, že za nezbytná pro Výstavbu budou považována,    

I. 1) dd) Stavbou Zpřístupnění objektu a dobudování bezbariérového ubytování na kolejích MU Kounicova, 
tj. předmět stavebních prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby, 

I. 1) ee) Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah, výkony a funkci 
Stavby uvedený v příslušné příloze Smlouvy, 

I. 1) ff) SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

I. 1) gg) UNIKA Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských 
činností aktuální ke dni uzavření Smlouvy, 

I. 1) hh) Veřejnou zakázkou veřejná zakázka identifikovaná v záhlaví Smlouvy, která byla zadána 
Objednatelem Zhotoviteli uzavřením Smlouvy; zadávací podmínky k Veřejné zakázce jsou dostupné 
v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na odkazu: 

https://zakazky.muni.cz/vz00006839, 

I. 1) ii) VF výkonová fáze, tj. věcně a časově ucelená část Díla, 

I. 1) jj) Výstavbou provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro Objednatele tak, aby Stavba plnila 
svůj účel, 

I. 1) kk) Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZZVZ, jehož účelem je výběr nejvhodnějšího 
Dodavatele; ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím řízení se uplatní i řízení mimo režim 
ZZVZ, je-li jich účelem výběr nejvhodnějšího Dodavatele, 

I. 1) ll) Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla, 

I. 1) mm) Zhotovitelem  ARTHEON s.r.o., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy, 

I. 1) nn) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

I. 1) oo) ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

https://zakazky.muni.cz/vz00006839
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I. 2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě 
v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 

II. Účel Smlouvy 

II. 1) Účelem Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před 
příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí AD tak, aby Výstavba mohla být provedena 
řádně a včas v souladu s požadavky Objednatele. 

II. 2) PD Zhotovitel vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového řešení Stavby; 
zejména tak, aby  

1. Stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska Výstavby, tak především následného provozu, a 
to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů, 

2. Stavba obzvláště díky kvalitnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovala potřeby 
Objednatele nyní i v budoucnosti, čímž bude zajištěna dlouhá doba její životnosti, 

3. při Výstavbě byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k životnímu 
prostředí či obnovitelné materiály, 

4. Stavba obzvláště díky kvalitnímu architektonickému, stavebnímu a dispozičnímu řešení dobře 
zapadla do stávajícího okolního prostředí,  

5. Stavba při provozu spotřebovávala minimální množství energie i vody a vytvářela co nejmenší 
množství odpadu a znečištění, 

6. Stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí zejména pro zaměstnance a studenty 
Objednatele.  

II. 3) Objednatel jako veřejný zadavatel 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že Výstavba bude 
zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky. V této souvislosti Zhotovitel dále prohlašuje, že 
jsou mu známa relevantní ustanovení ZZVZ, prováděcích předpisů k ZZVZ, jakož i s ohledem na povahu 
Díla relevantní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů. 

II. 4) Dotace 

II. 4) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo i Výstavbu v rámci Projektu název: OP JAK, ERDF výzva pro VŠ 
- SP. 

II. 4) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze 
Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést 
k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která 
může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak 
může i přesáhnout Cenu díla. 

II. 5) Zhotovitel bere na vědomí, že Výstavba je závislá zejména na tom, zda se pro ni Objednateli podaří 
vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků. Zejména v případě nedostatku finančních prostředků 
je Objednatel oprávněn 

1. nevyzvat Zhotovitele k provedení některých nebo všech VF, jejichž provedení je na výzvu 
Objednatele vázáno, 
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2. požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní VF, 

3. provádět na PD změny. 

III. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 
provést Dílo. Objednatel se takové Dílo zavazuje převzít a zaplatit sjednanou Cenu díla. 

IV. Podmínky provádění Díla 

IV. 1) Obecné podmínky provádění Díla 

IV. 1) a) Řádně je Dílo provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, Nabídce, příslušným právním nebo profesním 
předpisům, ČSN či jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. Možnost 
sjednat změny závazků ze Smlouvy tím není dotčena. 

IV. 1) b) Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní 
skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele stran Díla. 

IV. 1) c) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky 
ze Smlouvy řádně a včas plnit. 

IV. 1) d) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 
schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze 
Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

IV. 1) e) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále 
povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 
férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými 
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného 
odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy 
se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 1) f) Zhotovitel se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky, a pokud je to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude 
požadovat i od svých subdodavatelů. 

IV. 2) Provádění Díla po VF 

IV. 2) a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po VF, jak jsou vymezeny v příslušných přílohách Smlouvy, 
přičemž: 

1. VF 1 Zhotovitel provede DSP nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti Smlouvy a poté zajistí 
bezodkladně dle správních lhůt vyřízení právoplatného stavebního povolení.  

2. VF 2 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení, a to 
nejpozději ve lhůtě do 90 dnů ode dne odeslání této výzvy.  
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3. VF 3 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení, a to 
nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne odeslání této výzvy. 

4. VF 4 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení. 

IV. 3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu  

IV. 3) a) Stavební program představuje základní podklad pro provedení Díla. 

IV. 3) b) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky Objednatele vážící se 
ke Stavbě, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby Stavba v nejvyšší možné míře upřesňujícím 
požadavkům Objednatele odpovídala. Za tímto účelem se alespoň jednou za 14 dní budou v sídle 
Objednatele konat koordinační porady, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

IV. 3) c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 pracovních 
dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) d) Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků Poskytovatele 
dotace, příslušných správních orgánů či jiných osob.  

IV. 4) Vyhotovení PD 

IV. 4) a) Závazek vyhotovit PD zahrnuje zejména:  

1. zpracování návrhů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,  

2. konzultace návrhů PD s Objednatelem, 

3. úpravy PD dle požadavků Objednatele a 

4. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména  

- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle 
příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány 
nebo osobami a  

- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních 
předpisů 

a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně vyhotovena či aby Rozhodnutí mohlo 
být vydáno, a 

5. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob.  

IV. 4) b) Součástí PD bude seznam ČSN vztahujících se k PD.  

IV. 4) c) PD bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u konkrétní PD 
sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje PD předat ve 4 výtiscích v listinné podobě a ve 2 
vyhotoveních v elektronické podobě, v editovatelné (*.dwg, textová a tabulková část ve formátech 
MS Office) i needitovatelné verzi. 

IV. 4) d) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 dnů před předáním PD vyzvat Zhotovitele k předání 
většího než sjednaného počtu výtisků či vyhotovení. Jejich cena bude Smluvními stranami sjednána 
na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obstarání. 

IV. 4) e) Na Dokumentaci zakázky se ustanovení o PD užijí přiměřeně. 

IV. 4) f) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou PD 
či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel povinen takové úpravy 
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bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla. Cena díla však může být změněna tehdy, kdy 
nezbytnost úprav PD či Dokumentace zakázky byla vyvolána důvody na straně Objednatele. 

IV. 5) Licence 

IV. 5) a) PD je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní Licenci. 

IV. 5) b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to v neomezeném 
rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že PD je vytvořena jejím 
autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli 
Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy. 

IV. 5) c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence 
třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence 
v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

IV. 5) d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět PD a autorská díla na jejím základě vzniklá 
na veřejnost i pod svým názvem, a to například ve formátu © Masarykova univerzita. V případech, 
kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele. 

IV. 5) e) Zhotovitel je sám oprávněn užít PD, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na 
veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, 
pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

IV. 6) Realizační tým 

IV. 6) a) Členové Realizačního týmu jsou identifikováni v příslušném příloze Smlouvy. 

IV. 6) b) Dílo lze provádět jen prostřednictvím osob, které splňují kvalifikační předpoklady Veřejné zakázky. 

IV. 6) c) Změna člena Realizačního týmu je možná jen se souhlasem Objednatele.  

IV. 6) d) Pokud byli členové Realizačního týmu rovněž předmětem hodnocení, pak se pro případ jejich změny 
uplatní rovněž následující pravidla: 

1. nedosahuje-li nový člen Realizačního týmu kvalit původního, je jeho změna možná jen tehdy, 
dohodnou-li se Smluvní strany na odpovídající finanční kompenzaci; 

2. finanční kompenzaci Smluvní strany považují za odpovídající, pokud jí Zhotovitel dorovná bodový 
rozdíl v hodnocení původního a nového člena Realizačního týmu dle zadávacích podmínek 
Veřejné zakázky tak, aby nabídka Zhotovitele vycházela stále ekonomicky nejvýhodněji; 

3. finanční kompenzace se promítne stejným poměrem do všech dosud nefakturovaných VF dle 
Platebního kalendáře.   

IV. 7)  Subdodavatelé Zhotovitele 

IV. 7) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po 
sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil 
plněním části závazků dle Smlouvy. 

IV. 7) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části 
závazků dle Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by 
je plnil sám. 

IV. 7) c) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal splnění kvalifikačních předpokladů 
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Veřejné zakázky, jen se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací 
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

IV. 7) d) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce 
a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je 
bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 8) Součinnost Zhotovitele 

IV. 8) a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností 
nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků 
Dodavatele vůči Objednateli. 

IV. 8) b) Objednatel předá Zhotoviteli kontaktní údaje Dodavatele, a to bezodkladně po jeho výběru.    

IV. 8) c) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání Výstavby, 
Zadávacího řízení či PD před Poskytovatelem dotace, k tomu oprávněným správním orgánem či 
soudem.  Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly 
Objednateli stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku 
Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl. Závazky dle tohoto ustanovení je Zhotovitel povinen 
splnit i přes to, že provádění Díla bylo ukončeno. 

IV. 9) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí 

IV. 9) a) Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle 
Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či 
jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení PD či pro obstarání Rozhodnutí. 

IV. 9) b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele. 

IV. 9) c) Při obstarávání Rozhodnutí postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální součinnost ve lhůtách, 
které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do 5 pracovních dní ode 
dne, kdy se Zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 10) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou 
nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí pro 
vyhotovení dokumentace pro provedení Stavby, výrobní dokumentace či dokumentace skutečného 
provedení Stavby pro Dodavatele. Porušení tohoto ustanovení Zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 
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V. Čas provedení Díla 

V. 1) Provedení Díla 

V. 1) a) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední VF.  

V. 1) b) VF je provedena, je-li řádně dokončena a předána.  

V. 1) c) VF je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny lhůty stanovené pro příslušnou VF. 

V. 1) d) Lhůty pro předání jednotlivých VF, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých výzev jsou uvedeny 
ust. IV. 2) a).  

V. 2) Předání a převzetí VF 

V. 2) a) Místem předání a převzetí VF je sídlo Objednatele. 

V. 2) b) Předání a převzetí VF Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví Zhotovitel. 
Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí a 

3. datované podpisy Smluvních stran. 

V. 2) c) Objednatel po předání VF provede kontrolu zjevných vad VF. Zjistí-li Objednatel, že VF vykazuje 
vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího předání Zhotoviteli. Má se za to, že 
nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 pracovních dnů ode dne odevzdání VF bez toho, že by 
Objednatel oznámil Zhotoviteli existenci vad, je VF Objednatelem převzata. 

V. 2) d) Objednatel není povinen převzít VF, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému užívání PD nebo její užívání podstatným způsobem omezují. 

V. 2) e) Přebírá-li Objednatel VF s vadami, uvedou Smluvní strany tuto skutečnost do Předávacího protokolu 
a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 
5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti 
s takovými vadami Smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci 
vad Díla v Reklamační lhůtě. 

V. 2) f) Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na 
VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředáním pojí.    

V. 2) g) Neoznámení vad dle těchto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v Reklamační lhůtě. 

V. 3) Prodloužení lhůty pro předání VF 

V. 3) a) Lhůta pro předání VF může být přiměřeně prodloužena, 

1. jestliže ke zpoždění došlo z důvodů na straně Objednatele, příp. 

2. prokáže-li Zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně.   

V. 3) b) Prodloužená lhůta pro předání VF se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro 
předání VF bude Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. 

V. 3) c) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli VF se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 
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VI. Cena díla a platební podmínky 

VI. 1) Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí: 

1 707 000,- Kč bez DPH. 

Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. 

VI. 2) DPH činí 358 470,- Kč. Cena díla včetně DPH pak činí 2 065 470,- Kč.  

VI. 3) Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF a bude hrazena, jak je uvedeno v Platebním kalendáři. 

VI. 4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že  

1. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci a částky připadající na správní poplatky, a že 

2. je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této výzvy 
Zhotoviteli nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá. 

VI. 5) Fakturace 

VI. 5) a) Cenu díla Objednatel uhradí na základě Faktur vystavených v souladu s Platebním kalendářem.     

VI. 5) b) Za DUZP se považuje den převzetí příslušné VF Objednatelem, je-li sjednána fakturace po VF. 

VI. 5) c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejich 
vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 5) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

VI. 5) e) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele 
se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 5) f) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, 

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, je-li vyžadováno,  

4. uvedení informace o lhůtě splatnosti a 

5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

VI. 5) g) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní 
lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 5) h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese 
veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

VI. 5) i) V případě, že 
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1. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. 
b) ZDPH nebo že 

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, 
jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci 
daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto 
ustanovení obdobně. 

VI. 6) Objednatel neposkytuje zálohy. 

VI. 7) Zádržné 

VI. 7) a) Je-li pro konkrétní VF v Platebním kalendáři sjednáno Zádržné, bude z vystavených Faktur 
Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. 

VI. 7) b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů 

1. po dni rozhodném pro výplatu Zádržného uvedeném v Platebním kalendáři či  

2. po odstranění poslední vady případně oznámené Objednatelem před převzetím VF  

dle toho, která skutečnost nastane později. 

VII.  Reklamační lhůta a vady Díla 

VII. 1) Reklamační lhůta 

VII. 1) a) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé VF samostatně. Počíná běžet vždy předáním VF a končí dnem 
řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání příslušné VF. § 2630 
OZ tím není dotčen. 

VII. 1) b) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že PD ke dni jejího převzetí 
Objednatelem: 

1. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu PD a na základě reklamy 
Zhotovitelem prováděné a 

2. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. II. Smlouvy, a příp., který pro ni Zhotovitel dále uvedl 
nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí. 

VII. 2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě 

VII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací doručenou 
k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den Reklamační 
lhůty se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci Objednatel zpravidla uvede: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla. 
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VII. 2) b) Objednatel má zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla, 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

4. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě 

VII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a bezodkladně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává.  

VII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i 
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VII. 3) c) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vad Díla vzniká 
i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady. 

VII. 3) d) Lhůty pro odstranění vad Díla   

Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit 

1. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně  

2. bezodkladně ode dne doručení reklamace, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího řízení,  

nebude-li (jak v případě postupu dle bodu 1, tak dle bodu 2) mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, avšak jen tehdy, kdy není možné vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve 
sjednané lhůtě odstranit. 

VII. 4) Vady Díla při Výstavbě 

Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k Dílu zavázán společně a 
nerozdílně s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v PD. 

VIII. Pojištění 

VIII. 1) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dní ode dne zahájení doklad 
prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské 
činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících 
závazků Objednateli či třetím osobám v minimálně výši ceny Díla dle ust. VI. 1) Smlouvy na každý škodní 
případ po celou dobu provádění Díla.  

VIII. 2) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle předchozího odstavce udržovat v platnosti ode dne zahájení do 
konce běhu záručních dob Výstavby. 
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IX. Smluvní pokuty a náhrada škody 

IX. 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny VF za každý započatý den prodlení. 

IX. 2) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF či 
v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez 
DPH za každou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 3) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání 
Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč bez DPH za každý 
takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se neuplatní na dobu prodlení, 
za kterou je odpovědný Objednatel.  

IX. 4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH 
za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před 
Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu 
oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč bez DPH za každé takové neposkytnutí součinnosti, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 6) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 
férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. IV. 1) e) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé porušení. 

IX. 7) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům 
Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce 
dle ust. IV. 7) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každé porušení. 

IX. 8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. 

IX. 9) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 
vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty. 

IX. 10) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z Ceny díla 

IX. 11) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených 
smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku 
Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 
Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

IX. 12) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje 
uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) 
v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení 
od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné 
škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.  
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X. Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi 

X. 1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 
uvedených podmínek.  

1. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak 
zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však 
nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď Zhotoviteli doručena. 

2. Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní 
dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď Objednateli doručena. 

X. 2) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.    

X. 3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

X. 4) Vypořádání Smluvních stran pro případ odstoupení od Smlouvy 

X. 4) a) Objednatel vyzve Zhotovitele, aby mu 

1. vrátil dosud vyplacené částky odpovídající příslušným částem Ceny díla, a předá Zhotoviteli 
dosud provedenou část Díla, nebo 

2. předal veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby 
Objednateli nepředal. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou 
odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo 
Zhotovitelem řádně a včas provedeno.  

X. 4) b) Část Ceny díla uhrazená před zrušením závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle 
předchozího ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání 
veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

X. 5) Vypořádání Smluvních stran pro případ výpovědi 

X. 5) a) Část Ceny díla uhrazená před zánikem závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle 
následujících ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání 
veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

X. 5) b) Zhotovitel ve lhůtě 10 dnů od doručení výpovědi, jinak ve výpovědní době, předá Objednateli 
veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli 
nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat Licence.  

X. 5) c) Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas 
provedeno. 

XI. Závěrečná ustanovení 

XI. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XI. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 
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XI. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně 
případných dodatků. 

XI. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

XI. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, 
za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a 
Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění 
smlouvy. 

XI. 2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, 
která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních 
stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody 
jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny i ústně, přičemž se má za 
to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

XI. 3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření 
Smlouvy. 

XI. 4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

XI. 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
ze Smlouvy na třetí osobu. 

XI. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem  

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené 
v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po 
uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;   

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je 
Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele. 

XI. 7) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. 

XI. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu 
má sídlo Objednatel. 

XI. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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SEZNAM PŘÍLOH: 
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2. Výkonová fáze 1: Dokumentace pro vydání stavebního povolení, vyřízení právoplatného 
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Veřejná zakázka:  
Projektant - Zpřístupnění objektu a dobudování bezbariérového ubytování na kolejích MU Kounicova 

MUI\II 
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Příloha č. 1:  Stavební program 
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je provést rekonstrukci pro zpřístupnění 
objektu a úpravy uvnitř objektu kolejí Kounicova 50 pro ubytování a pohyb osob se zdravotním omezením a to 
zejména: 

• stavební úpravy ve vstupní hale a jejím zázemí 
• vybudování čtyř pokojů pro bezbariérové užívání  
• vybudování kanceláří pro zaměstnance po jejich dislokaci 
• rekonstrukce dvou výtahů (zvětšením rozměrů a prodloužením stávající výtahové šachty) 
• vybavení rekonstruovaných částí prvotním interiérem 

 
Předběžný rozsah projektových prací: 

• Stavebně architektonické řešení 
• Stavebně technické řešení 
• Vodoinstalace, kanalizace, vytápění 
• Vzduchotechnika 
• Silnoproudé rozvody 
• Slaboproudé rozvody  (zejména  - strukturovaná kabeláž (SK), poplachový zabezpečovací a tísňový 

systém (PZTS), elektronická kontrola vstupu (EKV) +   přístupový systém (řízený přístup do objektu 
přes turnikety ve vstupní  hale), rozšíření kamerového systému vč. záznamového zařízení 

• PBŘ 
• Aktualizace - orientační systém,  
• Interiér (samostatná složka PD) 

 
Objednatel bude usilovat o financování výstavby v rámci OP JAK, výzvy ERDF pro vysoké školy - SP.  
 
Umístění 
Objekt se nachází ve správě SKM a nachází se na adrese Brno, Kounicova 507/50. 

 

Popis stávajícího stavu 
Budova skupiny OB4 – dům pro ubytování s kapacitou téměř 600 osob ubytovaných ve 13 podlažním skeletovém 
objektu s přístupem z ulice Kounicova. Obálka budovy je zateplený obvodový plášť včetně vyměněných oken. 
V rámci řešení rekonstrukce a modernizace se původní využití objektu nemění. 
 
Přílohy: 
Technická specifikace VZ Kounicova  
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Příloha č. 2:  Výkonová fáze 1 – Dokumentace pro vydání stavebního 

povolení, vyřízení právoplatného stavebního povolení 
 

 
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 

- zajištění nebo provedení doplňujících průzkumů a měření, které jsou nezbytné pro vyhotovení 
projektové dokumentace. 

- vypracování plánu organizace výstavby, návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad 
řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro 
staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací;  

- vpracování plánu BOZP na staveništi 
- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení;  
- projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s Objednatelem a uživatelem, 

zapracování jeho připomínek do dokumentace;  
- projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení i s účastníky řízení, se správními 

orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do projektové dokumentace, 
obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních 
účastníků územního a stavebního řízení potřebných pro vydání Rozhodnutí SÚ (doklady o projednání 
dokumentace pro rozhodnutí SÚ, včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci); 

- podání žádosti o vydání stavebního povolení na SÚ, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci; 
- obstarání pravomocného stavebního povolení (včetně platby poplatků za řízení) 
- tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele 
- vypracování návrhu rozmístění interiéru pro připomínkování a konzultaci s objednatelem a zapracování 

připomínek  
- vypracování Kontrolního rozpočtu nákladů stavby pro potřeby podání žádosti o dotace 

 
 

 
B. Podrobnější členění a obsah DSP 

 Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům: 
• SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.) 
• ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla 
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Příloha č. 3:  Výkonová fáze 2 – Dokumentace pro provádění stavby                     
    (na výzvu Objednatele) 
 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 

- Dokumentace bude sloužit pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby  
- Dokumentace bude navazovat na DSP a bude respektovat SP a metodiky Objednatele, 
- Dokumentací bude vypracovaná včetně statických výpočtů a návrhů, včetně popisu standardů 
- Bude průběžně projednávána s uživatelem a výsledky budou zapracovány  
- vypracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu.  
- poskytování součinnost Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr 

Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), 
- poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 

zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku 
Objednatele na jejich poskytnutí, 

- poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení 
nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako 
jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost 
Zhotovitele na jednáních není nutná.  

 

B. Podrobnější členění a obsah dokumentace pro provádění stavby 
Dokumentace  bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména 
o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatelů Stavby. 
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 
standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a 
dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět 
zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání 
zamýšlený Objednatelem. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro provádění stavby. PD 
včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či 
dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu 
s příslušnou dokumentací a v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: Krycí list, rekapitulaci soupisu stavebních prací a 
samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu). 
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Příloha č. 4: Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro provádění interiéru 

(na výzvu Objednatele) 
 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 
1. Dokumentace bude sloužit pro výběr zhotovitele a pro provedení dodávky a montáže interiéru  
2. znovu projednání návrhu interiérového vybavení, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu 

podle výsledků projednání s Objednatelem, 
3. vypracování projektové dokumentace pro provádění interiéru sestávající zejména z vypracování 

konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na 
technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh 
bude zhotovitel koordinovat s dokumentací stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a 
rozvody technologií.  
Dokumentace bude tvořit samostatnou složkou dokumentace, 

4. vypracování Soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a 
neinvestiční)  

5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci 
6. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentace Zadávacího řízení na 

výběr Dodavatele interiéru, 
7. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, a to nejpozději 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho 
poskytnutí 

8. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a 
posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící 
komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda 
přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná 

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah PD interiéru  
PD interiéru se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení 
volného a vestavěného interiéru (zejména úložného, spacího a psacího nábytku a židlí) s určením 
základních rozměrů řešených prvků, materiálového a technického řešení. V rámci prací na DVD budou 
provedeny zejména následující práce: 

- sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení  
- vypracování návrhu typových a atypických prvků, úprava ploch ve vymezeném prostoru, přesné 

umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů.  
Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, 
práce či dodavatele. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis 
prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu). 
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Příloha č. 5:  Výkonová fáze 4 – Výkon Autorského dozoru (na výzvu 
Objednatele)   

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 
1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní 
2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace 
3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně 

předání vlastních stanovisek s odůvodněním  
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci 
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů 

zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace 
6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské 

dokumentace Dodavatele  
7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími 

předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i 
tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s Projektovou dokumentací teprve 
dojde 

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření 
konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele 
vypořádat 

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby 
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi 
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených 

Dodavateli 
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení 
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu 
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení 
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů 
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele 
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a 

ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění 
rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti 
zajistit toto rozhodnutí.  

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení 
učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě.  
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Příloha č. 6:  Platební kalendář  
 

VF 
Cena VF  

z Ceny díla uvedené v článku 
VI. Smlouvy 

Popis podmínek 
pro uvolnění Zádržného 

Výkonová fáze 1 
- DSP 

30 % Odstranění poslední vady a 
nedodělku DSP stavby 

Výkonová fáze 2 
- DPS stavby 

50 % Odstranění poslední vady a 
nedodělku DPS stavby 

Výkonová fáze 3 
- DPS interiéru 

15 % Odstranění poslední vady a 
nedodělku DPS interiéru  

Výkonová fáze 4 

- Výkon AD 
5 % Zádržné není uplatněno 
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Příloha č. 7:  Metodiky a požadavky pro vyhotovení Projektové 
dokumentace 

Jsou k dispozici na tomto odkazu: 
Standardy projektování a provádění bezbariérových staveb na MU (metodika odstraňování 
architektonických bariér) (muni.cz) 

Příloha č. 8:  Realizační tým   
 
 
 

Pozice v Realizačním týmu Požadavky na pozici Osoba  

Hlavní projektant 
Hlavním projektantem je osoba pověřená 
zejména vedením a koordinací provádění 
Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD 
podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za 
řádné vyhotovení PD. 

Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací 
dokumentace) 

Ing. Petr Málek (jméno a 
příjmení osoby uvedené v 
nabídce) 

Zástupce hlavního projektanta 
Zástupce hlavního projektanta je osoba 
zastupující či vypomáhající hlavnímu 
projektantovi v jeho právech a povinnostech, 
jinak osoba s významným podílem na Díle; 
po hlavním projektantovi je hlavním nositelem 
odpovědnosti za řádné vyhotovení PD. 

Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací 
dokumentace) 

XXXXXXXXX (jméno a 
příjmení osoby uvedené v 
nabídce) 

 
 

https://www.teiresias.muni.cz/download/standardy-projektovani.pdf
https://www.teiresias.muni.cz/download/standardy-projektovani.pdf
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	IV. 1) d) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
	IV. 1) e) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovída...
	IV. 1) f) Zhotovitel se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky, a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty...
	IV. 2) Provádění Díla po VF
	IV. 2) a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po VF, jak jsou vymezeny v příslušných přílohách Smlouvy, přičemž:
	IV. 3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu
	IV. 3) a) Stavební program představuje základní podklad pro provedení Díla.
	IV. 3) b) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky Objednatele vážící se ke Stavbě, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby Stavba v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům Objednatele odpovídala. Za tímto ú...
	IV. 3) c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	IV. 3) d) Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků Poskytovatele dotace, příslušných správních orgánů či jiných osob.
	IV. 4) Vyhotovení PD
	IV. 4) a) Závazek vyhotovit PD zahrnuje zejména:
	IV. 4) b) Součástí PD bude seznam ČSN vztahujících se k PD.
	IV. 4) c) PD bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u konkrétní PD sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje PD předat ve 4 výtiscích v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, v editovatelné (*.d...
	IV. 4) d) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 dnů před předáním PD vyzvat Zhotovitele k předání většího než sjednaného počtu výtisků či vyhotovení. Jejich cena bude Smluvními stranami sjednána na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obsta...
	IV. 4) e) Na Dokumentaci zakázky se ustanovení o PD užijí přiměřeně.
	IV. 4) f) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou PD či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla....
	IV. 5) Licence
	IV. 5) a) PD je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní Licenci.
	IV. 5) b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že PD je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že ...
	IV. 5) c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčn...
	IV. 5) d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět PD ...
	IV. 5) e) Zhotovitel je sám oprávněn užít PD, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele.
	IV. 6) Realizační tým
	IV. 6) a) Členové Realizačního týmu jsou identifikováni v příslušném příloze Smlouvy.
	IV. 6) b) Dílo lze provádět jen prostřednictvím osob, které splňují kvalifikační předpoklady Veřejné zakázky.
	IV. 6) c) Změna člena Realizačního týmu je možná jen se souhlasem Objednatele.
	IV. 6) d) Pokud byli členové Realizačního týmu rovněž předmětem hodnocení, pak se pro případ jejich změny uplatní rovněž následující pravidla:
	IV. 7)  Subdodavatelé Zhotovitele
	IV. 7) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil plněním části závazků dle Smlouvy.
	IV. 7) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.
	IV. 7) c) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal splnění kvalifikačních předpokladů Veřejné zakázky, jen se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původ...
	IV. 7) d) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vžd...
	IV. 8) Součinnost Zhotovitele
	IV. 8) a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků Dodavatele vůči Objednateli.
	IV. 8) b) Objednatel předá Zhotoviteli kontaktní údaje Dodavatele, a to bezodkladně po jeho výběru.
	IV. 8) c) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání Výstavby, Zadávacího řízení či PD před Poskytovatelem dotace, k tomu oprávněným správním orgánem či soudem.  Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavaz...
	IV. 9) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí
	IV. 9) a) Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotoven...
	IV. 9) b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele.
	IV. 9) c) Při obstarávání Rozhodnutí postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takov...
	IV. 10) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí pro vyhotovení dokumentace pro provedení Sta...
	V. Čas provedení Díla
	V. 1) Provedení Díla
	V. 1) a) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední VF.
	V. 1) b) VF je provedena, je-li řádně dokončena a předána.
	V. 1) c) VF je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny lhůty stanovené pro příslušnou VF.
	V. 1) d) Lhůty pro předání jednotlivých VF, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých výzev jsou uvedeny ust. IV. 2) a).
	V. 2) Předání a převzetí VF
	V. 2) a) Místem předání a převzetí VF je sídlo Objednatele.
	V. 2) b) Předání a převzetí VF Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	V. 2) c) Objednatel po předání VF provede kontrolu zjevných vad VF. Zjistí-li Objednatel, že VF vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího předání Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 pr...
	V. 2) d) Objednatel není povinen převzít VF, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému užívání PD nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
	V. 2) e) Přebírá-li Objednatel VF s vadami, uvedou Smluvní strany tuto skutečnost do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatele...
	V. 2) f) Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředáním pojí.
	V. 2) g) Neoznámení vad dle těchto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v Reklamační lhůtě.
	V. 3) Prodloužení lhůty pro předání VF
	V. 3) a) Lhůta pro předání VF může být přiměřeně prodloužena,
	V. 3) b) Prodloužená lhůta pro předání VF se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil d...
	V. 3) c) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli VF se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	VI. Cena díla a platební podmínky
	VI. 1) Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí:
	Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.
	VI. 2) DPH činí 358 470,- Kč. Cena díla včetně DPH pak činí 2 065 470,- Kč.
	VI. 3) Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF a bude hrazena, jak je uvedeno v Platebním kalendáři.
	VI. 4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že
	VI. 5) Fakturace
	VI. 5) a) Cenu díla Objednatel uhradí na základě Faktur vystavených v souladu s Platebním kalendářem.
	VI. 5) b) Za DUZP se považuje den převzetí příslušné VF Objednatelem, je-li sjednána fakturace po VF.
	VI. 5) c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	VI. 5) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	VI. 5) e) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na ...
	VI. 5) f) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	VI. 5) g) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Fakt...
	VI. 5) h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	VI. 5) i) V případě, že
	je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smy...
	VI. 6) Objednatel neposkytuje zálohy.
	VI. 7) Zádržné
	VI. 7) a) Je-li pro konkrétní VF v Platebním kalendáři sjednáno Zádržné, bude z vystavených Faktur Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní.
	VI. 7) b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů
	VII.  Reklamační lhůta a vady Díla
	VII. 1) Reklamační lhůta
	VII. 1) a) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé VF samostatně. Počíná běžet vždy předáním VF a končí dnem řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání příslušné VF. § 2630 OZ tím není dotčen.
	VII. 1) b) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že PD ke dni jejího převzetí Objednatelem:
	VII. 2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě
	VII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den Reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. V rek...
	Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla.
	VII. 2) b) Objednatel má zejména právo:
	Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
	VII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě
	VII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a bezodkladně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává.
	VII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorn...
	VII. 3) c) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znal...
	VII. 3) d) Lhůty pro odstranění vad Díla
	Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit
	nebude-li (jak v případě postupu dle bodu 1, tak dle bodu 2) mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, avšak jen tehdy, kdy není možné vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve sjednané lhůtě odstranit.
	VII. 4) Vady Díla při Výstavbě
	Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k Dílu zavázán společně a nerozdílně s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v PD.
	VIII. Pojištění
	VIII. 1) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dní ode dne zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené...
	VIII. 2) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle předchozího odstavce udržovat v platnosti ode dne zahájení do konce běhu záručních dob Výstavby.
	IX. Smluvní pokuty a náhrada škody
	IX. 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny VF za každý započatý den prodlení.
	IX. 2) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF či v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu, s jejímž odstraněním j...
	IX. 3) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč bez DPH za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý de...
	IX. 4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý takový případ, a to za každý i započatý ...
	IX. 5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplat...
	IX. 6) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. IV. 1) e) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč z...
	IX. 7) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. IV. 7) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objed...
	IX. 8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo.
	IX. 9) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty.
	IX. 10) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z Ceny díla
	IX. 11) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve s...
	IX. 12) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto ...
	X. Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi
	X. 1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek.
	X. 2) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.
	X. 3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté.
	X. 4) Vypořádání Smluvních stran pro případ odstoupení od Smlouvy
	X. 4) a) Objednatel vyzve Zhotovitele, aby mu
	X. 4) b) Část Ceny díla uhrazená před zrušením závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle předchozího ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.
	X. 5) Vypořádání Smluvních stran pro případ výpovědi
	X. 5) a) Část Ceny díla uhrazená před zánikem závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle následujících ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.
	X. 5) b) Zhotovitel ve lhůtě 10 dnů od doručení výpovědi, jinak ve výpovědní době, předá Objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahov...
	X. 5) c) Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.
	XI. Závěrečná ustanovení
	XI. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

	XI. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
	XI. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
	XI. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	XI. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak...
	XI. 2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořá...
	XI. 3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
	XI. 4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné usta...
	XI. 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
	XI. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem

	Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	XI. 7) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem.
	XI. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
	XI. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
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