

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným: [REDACTED]
ve věci této zakázky: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 6993390 DIČ: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Konzultant: ŘSD EIA – G-Consult, spol. s r. o. (vedoucí společník společnosti ŘSD EIA)
se sídlem: v Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 64616886, DIČ: [REDACTED]
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (člen společnosti ŘSD EIA)
IČ: 42767377, DIČ: [REDACTED]
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)
**(název dílčí veřejné zakázky: I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady - D1, zpracování
oznámení a dokumentace EIA,**
č. smlouvy objednatele: 01ST-000359, č. smlouvy konzultanta: 2016 5117

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Zpracování oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a následně dokumentaci dle § 8 zákona záměru „I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“. Oznámení bude zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Následně bude na základě závěru zjišťovacího řízení zpracována dokumentace EIA.

Současný stav stávající silniční komunikace I/42 VMO je dopravně velmi nevhodný. Komunikace prochází silně urbanizovaným územím a trasa v sobě zahrnuje veškeré druhy dopravy. Vzhledem k narůstající intenzitě dopravního proudu je kapacita této komunikace již zcela naplněná. Okružní systém, kde silnice I/42 tvoří základní kostru VMO je ve městě Brně dlouhodobě sledován. Východní segment VMO, který je předmětem řešení této zakázky byl technicky prověřen po stavbách v rámci několika technických studií a aktuálně je pro tuto část VMO zpracována tahová studie v úseku Husovičky tunel – D1, která bude jedním z podkladů při zpracování oznámení a dokumentace EIA. Začátek posuzovaného úseku bude v místě MÚK Rokytova, kde bude navazovat na předchozí úsek VMO Rokytova, který je v současné době také předmětem posuzování EIA. Konec posuzovaného úseku bude v místě připojení na dálnici D1. Celková délka úseku je cca 7 km.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- - normy, předpisy a zákony uvedené v Rámcové smlouvě, části Obchodní podmínky – čl. 1.19
- podkladem pro zpracování oznámení a dokumentace EIA budou následující podklady:

I/42 Brno VMO Tahová studie v úseku Husovický tunel – D1 včetně HDM-4 (PK Ossendorf s.r.o., 06/2016)

Silnice I/42 Brno – VMO, model dopravy a prognóza do r. 2035 (PK Ossendorf s.r.o. + Bkom, 03/2016)

Silnice I/42 Brno VMO, Bělohorská – Faměrovo náměstí (PK Ossendorf s.r.o., 11/2010)

Silnice I/42 Brno VMO, MÚK Ostravská radiála (PK Ossendorf s.r.o. + Viapont s.r.o., 12/2013)

Silnice I/42 Brno VMO, Tunel Vinohrady a MÚK Líšeňská (Amberg, 10/2014)

Silnice I/42 Brno, Bratislavská radiála (PK Ossendorf s.r.o., 2014)

Silnice I/42 Brno VMO Jih v úseku Bratislavská radiála – Heršpická, TS (PK Ossendorf s.r.o., 10/2015)

Stanovení celkové koncepce silnice I/42 VMO v úseku VMO Rokytova – Bratislavská radiála, TS (UAD Studio, 2014)

Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové smlouvě, části Obchodní podmínky.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 31.10.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 256 000,- Kč

DPH: 263 760,- Kč

včetně DPH: 1 519 760,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po podpisu prováděcí smlouvy

ukončení prací: do doby vydání závazného stanoviska (v rámci technické pomoci objednateli)

specifikace případných etap: Oznámení EIA – dokončení do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Dokumentace EIA – dokončení do 9 měsíců od vydání závěru zjišťovacího

řízení

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo konzultanta

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Článek V.



Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění + specifikace ceny – soupis prací
4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i konzultant obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 09-06-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:



V Ostravě dne 29. 5. 2017

ŘSD EIA

G-Consult, spol. s r. o., vedoucí společník společnosti

Podpis:

Jméno:



Cenová nabídka - specifikace, rekapitulace

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

AKCE: I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady - D1, zpracování oznámení a dokumentace EIA

Položka	Popis činnosti	Cena	
			Kč
A1	Zpracování oznámení záměru		174 000
A2	Zpracování dokumentace EIA		1 022 000
E	Technická pomoc objednatelí		60 000
Celkem Kč bez DPH			1 256 000
DPH 21%			263 760
Celkem Kč vč. DPH			1 519 760
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)			2 500 000.0

Hodinová sazba TP


500

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Nabídku podává: ŘSD EIA - G-Consult, spol. s r. o.

Dne: 3.4.2017

Podpis oprávněné osoby:



"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

ČÁST A - DOKUMENTACE EIA A ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU akce I/42 Brno VMO v úseku tunel
Vinohrady - D1, zpracování oznámení a dokumentace EIA

uchazeč vyplní žluté podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

	jedn.	poč. jed.	Kč/jedn.	cena
ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	hod	■	■	■
ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU				■
B.I. Základní údaje	hod	■	■	■
B.II. Údaje o vstupech	hod	■	■	■
B.III. Údaje o výstupech	hod	■	■	■
ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				■
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	hod	■	■	■
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	hod	■	■	■
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	hod	■	■	■
ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	hod	■	■	■
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	hod	■	■	■
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	hod	■	■	■
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	hod	■	■	■
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	hod	■	■	■
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti	hod	■	■	■
ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	hod	■	■	■
ČÁST F. ZÁVĚR	hod	■	■	■
ČÁST G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	hod	■	■	■
ČÁST H. PŘÍLOHY - Studie EIA				■
Zpracování vlivu na zdraví obyvatelstva dle Autorizačního návodu (AN 15/04, verze 2) k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku.	hod	■	■	■
Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.	hod	■	■	■
Zpracování akustické studie	hod	■	■	■
Biologické hodnocení	hod	■	■	■
Biologický průzkum	hod	■	■	■
Dendrologický průzkum	hod	■	■	■
Zpracování hodnocení rizik klimatických změn	hod	■	■	■
Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody	hod	■	■	■
Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna	hod	■	■	■
Zpracování vlivů na půdu	hod	■	■	■
Zpracování vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje	hod	■	■	■
Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000	hod	■	■	■
Zpracování vlivů na faunu, flóru a ekosystémy	hod	■	■	■
Migrační studie	hod	■	■	■
Zpracování vlivů na krajinu	hod	■	■	■
Zpracování vlivů na hmotný majetek a kulturní památky	hod	■	■	■
ČÁST I. Zpracování Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu, event. v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu.	hod	■	■	■
reprografie část Oznámení záměru	kpl	■	■	■
reprografie část Dokumentace EIA	kpl	■	■	■
Cena celkem bez DPH				1 196 000

TERMÍN PLNĚNÍ: ČÁST I - DO 4 MĚSÍCŮ OD PODPISU SMLOUVY

"Rámcová smlouva na zpracování
posouzení vlivu stavby na ŽP"

**ČÁST E - Technická pomoc
objednateli**

uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Technická pomoc			■
1.1	Technická pomoc při návazném projednávání Dokumentace hodnocení vlivu stavby na ŽP	■	■	■
Celkem Kč bez DPH				60 000

Termín plnění: dle potřeb objednatele a na jeho
výzvu