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SMLOUVA O DÍLO 
č. 0165/2023 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Brandýs na Labem–Stará Boleslav 
Sídlo:   Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
V zastoupení:  Ing. Robert Pecha, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 
IČ:   00240079 
Telefon:  +420 326 909 111 
E-mail:   epodatelna@brandysko.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  27-6584182/0800 
Webové stránky: http://www.brandysko.cz 
Datová schránka: c5hb7xy 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Sídlo:    /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
V zastoupení:  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/    
IČ   /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Telefon:  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
E-mail:   /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Bankovní spojení: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Číslo účtu:  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Webové stránky: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Datová schránka: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/   

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce vedené pod názvem „Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad 

Labem“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Směrnicí Města 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 3/2019 a dokumentu Program 2023 pro poskytování 
dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury 
a obnovy památek. 
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1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části 
smlouvy, jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců 
v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod. 

1.3. Vymezení některých pojmů: 

1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jinými 
právními předpisy (zejm. vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o konstrukční, 
dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení. 

1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci, které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.10. Předáním a převzetím díla se rozumí činnost smluvních stran, v rámci, které zhotovitel 
předá a objednatel převezme dílo v termínu dle této smlouvy. 

1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.4. Objednatel je vlastníkem pozemku parc. č. 1265/1, 1262, 1261, 1263 v k. ú. Brandýs nad 
Labem, v obci Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, zapsaném na LV č. 10001, vedeném 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ. 

1.5. Projekt bude spolufinancován ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek z 
„Programu 2023 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – obnova nadzákladové části historického 
zděného altánu (dále jen „dílo“). 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/, jejíž krycí list je 
jako Příloha č. 01 nedílnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 
„rozpočet“), 



Stránka 3 z 17 
 

2.3.3. Výzvou ze dne ……...2023, vč. vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek, 
poskytované v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku (dále jen „Výzva“), která 
je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy, 

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Oprava historického altánu na 
bastionu zámku Brandýs nad Labem“, kterou zpracovala společnost , 
PROKON ATELIER, IČ: 16935039, se sídlem Jana Drdy 487, 261 01 Příbram VII, 
zodpovědný projektant: , která je jako Příloha 
č. 04 volnou přílohou této smlouvy. 

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele (je-li 
relevantní ve vztahu k plnění), 

2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu, 

2.3.7. stavebním povolením č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-75864/2023-JURVA vydaným dne 
04.05. 2023 

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. Zhotovitel dále výslovně 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací pro provedení stavby a nemá k ní 
připomínek, ani výhrad. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy, Výzvou a dokumentací pro provedení stavby (DPS), výrobní 
a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými 
právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými 
v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými ve Výzvě. 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce 
zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených ve Výzvě a DPS. Tento rozpočet je 
nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH   /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč 

DPH /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč 

Cena díla včetně DPH  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč 

  

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč bez DPH (slovy: 
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ korun českých); (dále jen „cena za dílo“). 
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3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, 
v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, 

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení (je-li ve vztahu k plnění relevantní), 

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství (je-li ve vztahu k plnění relevantní), 

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla. 

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi, a to i ve vztahu 
k projektové dokumentaci. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny 
za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve 
smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou 
předmětem plnění této smlouvy. 

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení 
§ 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou 
oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být 
sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná 
změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo 
a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit 
jednostranně.  

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, neboť jsou 
mimo rámec odbornosti a zkušeností zhotovitele a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při 
realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Smluvní strany 
v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této 
smlouvy. 
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3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 
oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných 
víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových 
cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši /DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL – nikoli však více než 100/% aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena 
jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální 
kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé 
náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů 
rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude 
převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného 
dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude 
prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS 
a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce.  

3.13. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací potvrzený a podepsaný technickým 
dozorem stavebníka. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně 
všech jejích příloh elektronicky na adresu: epodatelna@brandysko.cz a zároveň na 
e mailovou adresu zástupce objednatele, určeného při předání staveniště.  

3.14. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.15. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje v délce 30 dnů od data jejich doručení do datových schránek města: c5hb7xy nebo 
na adresu: epodatelna@brandysko.cz. Zároveň je nutné doručit 2 originály faktur včetně 
soupisu provedených prací, potvrzeného a podepsaného zhotovitelem a technickým 
dozorem stavebníka, na adresu objednatele.  

3.16. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost. 

 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: bude zahájeno na výzvu zadavatele, s termínem 
zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) do 60 kalendářních dnů od okamžiku 
doručení písemné výzvy dodavateli; Výzva bude odeslána nejpozději do 150 dnů ode 
dne nabytí účinnosti smlouvy, přičemž uzavření smlouvy je podmíněno řádným 
ukončením výběrového řízení; 

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli; 

4.1.3. termín dokončení prací (díla): do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 
Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného 
díla bez vad a nedodělků.  
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4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby 
nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků bylo 
dílo řádně zkolaudováno; 

4.1.5. termín předání a převzetí díla: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy; 

4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové 
dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení 
stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření 
správců inženýrských sítí (je-li ve vztahu k plnění relevantní), aktuální vyjádření příslušných 
správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné 
pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat 
objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí 
staveniště bude sepsán písemný záznam. 

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí (je-li ve vztahu 
k plnění relevantní) a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. 
Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel 
se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis 
ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora 
sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle 
čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním 
staveniště zhotoviteli. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení realizace plnění dle této smlouvy. Pro tyto účely vystaví 
objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen 
„SZ“) stavbyvedoucího /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ (nar. /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ bytem /DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL/); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce 
technického dozoru stavebníka ……………… (IČ: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, /DOPLNÍ 
OBJEDNATEL/); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je 
oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho 
kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla 
zhotovitelem. 

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve 
stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři (3) pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole 
dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva 
byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel 
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požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen 
mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět 
na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že 
práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud 
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou 
žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se 
ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení 
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části 
díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, 
doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 
bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy. 

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě 
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými 
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba 
a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány 
a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu 
dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě 
nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně 
jdoucích sedmi (7) kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně 
vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě 
v tomto období v místě plnění panují. 

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má 
za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pakliže 
zhotovitel prokáže, že objednatele ke spolupůsobení písemně vyzval. 

4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při převzetí staveniště s objednatelem projednat a náležitě 
zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí 
stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po 
dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické 
a provozní podmínky. 

4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude 
prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu 
víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě 
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat 
provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 
20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek 
k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že 
termín dokončení díla zůstává nezměněn.  
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5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 
kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých 
poddodavatelů.  

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k dílu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související 
s realizací díla, minimálně do konce roku 2034 Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto 
smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 
100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za 
přiměřenou. 

5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese 
odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy 
povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím 
konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci 
a zapracovat případné připomínky objednatele. 

5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 
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6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, 
že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané 
touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady díla přiznáno, pokud takovou 
skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl 
při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se 
považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě 
nejpozději do patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. 
dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění 
reklamačních vad je třicet (30) dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem 
zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta 
delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje 
zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení 
objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je patnáct (15) 
dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný 
termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat 
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, 
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do patnácti (15) dnů ode dne písemné výzvy 
a zhotovitel s tímto souhlasí. 

 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně sedm (7) kalendářních dnů 
předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného 
díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení 
o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré 
zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této 
smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, 
a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů 
dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) dnů. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 
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termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však 
nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet 
záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní 
veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění díla. 

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se zadávacími 
podmínkami a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí 
bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání 
a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění 
případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné 
k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. 
Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je 
oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za 
zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží 
zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na 
stavbě. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 
a položkovém rozpočtu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy.  
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8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí místa plnění. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci 
kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky 
uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou 
přílohu stavebního deníku.  

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků v registru 
smluv.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. 
této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. 
Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve výběrovém 
řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána ve výběrovém řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží 
objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy 
novým poddodavatelem.  

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož 
prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, zhotovitel nahlásí 
objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do deseti (10) pracovních dnů před 
zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového 
poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního 
deníku nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového 
poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 
poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou 
poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně 
zdůvodnit. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla y ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 
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8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona 
č. 309/2006 Sb. 

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do deseti (10) pracovních 
dnů od obdržení platby od objednatele; 

8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 

8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 
životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení díla. 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 
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9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako poddodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící 
škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to v minimální výši 5.000.000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 
nepřetržitě po celou dobu plnění díla. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. 
předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této 
skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku. 

10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10 této smlouvy, uvedená pojištění nese výhradně 
zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo. 

10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen 
informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se 
zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost. 

 

11.  Sankce 

11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.  

11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy. 

11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladu prokazujících existencí 
pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou 
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se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětného dokladu. 

11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si 
obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s plněním. 

11.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, 
a za každý den prodlení. 

11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad. 

11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu: 

11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za 
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den 
prodlení s jejím odstraněním, 

11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 
kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za 
každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

11.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek 
uvedených v kompletních zadávacích podmínkách (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně 
objednatelem v průběhu provádění díla a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo 
zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH 
PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením 
smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít 
materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

11.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

11.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály 
dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na 
náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se 
sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně 
uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 
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11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od doručení jejich písemného 
vyúčtování povinné smluvní straně. 

11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této 
smlouvy. 

12.  Odstoupení od smlouvy 

12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany 
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany 
s likvidací. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než třicet (30) kalendářních 
dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než patnáct (15) kalendářních dní; nebo 

12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více 
jak třicet (30) kalendářních dní; nebo 

12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 

12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

12.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 
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12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 
13.  Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran 

13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti díla vzájemnou dohodou smluvních stran. 

13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve 
stádiu rozpracovanosti díla, stanovení podmínek ukončení díla, stanovení vzájemných práv 
a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. Čl. 12.5. této smlouvy se 
použije obdobně. 

14.  Závěrečná ustanovení 

14.1. Tuto smlouvu není možné vypovědět. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1998 
a násl. OZ. 

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen 
objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

14.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

14.4. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou. 

14.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu 
vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

14.8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

14.9. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

14.10. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

14.11. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 
výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke 
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svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 
z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních 
údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy 
a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 
§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.12. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, 
rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne …….. číslo 
usnesení RM/2023/………... 

14.13. Přílohami této smlouvy jsou: 

 

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla (krycí list) ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
předložená ve výběrovém řízení– v listinné podobě 

02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený ve výběrovém řízení – v listinné 
podobě 

03. Příloha č. 03 – Výzva ze dne ………… – v elektronické podobě na CD/DVD 

04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace – v elektronické podobě na CD/DVD 

 

 

ZHOTOVITEL      OBJEDNATEL 
 
 
V ………………………………..     V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi        
dne ……………..      dne ……………….. 

 

 
……………………………………………………   …………………………………………………… 

/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/     Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/     Ing. Robert Pecha             
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/     starosta města    
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1 Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které 
veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

veřejná zakázka malého rozsahu 

Název: „Oprava historického altánu na bastionu zámku BnL“ 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název:  Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo:  Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČ:   00240079 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Ing. Robert Pecha 

Kontaktní osoba:   

Tel./fax/E-mail:  

Uchazeč 

Název:   

Sídlo/místo podnikání:  

Tel.:  

E-mail:   

IČ:                                   

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:   

Kontaktní osoba:    

Tel./E-mail:   

Nabídka uchazeče: v Kč bez DPH v Kč včetně DPH 

Celková nabídková cena    

   

Využití poddodavatele ANO/NE (pokud ano, napište název firmy) 

Prohlášení účastníka zadávacího řízení 
Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto 
podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti 
zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.  
 
Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona  
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1:  

 prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;  

 prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-
li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 
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vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.   

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v 
jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti. 

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků 
plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby, razítko 
 
 
 

Titul, jméno, příjmení  

Funkce     

Datum  
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Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti 
dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NAZVANÁ: 
„Oprava historického altánu na bastionu zámku BnL“ 

zadávaná veřejným zadavatelem: 
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

se sídlem Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
IČO: 00240079 

v souladu s § 31 jako veřejná zakázka malého rozsahu, zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále: „zákon“) 

 

Obchodní název dodavatele: ………………………………. 

Adresa sídla dodavatele: ………………………………. 

IČO: ………………………………. 

Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního 
zástupce či odpovědné osoby: 

………………………………. 

 
Já (my), níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že výše uvedený dodavatel (případně i statutární orgán 
či osoby statutárního orgánu pro příslušná ustanovení vymezená zákonem) splňuje základní způsobilost 
stanovenou zadavatelem v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona ve vymezení základní způsobilosti 
a není dodavatel, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země 
sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, 
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa 

podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Toto čestné prohlášení podepisuji(eme) jako osoba(y) oprávněná(é) jednat za dodavatele. 
 
 
V ………………………….… dne ……………… 
 
 
 

      ……………………………………………………………. 
              ………………………………. 
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Čestné prohlášení dodavatele o splnění požadavků zadavatele 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NAZVANÁ: 
„Oprava historického altánu na bastionu zámku BnL“  

zadávaná veřejným zadavatelem: 
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

se sídlem Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
IČO: 00240079 

v souladu s § 31 jako veřejná zakázka malého rozsahu, zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále: „zákon“) 

 

Obchodní název dodavatele: ………………………………. 

Adresa sídla dodavatele: ………………………………. 

IČO: ………………………………. 

Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního 
zástupce či odpovědné osoby: 

………………………………. 

 
Já, níže podepsaný čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel se zavazuje, že:  

1. bude platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby od zadavatele; 

2. zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.  

3. všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, 
například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

4. veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely 
naplnění ekologicky šetrného řešení díla. 

Toto čestné prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat za dodavatele. 
 
 
V ………………………….… dne ……………… 
 
 
 

      ……………………………………………………………. 
              ………………………………. 

 

 

 

 

 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Brandýs nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-O-2021033

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

�
�
�

0,000,0001 Oprava historického altánu na bastionu
0,000,0002 Elektroinstalace

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,0000 VON

0,00 0,00

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

15. 12. 2021

 

CZK 0,00

 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
 

 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě
 

     a) Souhrnný list
        - údaje o Uchazeči

          (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
 

     b) Rekapitulace objektů
        - potřebné Ostatní náklady

 

 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě
 

     a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 

 listu
          (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

 

     b) Rekapitulace rozpočtu
        - potřebné Ostatní náklady

 

     c) Celkové náklady za stavbu
        - ceny u položek

        - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

R-O-2021033
Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Brandýs nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

00 - VON

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

00 - VON

Vyplň údaj

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem
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2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 011534000 Umělecko-historický průzkum soubor 1,000 0,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 0,00

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 0,00

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 0,00

6 K 013294000 Ostatní dokumentace- fotodokumentace Kč 1,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
7 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 0,00

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
9 K 044002000 Revize Kč 1,000 0,00

10 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 0,00

11 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00
12 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 0,00

13 K 062503000 Složitý terén staveniště Kč 1,000 0,00

14 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
15 K 091404000 Práce na památkovém objektu Kč 1,000 0,00

Jiné VRN

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

00 - VON

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Brandýs nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

01 - Oprava historického altánu na bastionu

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

01 - Oprava historického altánu na bastionu

Vyplň údaj

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem
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    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    772 - Podlahy z kamene 0,00

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 1,205 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " ochoz"4,82*0,25 1,205
VV Součet 1,205

2 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 1,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10*0,5*0,3 1,500
VV Součet 1,500

3 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 2,888 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "podlaha altánu"11,55*0,25 2,888
VV Součet 2,888

4 K 181911102
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
2 se zhutněním ručně

m2 16,370 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 11,55+4,82 16,370

5 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 12,910 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12+1,3*0,35*2 12,910
VV Součet 12,910

D 2 Zakládání 0,00

6 K 212751103
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro 
meliorace

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10*2 20,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

7 K 311231129 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 15 m3 10,526 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " zdivo do výšky 1 m"
VV (0,325+0,47)/2*0,35*1*2 0,278
VV (1,25+0,97)/2*0,35*1 0,389
VV (0,5+0,37)/2*0,35*1 0,152
VV (0,54+0,37)/2*0,35*1 0,159
VV (1,475+0,915)/2*0,35*1 0,418
VV (0,44+0,31)/2*0,35*1 0,131
VV (0,455+0,31)*0,35*1 0,268
VV (1,015+1,41)/2*0,35*1 0,424
VV (0,485+0,34)/2*0,35*1 0,144
VV (0,485+0,34)/2*0,35*1 0,144
VV (1,22+0,925)/2*0,35*1 0,375
VV Mezisoučet 2,882
VV " zdivo do výšky od v.1m - d +3,65m"
VV (0,325+0,47)/2*0,35*2,65*2 0,737
VV (1,25+0,97)/2*0,35*2,65 1,030
VV (0,5+0,37)/2*0,35*2,65 0,403
VV (0,54+0,37)/2*0,35*2,65 0,422
VV (1,475+0,915)/2*0,35*2,65 1,108
VV (0,44+0,31)/2*0,35*2,65 0,348
VV (0,455+0,31)*0,35*2,65 0,710
VV (1,015+1,41)/2*0,35*2,65 1,125

Jiné VRN

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

01 - Oprava historického altánu na bastionu

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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VV (0,485+0,34)/2*0,35*2,65 0,383
VV (0,485+0,34)/2*0,35*2,65 0,383
VV (1,22+0,925)/2*0,35*2,65 0,995
VV Mezisoučet 7,644
VV Součet 10,526

8 K 311351411
Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí r přes 1 do 2,5 m

m2 3,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,5*0,35*4 3,500

9 K 311351412
Odstranění kruhového oboustranného bednění 
nosných nadzákladových zdí r přes 1 do 2,5 m

m2 3,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 349234831 Doplnění zdiva okenních obrub m 22,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV " obruby otvorů"
VV 2,35*2*2 9,400
VV 1,8*2 3,600
VV 1,35*2*2 5,400
VV 1,8*2 3,600
VV Součet 22,000

11 K 349235851
Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 
mm

m2 14,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,3+1,25*2+2,4*2+1,3*2+2,3 14,500
VV Součet 14,500

12 K 349235861
Doplnění plošných fasádních prvků vyložených přes 80 
do 150 mm

m2 33,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,5*2+1,5*2+2,65*2+1,5*2 16,300
VV 2,55*2+1,6*4+3*2 17,500
VV Součet 33,800

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm

m2 1,750 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,2*0,35*2 0,840
VV 1,3*0,35*2 0,910
VV Součet 1,750

14 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 25 do 35 cm

m2 0,840 0,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 451457777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm

m2 17,910 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,3*0,35*2+17 17,910

D 5 Komunikace pozemní 0,00

16 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " podklad pod dlažbu a altánu"
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

17 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV " podklad pod dlažbu a altánu"
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
18 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

19 K 611142022
Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné 
vrstvě

m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12,000+12*0,5 18,000

20 K 611311143
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb 
nebo skořepin nanášená ručně

m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

21 K 611311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

22 K 619315131 Vytažení vápenných fabionů, hran nebo koutů m 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 2*4+1*4 12,000

23 K 622121100 Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel m2 87,639 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 61,599+26,04 87,639
VV Součet 87,639

24 K 622131100
Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 87,639 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 61,599+26,04 87,639
VV Součet 87,639

25 K 622311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně

m2 26,040 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " zdivo do výšky 1 m"
VV (0,325)*1*2 0,650
VV (0,97)*1 0,970
VV (0,37)*1 0,370
VV (0,37)*1 0,370
VV (0,915)*1 0,915
VV (0,31)*1 0,310
VV (0,31)*1 0,310
VV (1,015)*1 1,015
VV (0,34)*1 0,340
VV (0,34)*1 0,340
VV (0,925)*1 0,925
VV Mezisoučet 6,515
VV " zdivo do výšky od v.1m - d +3,65m"
VV (0,325)*2,65*2 1,723
VV (0,97)*2,65 2,571
VV (0,37)*2,65 0,981
VV (0,37)*2,65 0,981
VV (0,915)*2,65 2,425
VV (0,31)*2,65 0,822
VV (0,31)*2,65 0,822
VV (1,41)*2,65 3,737
VV (0,34)*2,65 0,901
VV (0,34)*2,65 0,901
VV (0,925)*2,65 2,451
VV Mezisoučet 18,315
VV 0,55*0,55/2*2*4 1,210
VV Mezisoučet 1,210
VV Součet 26,040

26 K 622311191
Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 57,361 0,00 CS ÚRS 2022 01

27 K 622325459.R01
Vápenná omítka s celoplošným přeštukováním 
členitosti 3 

m2 61,599 0,00

VV " zdivo do výšky 1 m"
VV (0,47)*1*2 0,940
VV (1,25)*1 1,250
VV (0,5)*1 0,500
VV (0,54)*1 0,540
VV (1,475)*1 1,475
VV (0,44)*1 0,440
VV (0,455)*1 0,455
VV (1,41)*1 1,410
VV (0,485)*1 0,485
VV (0,485)*1 0,485
VV (1,22)*1 1,220
VV Mezisoučet 9,200
VV " zdivo do výšky od v.1m - d +3,65m"
VV (0,47)*2,65*2 2,491

Strana 6 z 12



VV (1,25)*2,65 3,313
VV (0,5)*2,65 1,325
VV (0,54)*2,65 1,431
VV (1,475)*2,65 3,909
VV (0,44)*2,65 1,166
VV (0,455)*2,65 1,206
VV (1,41)*2,65 3,737
VV (0,485)*2,65 1,285
VV (0,485)*2,65 1,285
VV (1,22)*2,65 3,233
VV Mezisoučet 24,381
VV 0,55*0,55/2*2*4 1,210
VV 1,5*0,38*2*2 2,280
VV 1,5*0,2*2*2 1,200
VV 2,35*0,38*2*2 3,572
VV 2,35*0,1*2*2 0,940
VV 0,65*0,38*2*4 1,976
VV 0,65*0,2*2*4 1,040
VV Mezisoučet 12,218
VV "římsa"
VV (2,6*2+1,6*4+2,7*2)*0,5 8,500
VV (2,3*2+1,3*4+2,4*2)*0,5 7,300
VV Mezisoučet 15,800
VV Součet 61,599

28 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 130,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 50*2 100,000
VV 15*2 30,000
VV Součet 130,000

29 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 47,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV (2,5*4+1,6*4)*2 32,800
VV 15 15,000
VV Součet 47,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

30 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 110,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV (3,5*2+2*4+3,5*2)*5 110,000

31 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 6 600,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 110*60 'Přepočtené koeficientem množství 6 600,000

32 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 110,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

33 K 943221111
Montáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m

m3 33,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 11*3 33,000

34 K 943221211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s 
podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití

m3 2 970,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 33*90 'Přepočtené koeficientem množství 2 970,000

35 K 943221811
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m

m3 33,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

36 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 110,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

37 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití

m2 6 600,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 110*60 'Přepočtené koeficientem množství 6 600,000

38 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 110,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

39 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 104,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV (40+12)*2 104,000

40 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 1,637 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " ochoz"4,82*0,1 0,482
VV "podlaha altánu"11,55*0,1 1,155
VV Součet 1,637

41 K 973031813
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání příček tl do 150 mm

m 22,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " obruby otvorů"
VV 2,35*2*2 9,400
VV 1,8*2 3,600
VV 1,35*2*2 5,400
VV 1,8*2 3,600
VV Součet 22,000

42 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl 
zdiva do 450 mm

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,2*2+1,3*2 5,000

43 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 17,830 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " šetrné otlučení omítky před rozebíráním zdiva "
VV 0,325*1+0,47*1*2 1,265
VV (0,08*2+0,14)*1*2 0,600
VV 1,25*1+0,97*1 2,220
VV 0,54*1+0,37*1 0,910
VV (0,08*2+0,14)*1*2 0,600
VV 0,54*1+0,37*1 0,910
VV 1,475*1+0,915*1 2,390
VV 0,44*1+0,31*1 0,750
VV (0,08*2+0,14)*1*2 0,600
VV 0,455*1+0,31*1 0,765
VV 1,015*1+1,41*1 2,425
VV 0,485*1+0,34*1 0,825
VV (0,08*2+0,14)*1*2 0,600
VV 0,485*1+0,34*1 0,825
VV 1,22*1+0,925*1 2,145
VV Součet 17,830

44 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 3,310 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,400+1,3*0,35*2 3,310

45 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl 
do 6 m/m2

m2 17,830 0,00 CS ÚRS 2022 01

46 K 985221023
Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití 
přes 3 m3

m3 2,956 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV
" šetrné rozbrání původního  zdiva  v 1,0 m do úrovně  
základu -0,05 m "

VV (0,325+0,47)/2*0,35*1*2 0,278
VV 0,08*0,14*1*2 0,022
VV (1,25+0,97)/2*0,35*1 0,389
VV (0,5+0,37)/2*0,35*1 0,152
VV 0,08*0,14*0,35*1*2 0,008
VV (0,54+0,37)/2*0,35*1 0,159
VV (1,475+0,915)/2*0,35*1 0,418
VV (0,44+0,31)/2*0,35*1 0,131
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VV 0,08*0,14*1*2 0,022
VV (0,455+0,31)*0,35*1 0,268
VV (1,015+1,41)/2*0,35*1 0,424
VV (0,485+0,34)/2*0,35*1 0,144
VV 0,08*0,14*1*2 0,022
VV (0,485+0,34)/2*0,35*1 0,144
VV (1,22+0,925)/2*0,35*1 0,375
VV Součet 2,956

47 K 985222101 Sbírání a třídění cihel ručně ze suti s očištěním m3 2,956 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě 0,00

48 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 14,126 0,00 CS ÚRS 2022 01

49 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 7,063 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 14,126*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 7,063

50 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 7,063 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 14,126*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 7,063

51 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 14,126 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 0,00

52 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 25,649 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 51,298*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 25,649

53 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 25,649 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 51,298*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 25,649

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

54 K 762005.R01
Dřevěnný ramenát osazený do drážky ve zdivu z fošen 
tl. 60 mm včetně kotvení - komplet viz PD

kus 20,000 0,00

55 K 762081510 Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 12*2+6*2 36,000

56 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 0,609 0,00 CS ÚRS 2022 01

57 K 762332132.R01
Montáž  a dodávka krovů včetně laťování a bednění s 
impregnací

m2 17,650 0,00

58 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hoblovaných prken

m2 10,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

59 M 60511120
řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 
25(32)mm dl 2-5m

m3 0,411 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 10,200*0,035*1,15 0,411

60 K 762341350
Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z 
hoblovaných prken

m2 7,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12*0,5*1,2 7,200

61 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,238 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 7,2000*0,03*1,1 0,238

62 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,609 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,411+0,198 0,609

63 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,372 0,00 CS ÚRS 2022 01

64 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,372 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 0,00
65 K 764131400.R01 D+M - Hrotnice s makovicí z měděného plechu soubor 1,000 0,00

D 765 Krytina skládaná 0,00

66 K 765164133
Krytina ze šindelů dřevěných dl 500 mm dvojité krytí 
kónické na laťování Cu hřeby sklon do 45°

m2 24,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

67 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 6 m

t 0,338 0,00 CS ÚRS 2022 01

68 K 998765181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,338 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

69 K 767161834
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použítí

m 8,071 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,035+0,075+1,4755+2,96+1,41+1,115 8,071

70 K 767163121.R01
Montáž přímého kovového zábradlí litinového včetně 
kotvení

m 8,071 0,00

VV 1,035+0,075+1,4755+2,96+1,41+1,115 8,071

71 M 553001.R01 zpětná montáž repasovaného zábradlí m 8,071 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

72 K 771531001
Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty 
do 15 ks/m2

m2 4,820 0,00 CS ÚRS 2022 01

73 M 59631105.M1 dlažba cihelná  tl. 30 mm m2 3,122 0,00
VV 5,43/2 2,715
VV 2,715*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,122

74 K 771531105
Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných 
za dvojnásobný ochranný voskový nátěr

m2 8,071 0,00 CS ÚRS 2022 01

75 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,195 0,00 CS ÚRS 2022 01

76 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,195 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 772 Podlahy z kamene 0,00

77 K 772231303
Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z 
kamene tvrdého tl přes 30 do 50 mm

m 2,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,3*2 2,600

78 K 772524811
Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých 
kamenů kladených do malty

m2 16,370 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " ochoz"4,82 4,820
VV "podlaha altánu"11,55 11,550
VV Součet 16,370

79 K 772525150
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek 
vzorovaných diagonálně do malty tl přes 30 do 50 mm

m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " dlažba v altánu"12 12,000

80 M 58381916 deska dlažební pískovec tl 50mm m2 13,200 0,00
VV 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,200

81 K 772991411
Základní čištění nově položených kamenných dlažeb 
vysátím a setřením vlhkým mopem

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

82 K 772991422
Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb 
včetně základní čištění dvouvrstvý

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
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83 K 772991441
Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu 
použití od malty

m2 16,370 0,00 CS ÚRS 2022 01

84 K 998772101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 6 m

t 1,906 0,00 CS ÚRS 2022 01

85 K 998772181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,906 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 0,00

86 K 782631112
Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z 
tvrdého kamene do malty tl přes 25 do 30 mm

m2 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,2*2 2,400

87 K 78200101.R01 Demnontáž a zpětná montáž šlapáků m2 40,000 0,00

88 M 58384673.M01
kámen obkladový pískovec - parapet z původních 
desek 

m2 2,520 0,00

VV 2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,520

89 K 782633811
Demontáž obkladů parapetů z kamene k dalšímu 
použití z tvrdých kamenů kladených do malty

m2 0,720 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " demontáž pískovcové parapetní desky"
VV 1,2*0,3*2 0,720
VV Součet 0,720

90 K 782691131
Příplatek k montáži obkladu parapetů z kamene za 
nerovný povrch

m2 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

91 K 782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene m2 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

92 K 782991411
Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a 
setřením vlhkým hadrem

m2 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

93 K 782991422
Základní čištění nových kamenných obkladů včetně 
dvouvrstvého impregnačního nátěru

m2 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

94 K 782991441
Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu 
použití od malty

m2 0,720 0,00 CS ÚRS 2022 01

95 K 998782101
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 
v do 6 m

t 0,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

96 K 998782181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

97 K 783317100.R01
Repase  litinového zábradlí komplet včetně přípravy 
pro ukotvení

m 8,000 0,00

98 K 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2 106,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 61,6+26,4+18 106,000
VV Součet 106,000

99 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 106,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

100 K 783827147
Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně 
členitosti 3

m2 106,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

101 K 783827149
Příplatek k cenám jednonásobného nátěru omítek 
stupně členitosti 3 za biocidní přísadu

m2 106,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

102 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 42,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " demontáž provizorního zajištění  zdí altánu"
VV 2*5 10,000
VV " demontáže kotvení zábradlí"2*8 16,000
VV " montáž kotvení zábradlí" 2*8 16,000
VV Součet 42,000

103 K HZS1312 Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér hod 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

104 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 56,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

105 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 32,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

106 K HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 2*8 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Brandýs nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - PSV 0,00

    741.1 - Elektroinstalace - silnoproud - dodávka 0,00

    741.2 - Elektroinstalace - silnoproud - montáž 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

02 - Elektroinstalace

Zařízení staveniště

Projektové práce

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

02 - Elektroinstalace

Vyplň údaj

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem
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0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 12. 2021

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 PSV 0,00

D 741.1 Elektroinstalace - silnoproud - dodávka 0,00
1 K 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 7,000 0,00

2 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 14,000 0,00

3 K 000101306 kabel CYKY 5x4 m 7,000 0,00

4 K 001013053 zemní kabelová spojka NN, do 5x4mm2, IP68 m 4,000 0,00

5 K 000413030 SESTAVA  spínač 10A/250Vstř řazení1 IP44 2,000 0,00

6 K 000413010 strojek přepínač 10A/250Vstř  ř.1 IP44 ks 2,000 0,00

7 K 000423051 rámeček pro 1přístroj  IP44 bílá ks 2,000 0,00

8 K 000423041 SESTAVA  zásuvka 16A/250Vstř  IP44 4,000 0,00

9 K 000423011 strojek zásuvka 16A/250Vstř  IP44 ks 4,000 0,00

10 K 000423051 rámeček pro 1přístroj  IP44 bílá ks 4,000 0,00

11 K 000410299 pohyb.čidlo 230Vstř ks 1,000 0,00

12 K 000420391 rámeček pro 1 přístroj ks 1,000 0,00

13 K 000311216 krabice přístrojová KP67/ ks 7,000 0,00

14 K 000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 1,000 0,00

15 K 000311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 1,000 0,00

16 K 000321134 trubka ohebná PVC  1225 m 8,000 0,00

17 K 000295601 drát Cu 7mm m 7,000 0,00

18 K 000295625 svorka připojovací SP s objímkou na věžičku, atyp. ks 1,000 0,00

19 K 000295455 ochranná trubka svodu OT 1,7m s držáky do zdi ks 1,000 0,00

20 K 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 1,000 0,00

21 K 000295631 svorka zkušební SZ nerez ks 1,000 0,00

22 K 000295626 svorka na okapní žlab SO 1šroub Cu ks 1,000 0,00

23 K 000295621 svorka univerzální SU Cu ks 3,000 0,00

24 K 000295327 podpěra vedení do zdiva hmoždi PV1pl 55mm plast ks 2,000 0,00

25 K 000295001 deska ZD01 +10m FeZn 10 ks 1,000 0,00

26 K 000295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 1,000 0,00

27 K 000295072 svorka pásku zemnící SR2d 2šrouby FeZn ks 2,000 0,00

28 K 000712111 uprava RO, jednomodulové : ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

3x chr 16A/1/B/0,03A, 1x 10A/1/B/0,03A

29 K 000509001 svítidlo -výběr investora závěsné, IP65, historické ks 1,000 0,00

30 K 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 15,000 0,00

31 K 000046511 roura korugovaná  KD09050 pr.50/41mm m 3,000 0,00

32 K 000046221 asfalt 80 kg 1,000 0,00

D 741.2 Elektroinstalace - silnoproud - montáž 0,00
33 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 21,000 0,00

34 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 7,000 0,00

35 K 210100351 ukončení kabelu v ucpávce do P21 ks 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

36 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks 4,000 0,00

37 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení ks 1,000 0,00

38 K 210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s regulací ks 1,000 0,00

39 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 7,000 0,00

40 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 1,000 0,00

41 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 1,000 0,00

42 K 210200012 svítidlo atyp.závěsné ks 1,000 0,00

43 K 210010004 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 m 8,000 0,00

44 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

45 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

46 K 210220401 označení svodu štítkem ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

47 K 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

48 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

49 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

50 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 3,000 0,00

51 K 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 m 10,000 0,00

52 K 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

53 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast do pr.110mm m 3,000 0,00

54 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Jiné VRN

Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

02 - Elektroinstalace

Územní vlivy

Provozní vlivy
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55 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 5,000 0,00

56 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,000 0,00
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Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, verze 5 

PŘÍLOHA Č. 7 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VE VZTAHU K RUSKÝM / BĚLORUSKÝM SUBJEKTŮM 

 

Název veřejné zakázky: Oprava historického altánu na bastionu zámku BnL 

 

Identifikační údaje dodavatele: 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: [VYPLNÍ DODAVATEL] 

IČO: [VYPLNÍ DODAVATEL] 

Výše uvedený dodavatel tímto ve vztahu k výše nadepsané veřejné zakázky prohlašuje, že: 

 on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění této 

zakázky / veřejné zakázky nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to  

v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), 

ani 

c) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b); 

 není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne  

17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo 

nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 

Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)1; 

 žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní 

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch 

uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014,  

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES)  

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a 

některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací). 

V [VYPLNÍ DODAVATEL] dne [VYPLNÍ DODAVATEL] 

 .......................................................................  

[VYPLNÍ DODAVATEL – Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat + podpis] 

 
1 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde 
https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.   
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Výzva k podání cenových nabídek 

na 

Veřejnou zakázku malého rozsahu 
zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) 

a 

v souladu se Směrnicí Města Brandýs n. L. - Stará Boleslav č. 3/2019 

Název zakázky: „Oprava historického altánu na bastionu zámku BnL“ 

Zadavatel 

Název zadavatele: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČ (DIČ) zadavatele: 00240079 (CZ00240079) 

Kontaktní osoby 
zadavatele: 

Specifikace zakázky 

Druh a předmět 
zakázky: 

Druh zakázky: 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

           45000000-7 Stavební práce 

           45454100-5 Rekonstrukce budov 

Předmětem zakázky je:  
Předmětem zakázky je obnova nadzákladové části historického zděného altánu 
(vyhlídkového glorietu), situovaného na vrcholu severního bastionu u zámku Brandýs nad 
Labem. Altán bude obnoven s využitím veškerého původního materiálu a s návratem 
původních prvků, případně s doplněním identickým materiálem. Obvodové zdi altánu 
jsou provedeny z plných pálených cihel s rustikální fasádou, zakončenou římsou. Otvory 

v obvodových zdech mají půlkruhově klenuté nadpraží. Jehlancová střecha s krytinou 

z dvojitě kladených dřevěných šindelů má ve vrcholu umístěnu hrotnici s makovicí. 
Kamenné prvky stavby (krakorce ochozu, desky ochozu, parapetní desky, prahové desky 
a podlahová dlažba) jsou pískovcové. 
 

Vše je umístěno na pozemku investora. Více podrobností v PD. 

 

Zpracovatel PD: 

PROKON ATELIER  

Jana Drdy 487, 261 01 Příbram VII 

IČ: 16935039 

 

Projekt bude spolufinancován ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek z 
„Programu 2023 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek“. 
 

Další požadavky zadavatele: 
1/ Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou 
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za dodavatele, ze kterého bude vyplývat: 

1. Závazek dodavatele platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 
10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele. 

2. Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým 
pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy.  

3. Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, 
jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR. 

4. Závazek dodavatele, že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně 
nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení 
díla. 

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou  
č. 4 této zadávací dokumentace. 
Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání 
veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 Zákona, a to s důrazem na dodržení zásady 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací 
a dále zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
 

2/ Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou 
za dodavatele, ze kterého bude vyplývat splnění povinností stanovených v nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014 ze dne 17.března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 
znění pozdějších aktualizací, nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 
o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska, ve znění pozdějších aktualizací. Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení 
(závazek dodavatele), které je přílohou č. 7 této zadávací dokumentace 

Předpokládaná 
hodnota zakázky: 1 978.037,98 bez DPH  

Doba a místo 
plnění: 

Doba plnění:  
předání staveniště – bude zahájeno na výzvu zadavatele, s termínem zahájení plnění 
(předání a převzetí staveniště) do 60 kalendářních dnů od okamžiku doručení písemné 
výzvy dodavateli; Výzva bude odeslána nejpozději do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy 

konec plnění – do 120 kalendářních dnů od předání staveniště 

Místo plnění: pozemek parc. č. 1262,1261,1263,1265/1  k. ú. Brandýs nad Labem 

Prohlídka místa 
plnění: 

Prohlídka místa plnění bude dne 29. 06. 2023 od 13:00 – sraz před infocentrem – Plantáž 
2480, Brandýs nad Labem  

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy 
dodavatelů, případné dotazy musí dodavatelé adresovat zadavateli způsobem popsaným 

níže. 

Vysvětlení 
zadávacích 
podmínek:  

Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Tato žádost 
o vysvětlení bude podána e-mailem na adresu nebo do 

datové schránky města: 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. 
Vysvětlení zadávacích podmínek odesláno alespoň 2 pracovní dny před lhůtou pro 
podání nabídek. 
Vysvětlení zadávacích podmínek bude odesláno všem osloveným dodavatelům. 
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Hodnocení nabídek: 

Zadavatel stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové 
ceny. 

• hodnotícím kritériem je celková cena zakázky bez DPH 

 

Nabídkovou cenu uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této 
zadávací dokumentace. 

Zadavatel nejprve provede hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti, pak 
teprve proběhne posouzení kvalifikace. 

Kvalifikační 
požadavky: 

Základní způsobilost 

Základní způsobilost dodavatel prokáže v rozsahu dle ustanovení § 74 Zákona. Tuto 
způsobilost dodavatel prokáže čestným prohlášením (viz příloha č. 3 Výzvy) o tom, že 
základní způsobilost splňuje. Zadavatel si může od dodavatele vyžádat předložení 
dokladů dle § 75 Zákona. 
 

Profesní způsobilost 

K prokázání profesní způsobilosti dodavatelé předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje; 

b) doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: provádění staveb, jejich změny a 
odstraňování 

  

Technická kvalifikace 

✓ seznam (na samostatném listě) alespoň 2 dokončených stavebních prací 
poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Ze seznamu 
stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval 
alespoň 2 dokončené stavební práce, z nichž každá spočívala v realizaci 
rekonstrukce pozemní stavby, jenž je v každém z dokládaných případů 
evidovanou nemovitou kulturní památkou, a to o minimálním finančním objemu 
1.500.000 Kč bez DPH, za každou z těchto předkládaných zakázek.  

Seznam zakázek musí být předložen formou prohlášení, ve kterém musí být uvedeny 
ke každé zakázce min. tyto údaje: 

• název objednatele, 
• specifikace zakázky, 
• cena zakázky v Kč bez DPH, 
• doba plnění zakázky, 
• kontaktní údaje osoby objednatele, u které je možné plnění zakázky 

ověřit (mail, tel. číslo) 
 

Všechny požadované dokumenty je možné doložit v neověřené kopii.  
Povinnost předložit doklad může uchazeč splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy (zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) - takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné). 
Zadavatel si může vyžádat doložení všech těchto dokumentů v originále nebo ověřené 
kopii před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.   
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Lhůta, způsob a 
místo pro podání 

nabídky: 

Nabídka bude podána v listinné formě v řádně uzavřené obálce. 

Obálka bude označena textem: 
 

NEOTEVÍRAT – „Altán-zámek BNL“ 

 

Na obálce budou uvedeny identifikační údaje dodavatele a platná adresa dodavatele 
a adresa zadavatele.  

Po otevření nabídky se nabídka stává výlučným vlastnictvím zadavatele. 
Nabídky se podávají osobně na podatelnu na adrese sídla zadavatele v pracovní době 
podatelny nebo prostřednictvím poštovní nebo doručovatelské společnosti na adresu 
zadavatele. V případě podání nabídky poštou je za okamžik podání považováno převzetí 
nabídky zadavatelem (otisk razítka podatelny). Za včasné podání nabídky odpovídá 
dodavatel. 

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této 
zadávací dokumentaci. 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 07. 2023 do 10:00 hodin. 

Požadavky na 
zpracování nabídky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podává se písemně nebo elektronicky, 

v listinné nebo elektronické podobě v jednom originále, ve lhůtě pro podání nabídek. 
Nabídka bude obsahovat identifikační údaje dodavatele-kontaktní adresu pro písemný 
styk v průběhu výběrového řízení i v průběhu plnění zakázky včetně telefonního 
a elektronického (datová schránka + e-mail) kontaktu. 

Jednotlivé listy budou pro manipulaci s nabídkou pevně spojeny včetně dokladů a cenové 
nabídky, dále budou očíslovány nepřetržitou číselnou řadou, vazba svazku přelepena 
páskou opatřenou razítky dodavatele a celá nabídka bude podepsána podle 
předepsaného způsobu podepisování dodavatele osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele. Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Dodavatel jako 
součást nabídky předloží CD (případně DVD), které bude obsahovat nabídku v digitální 
podobě (soubor *.pdf). Nosič musí být označen identifikačními údaji dodavatele a 
názvem zakázky. 
Nabídka nesmí obsahovat přepisované či opravované údaje. 
Nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace, v případě nedodání byť jediné 
položky je považována za neúplnou a uchazeč, který podal takovou nabídku, může být 
z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen. 
Nabídková cena (cena díla) bude sjednána jako cena nejvýše přípustná (nepřekročitelná), 
za celé plnění Zakázky a pro danou dobu plnění, zahrnující skladbově a objemově veškeré 
práce a dodávky, služby a činnosti, rizika, zisk a případné finanční vlivy jako např. inflace, 
apod., v nezbytném rozsahu pro úplné provedení Zakázky v Zadavatelem požadovaném 
rozsahu, standardu provedení a jakosti dle Zadávací dokumentace, včetně zajištění všech 
ostatních úkonů a činností souvisejících s úplným provedením Zakázky v rozsahu 

požadavků Zadávací dokumentace. Tato cena bude uvedena v českých korunách v krycím 
listě (je Přílohou č. 2) a musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s 

realizací Zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout tak, aby předmět plnění byl zcela 

funkční a v požadované kvalitě. V případě jakýchkoli pochybností se má za to, že v 
nabídkové ceně takové náklady zahrnuty jsou.  
Zadavatel vyloučí dodavatele z výběrového řízení v případě, že dodavatel uvede ve své 
nabídce nepravdivé údaje. 
Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Podává-li samostatnou 

nabídku, nemůže být současně poddodavatelem jiného dodavatele. 

Platební a obchodní 
podmínky: 

Platební a obchodní podmínky budou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy, 

která je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy. Dodavatel obchodní podmínky doplní o údaje 
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nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další 
údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a takto upravený návrh 
smlouvy (obchodní podmínky) podepíše osoba oprávněná zastupovat dodavatele a 
předloží jako nedílnou součást nabídky.  

Seznam přiložené 
dokumentace: 

Příloha č. 1 – Návrh Smlouvy o dílo 

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění požadavků zadavatele 

Příloha č. 5 – Výkaz výměr 

Příloha č. 6 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení ve vztahu k ruským a běloruským subjektům 

Další práva a 
podmínky 
vyhrazené 

zadavatelem: 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
Zakázka není rozdělena na části. 
Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu tohoto výběrového řízení změnit, upřesnit nebo 
doplnit podmínky výběrového řízení. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 

konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, 
že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro 
možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění 
(v souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého 
takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, 
že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního 
standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona). 
Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek, podle 
odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu 
takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat 
výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný 
výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace.  

Zadavatel požaduje po vybraných dodavatelích, aby před podpisem smlouvy předložili, 
že mají sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti podnikatele nebo profesní 
odpovědnosti ve výši min. 5.000.000, - Kč. 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že se jedná o zakázku malého rozsahu, a že se 
nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  
Podrobně upraveno Směrnicí Města Brandýs n.L.-Stará Boleslav č. 3/2019 a dále dle 
dokumentu Program 2023 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. 

Uveřejněno dne: Výzva (výběrové řízení) byla odeslána dne: 26. 06. 2023 

 

 

 

 

Provedl jsem kontrolu. 


