
 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

(SMLOUVA O DÍLO) 

č. smlouvy objednatele: 14EU-000457/2 

č. smlouvy zhotovitele: 11705 

„I. třídy — Obnova VDZN v Olomouckém kraji — oblast 

Sever” 

Ředitelství silnic a dálnic CR 

se sídlem: 

DIČ: 

Osoba jednající jménem zadavatele: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech 

smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel”) na 

straně jedné 

a 

SAROUTE s.r.o. 

se sídlem: 

lč: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: 

Bankovní spojení: 

Zastoupen: 

Oprávněn jednat ve 

věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel”) na straně 

druhé 

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 

659 93 390 

CZ65993390 

xxxxxxxxxxxxx, generální ředitel ŘSD ČR 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

ředitel Správy Olomouc 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí provozního úseku 

Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, 

Krásno nad Bečvou 
26820706 
cz26820706 

Obchodní rejstřík Ostrava, oddíl C, vl. 25807 

Moneta Money Bank a. s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem spol. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel spol. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany”, případně „Smluvní strana”, 

je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
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Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo” nebo „Smlouva”) je uzavřena podle ustanovení 

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník”) a v 

souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 14EU-000457 uzavřenou dne 

8.6.2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová smlouva”). 

1. 

DEFINICE 

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže 

přiřazený význam: 

„Zákon o VT' — zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů. 

„Občanský zákoník” — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

„Stavební práce” práce a služby (též „Dílo” nebo „Služby”), které má provést zhotovitel 

v souladu s Prováděcí smlouvou. 

„Podzhotovitel” totožný termín jako „Poddodavatel” případně „Subdodavatel” ve všech 

mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou 

v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k 

činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením 

části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je 

podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti 

ve výstavbě musí podzhotovitel zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k 

výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů. 

„Prováděcí smlouva” — dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí mít 

náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník”). Prováděcí smlouvou se ve smyslu Rámcové smlouvy 

rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky uzavřená na základě podmínek 

vymezených v Rámcové smlouvě. 

„DPH” — daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

„Den” — kalendářní den. 

„Nabídka” — Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které uchazeč 

(dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky 

za účelem uzavření Rámcové smlouvy. 

„Písemná výzva” výzva Objednatele Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění dílčí 

zakázky na základě Rámcové smlouvy. 
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t' „Technická specifikace” přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též „Přílohy Smlouvy”), která tvoří 

nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z podmínek vymezených v Rámcové 

smlouvě. 

„Datum zahájení prací” datum 14 dnů po doručení Zhotoviteli vyrozumění Objednatele s 

datem předání Staveniště. 

„Lhůta pro dokončení stavebních prací” lhůta pro dokončení Stavebních prací uvedená v 

Technické specifikaci Smlouvy, počítáno od Data zahájení prací. 

„Doba plnění” — časový usek vymezený Datem zahájení prací a Datem předání Díla 

nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data předání 

díla). 

„Datum předání Díla” den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý v pořadí 

Závěrečný soupis provedených prací. 

„Reklamace” postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle Občanského zákoníku a 

podmínek této Smlouvy. 

„Závěrečný soupis provedených prací” — oboustranný protokol (nebo též „Předávací 

protokol”) podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. Jedná se o 

Předávací protokol o předání příslušného Díla Zhotovitelem Objednateli v souladu s 

podmínkami této Smlouvy. 

11. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO 

2. I. Nedílnou součástí této Smlouvy je Technická specifikace, kterou tvoří: 

2. l . I Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy, 

2. I .2 Specifikace komunikací pro oblast Olomoucký kraj — oblast Sever, 

2.1.3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny. 

111. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

3.I. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje 

pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a Objednatel se 

zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za 

podmínek dohodnutých v této Smlouvě. 

3.2. Předmětem této Smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy 

v úsecích uvedených v Přílohách Smlouvy s využitím technologií dle soupisu prací. 
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3.3. Místem realizace prací dle této Smlouvy (dále jen „Staveniště”) jsou silnice I. třídy 

uvedené v Přílohách této Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být upřesněno při 

předání staveniště. 

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací. 

4.2. Priorita dokumentů 

4.2.1. Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují. 

Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá Objednatel 

Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle pořadí 

uvedeného v Rámcové smlouvě. 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE 

5. l . Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 

a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené 

adresy: 

Při doručování Objednateli: Reditelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc 

Adresa Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc 

Fax: xxxxxxxxxxxxxxx 

K rukám: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Při doručování Zhotoviteli: SAROUTE s.r.o. 

 Adresa: Skalní 275, 753 01 Hranice 

Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx K rukám: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 

prostřednictvím následujících kontaktů: 

V případě Objednatele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

V případě Zhotovitele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna 

týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 

nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

6.1. Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 

Zhotoviteli nepožaduje. 

VII. 

ZÁRUKA ZA DÍLO 

7. I. Záruční doba činí: 

7. l . 1 na barvy min 12 měsíců dle četnosti pojíždění čar trvale dle PPK VZ 

7.1.2. na plast a ostatní min. 36 měsíců od data převzetí díla bez vad a nedodělků. 

7.2. Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli kdykoli 

před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své 

dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací Zhotovitele, které nejsou 

v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady, a předá 

veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci). 

7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 

záruční doby záruku v délce dle odst. 1 od odstranění vady. 

VIII. 

DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

8.I. Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v Příloze č. I této Smlouvy. 

IX. 

DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ 

9.1. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště, Zhotovitel je povinen převzít 

Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem. 

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: do 

15. října aktuálního roku v rozsahu cca 1/3 finančního objemu rámcové smlouvy 
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x. 
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP 

10.I. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 

odpovídat požadavkům uvedeným v Příloze č. 1 této smlouvy „Popis Služeb a technická 

specifikace předmětu Smlouvy”. 

10.2. Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad 

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi 

b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu Staveniště 

(silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení 

po dobu stavby 

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám 

a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat osob a 

majetku. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 

pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO. 

10.4. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. 

ZKOUŠKY 

11.1. Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení 

vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích. 

XII. 

SMLUVNÍ POKUTY 

12.I. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních prací, 

resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý 

kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1,0 % z hodnoty ceny Díla, 

maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. 

12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v 

Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a nedodělků. 
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Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

12.3. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací, je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

12.4. Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 

povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od 

Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za neodstranění vad v 

dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

XIII. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za 

následující Celkovou cenu Díla: 

Cena Díla bez DPH v 

Kč 

DPH Celková cena Díla 

(a) (b)  

6 370 603,-- 1 337 826,63 7 708 429,63 Kč 

(dále jen „Celková cena”). 

13.2. Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny obsahující 

jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění předmětu 

Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet jednotkových cen 

uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny tvoří Celkovou cenu dle 

čl. 13.1 Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v uvedeném oceněném soupisu prací 

pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 

provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem. 

13.3. Podkladem pro úhradu budou dílčí faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené 

Zhotovitelem a doložené soupisem provedených prací odsouhlaseným oprávněnými 

pracovníky smluvních Stran. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné 

zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje. 

13.4. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet 

Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena Díla je splatná v korunách českých (Kč). 

13.5. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel Objednateli 

Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v 
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odpovídající míře k tomu, aby mohl Objednatel ověřit konečnou cenu Díla. Na základě 

schválení Závěrečného soupisu provedených prací předá Zhotovitel objednateli fakturu. 

Do 30 dnů od předložení faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli všechny splatné částky. 

13.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů 

ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle 

ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli bezodkladně 

doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti Smlouvy. 

13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření 

skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky 

zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací pro stanovení Celkové ceny 

nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, 

že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pro stanovení Celkové 

ceny zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky v tomto soupisu prací, 

ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné 

provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, i když nejsou v tomto soupisu prací 

případně konkrétně uvedeny (vybavení Zhotovitele, realizační dokumentace stavby, 

zajištění dopravních opatření apod.). 

13.8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitel Objednateli neprodleně po jejich 

zjištění. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační 

ceny víceprací Zhotovitelem a její odsouhlasení Objednatelem. 

13.8.1. Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

 víceprací — Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle 

Smlouvy a jejich jednotková cena je uvedena v Oceněném soupise prací pro stanovení 

Celkové ceny a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané 

vícepráce)  při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce) 

13.8.2. Změna ceny Díla z důvodu víceprací: 

Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného oběma 

Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být 

vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami Oceněným soupisem prací pro stanovení 

Celkové ceny pokud práce tvořící vícepráce nebudou v Oceněném soupise prací pro 

stanovení Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použijí jednotkové ceny 

maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období. 

13.9. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 

Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje 

režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH. 
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XIV. 

SUBDODAVATELÉ 

14.1. Zhotovitel se zavazuje plnit tuto Smlouvu vlastními kapacitami, jak je tento pojem 

definován v Nabídce. 

14.2. Objednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem 

uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu dodávek podle této Smlouvy, 

v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. Zhotovitel je povinen 

takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným 

uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn takovou 

smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s případným prodlením 

Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky a nemá na 

schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní nárok. 

xv. 
POJIŠTĚNÍ 

15.1. Zhotovitel je povinen předložit pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu všech 

podnikatelských činností, které mají být vykonávány v rámci plnění veřejné zakázky, 

příp. rovněž pojištění dalších rizik dle závazného vzoru Rámcové smlouvy. 

XVI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení Š 2609 

Občanského zákoníku. 

16.2. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

16.3. Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma Smluvními stranami. 

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 

ve smyslu ustanovení 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, 

rozhodovány věcně příslušným soudem Ceské republiky příslušným v místě sídla 

Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy. 

16.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní 

strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém 

jazyce. 
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16.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 - Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy 

Příloha č. 2 - Specifikace komunikací pro oblast Olomoucký kraj — 

oblast Sever 

Příloha č. 3 - Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: 

Datum: 

02 

SAROUTE s.r.o. 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: 

Datum: 



 

Příloha č. 1 

Popis Prací a technická specifikace předmětu Veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky: „l. třídy — obnova VDZN v Olomouckém kraji — 

oblast Sever” 

číslo veřejné zakázky: 14EU-000457/2 

 

OBSAH: 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

2. SEZNAM VNITRORESORTNÍCH PŘEDPISŮ 

3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
3.1 SPECIFIKACE 3.2 TERMÍNY A LHŮTY 3.3 ROZSAH A MÍSTO PLNENí 3.4 POPIS POLOŽEK 

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ 

4.1 POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

5. DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ 



 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

Legislativní rámec pro tuto veřejnou zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon”) a vyhláškou Ministerstva dopravy 

ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v 

této příloze jen „Vyhláška”). Pojmy používané v rámci této veřejné zakázky mají význam stanovený 

v Zákoně a Vyhlášce. 

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ 

Poskytovatel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 

Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu: 

1. Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 

www.pipk.cz 

2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pipk.cz 

3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na 

stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy 

5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy 

6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na 

dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích l. třídy), který je uveden 

na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 

7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a 

silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 

8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů 

při práci na komunikaci za provozu — provozních směrnic), který je uveden na stránkách ŘSD ČR 

www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 

9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz 

a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz. 

10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný pro daný 

rok), který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pipk.cz 

3. Obnova vodorovného dopravního značení 

3.1 Specifikace 

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje retroreflexi dle 

platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele 

předávat informace o prováděných činnostech. 

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK VZ. Veškeré denní výkony 

související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele předávat 

informace o prováděných činnostech. Výkaz výměr dodávat v přiloženém formuláři. 

3.2 Termíny a lhůty 

Práce budou realizovány v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, 

aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován. 

Práce budou zahájeny dle potřeby Objednatele na základě písemné výzvy odpovědného pracovníka 

Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou. 

Předpoklad termínů provedení VDZ: 



 

V období příznivých klimatických podmínek 

duben - říjen 

Termín ukončení prací je nejzazším termínem. Pokud si nepředvídané klimatické podmínky nevyžádají 

změnu tohoto termínu. 

3.3 Rozsah a místo plnění: 

Obnova VDZ u silnic l. třídy na území oblasti Olomoucký kraj — oblast Sever. 

Konkrétní rozsah bude vždy upřesněn v rámci písemné výzvy k poskytnutí plnění. 

Objednatel může změnit předpokládaný rozsah zakázky například z důvodu stavu komunikací v 

jednotlivých letech plnění zakázky, které ovlivní předpokládaný rozsah prací nebo z důvodu změn 

rozsahu silniční sítě silnic l. třídy na území oblasti Olomoucký kraj — oblast Sever. 

3.4 Popis položek 

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č.: 1 

č.pol Název položky MJ Popis položky 

3751 VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry) 
 Značení dělících a vodících čar provedené 

barvou 

3752 
VDZ v strukturálním plastu (dělící 

a vodicí čáry) - dvousložkový 

plast, termoplast 

m2 Značení dělících a vodících čar 

provedené dlouhoživotným materiálem 

dvousložkový plast, termoplast 

3753 
VDZv strukturálním/profilovaném 

plastu s akustickým efektem (dělící 

a vodicí čáry) - dvousložkový plast 

m2 Značení vodících případně i dělících čar 

provedené dlouhoživotným materiálem s 

akustickým efektem - dvousložkový plast 

3521 
VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, 

stop čáry 

m2 Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop 

čar ... 

3532 
VDZ plošné v termoplastu 

(nápisy, symboly) 
 Značení nápisů a symbolů z 

předpřipravených materiálů 

3533 
VDZ plošné ve strukturálním 

plastu (přechody pro chodce) 

2 
m 

Značení přechodů pro chodce ve 

strukturálním plastu 

3534 
VDZ plošné ve stěrkovém plastu 

(stíny, nápisy) 

2 
m 

Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop 

čar ... 

4631 dopravní knoflíky zapuštěné kus Osazení dopravních knoflíků zapuštěných 

4632 
odražeče k dopravním knoflíkům 

zapuštěným 
kus Osazení odražečů 

3811 odstranění VDZ 
2 

m 
Odstranění VDZ (větší plochy musí být 

odstraněny nedestruktivní metodou) 

Záruční doba 

na barvy min. 24/18/12 měsíců dle četnosti pojíždění čar zřídka/často/trvale pojížděné značení dle 

ppK VZ 

na last min. 36 měsíců 

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, 

dopravní knoflíky, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné. 

4632 -Odražeče a jejich lepidlo (zálivka) musí být určeny pro uvedený typ knoflíků. 

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se 

„Stanovením přechodné úpravy provozu” KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které si je 



 

povinen Zhotovitel zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy 

a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na 

dotčených silnicích l. třídy a dálnicích. 

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ 

Objednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 20 m 2 pro plošné značení, 

pro liniové značení v plastu cca 5 000 bm/stroj/skupina, v barvě cca 10 000 bm/stroj/skupina dle daného 

typu značení. 

4.1 Požadavky na technické vybavení 

 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení plastem, s minimálním výkonem 1 250 m2/den, 

(minimálně jeden stroj pro plast s akustickým efektem), 

 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení barvou, s minimálním výkonem 2 500 m2/den 

 2 kusy ručně vedených značkovacích strojů, s minimálním výkonem 200 m2/den, (jeden stroj pro 

plast a jeden stroj pro barvu), 

5. Doklady k předložení 

 Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předkládá dodavatel následující 

dokumenty: 

  Prohlášení o shodě 
 Certifikát výrobku 

 Stavebně technické osvědčení 

 Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících 

 Prohlášení o vlastnostech — materiál pro dodatečný posyp 

Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1  



 

říloha č.2 

Specifikace komunikací pro oblast Olomoucký krai - oblast Sever 

Stavba: „l. třídy — Obnova VDZN v Olomouckém kraii— oblast Sever”  

Obiednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 1 1 Olomouc 

IČO: 65993390 DIC: CZ65993390 

Zhotovitel: SAROUTE s.r.o., Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou 
IČO: 26820706 DIČ: CZ26820706 

Na základě Rámcové smlouvy ”l.třídy-Obnova VDZN v Olomouckém kraii-oblast Sever” 

č.: 14EU-000457 ze dne 8.6.2016 a Prováděcí smlouvy č. 14EU-000457/2 

Silnice I/11 hr. PCE kraje - Rudoltice 

Silnice I/35 hr. Pardubického kraje - Mohelnice 

Silnice I/44 Zábřeh - po státní hr. PLR 

Silnice I/60 Jeseník - po státní hr. PLR 

1 
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Soupis zadaných prací VDZ na silnicích I. tříd - 06/2017 

Stavba: „l. třídv— Obnova VDZN v Olomouckém kraii— oblast Sever” 

Obiednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 
4 správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 1 1 Olomouc 

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 

Zhotovitel: SAROUTE s.r.o., Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou 
IČO: 26820706 DIČ: CZ26820706 

Na základě Rámcové smlouvy 'Vl. třídv - Obnova VDZN v Olomouckém kraii - 

Oblast Sever” 

č.: 14EU-000457 ze dne 2.9.2016 a Prováděcí smlouvy č. 14EU-000457/2 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 1 645,00 109,00 179 305,00 Kč 216 959,05 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 6 579,00 109,00 717 111,00 Kč 867 704,31 Kč 
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Silnice I/44 Mohelnice - Libivá průtah 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělíc' čára š. 12,5 cm 375,00 109,00 40 875,00 Kč 49 458,75 Kč 

VDZ v barvě - vodící roužek š. 25 cm 796,00 109,00 86 764,00 Kč 104 984,44 Kč 

VDZ.plošné v barvě 239,00 150,00 35 850,00 Kč 43 378,50 Kč 

Celkem   163 489,00 Kč 197 821,69 Kč 

Silnice I/44 křiž. 111/31522 Květín - křiž. 111/31541 Vlachov 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 108,00 109,00 11 772,00 Kč 14 244,12 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 433,00 109,00 47 197,00 Kč 57 108,37 Kč 

Celkem   58 969,00 Kč 71 352,49 Kč 

Silnice I/35 Mohelnice - Česká Třebová - MUK Studená Loučka 

Druh VDZ délka rn2 cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 998,00 109,00 108 782,00 Kč 131 626,22 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 1 327,00 109,00 144 643,00 Kč 175 018103 Kč 

VDZ plošné v barvě 248,00 150,00 37 200,00 Kč 45 012,OO Kč 

Celkem   290 625,00 Kč 351 656,25 Kč 

Silnice I/35 MUK Studená Loučka - hr. Pardubického kraje 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 1 292,00 109,00 140 828,00 Kč 170 401 Kč 

Celkem   140 828,00 Kč 170 401,88 Kč 

Silnice I/35 MUK Studená Loučka - Buková 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 54,00 109,00 5 886,00 Kč 7 122,06 Kč 

Celkem  5 886,00 Kč 7 122,06 Kč 

Silnice I/44 Zábřeh průtah - Postřelmov obchvat - Bludov křiž. I/11 

lnice I/11 Bludov od křiž. I/44 - Šumperk k.o. 

  

 

uh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH celkem Kč vč. 

DPH 

DZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 735,00 109,00 80 1 15100 Kč 96 939,15 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 1 952,00 109,00 212 768,00 Kč 257 449,28 Kč 

DZ plošné v barvě 289,00 150,00 43 350,00 Kč 52 453150 Kč 

Celkem  336 233,00 Kč 406 841 Kč 

 

VDZ plošné v barvě 2 204,00 150,00 330 600,00 Kč 400 026,OO Kč 

Celkem   1 227 016*00 Kč 1 484 689,36 Kč 
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Druh VOZ délka rn2 cena Kč celkem Kč b. DPH celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 477,00 109,00 51 993,00 Kč 62 91 1.53 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 1 906,50 109,00 207 808,50 Kč 251 448,29 Kč 

Celkem   259 801150 Kč 314 359,82 Kč 

Silnice I/44 Rapotín od křiž. I/11 - Velké Losiny konec obce 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 687,50 109,00 74 937,50 Kč 90 674,38 Kč 

VDZ v barvě - vodící roužek š. 25 cm 2 750,00 109,00 299 750,00 Kč 362 697,50 Kč 

VDZ plošné v barvě 238,00 150,00 35 700,00 Kč 43 197,00 Kč 

Celkem   410 387,50 Kč 496 568,88 Kč 

Silnice I/11 Rudoltice 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 913,00 109,oo 99 517,00 Kč 120 415,57 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 3 655,00 109,00 398 395,00 Kč 482 057,95 Kč 

Celkem   497 912,00 Kč 602 473,52 Kč 

Silnice I/44 Loučná nad Desnou průtah - po most ev. č. 44-044 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 896,00 109,00 97 664,00 Kč 118 173,44 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 3 584,00 109.00 390 656,00 Kč 472 693,76 Kč 

VDZ plošné v barvě 238,00 150,00 35 700,00 Kč 43 197,00 Kč 

Celkem   524 02000 

Kč 

634 06420 

Kč 

Silnice I/44 Červenohorské sedlo - Bělá pod Pradědem (křiž. sil. 11/450) 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 896,00 109.00 97 664.00 Kč 118 173,44 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š, 25 cm 3 584,00 109,00 390 656,00 Kč 472 69376 

Kč 

VDZ plošné v barvě 219,00 150,00 32 850100 Kč 39 748,50 Kč 

Celkem   521 170,00 Kč 630 615,70 Kč 

Silnice I/44 Jeseník k.o. Zámecké náměstí - Písečná 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH celkem Kč vč. 

DPH 

Silnice  I/11  hr.  obce  Bukovice  -  Bušín 
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VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 665,00 109,00 72 485,00 Kč 87 706,85 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 2 660,00 109,00 289 940,00 Kč 350 827,40 Kč 

VDZ plošné v barvě 279,00 150,00 41 850,00 Kč 50 638,50 Kč 

Celkem   404 275,00 Kč 489 172,75 Kč 

44 Písečná od křiž. 11/455 

Z  

DZ  

DZ 

celkem 

silnice 1144 Mikulovice od křiž. 111457 po státní hr. PLR 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 395,00 109,00 43 055.00 Kč 52 096,55 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 1 209,00 109,00 131 781,00 Kč 159 455,01 Kč 

VDZ plošné v barvě 129,00 150,00 19 350,00 Kč 23 413,50 Kč 

Celkem   194 186,00 Kč 234 965,06 Kč 

Silnice I/60 Žulová - Vlčice po most ev • c.v 60-018 

Druh VDZ délka rn2 cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 760,00 109,00 82 840,00 Kč 100 236,40 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 3 040100 109,00 331 360,00 Kč 400 945,60 Kč 

VDZ plošné v barvě 45,00 150,00 6 750,00 Kč 8 167,50 Kč 

Celkem   420 950,00 Kč 509 349,50 Kč 

Silnice I/60 Bílý Potok od křiž. I/60 H po státní hr. PLR 

Druh VDZ délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 378,00 109,00 41 202,00 Kč 49 854,42 Kč 

VDZ v barvě - vodící roužek š. 25 cm 1 511,00 109,00 164 699,00 Kč 199 285,79 Kč 

VDZ plošné v barvě 21 150,00 3 150,00 Kč 3 811,50 Kč 

Celkem   209 051100 Kč 252 951,71 Kč 

Silnice I/60 Vápenná - Lipová Lázně 

Druh VOZ délka rn2 cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 352,00 109,00 38 368,00 Kč 46 425,28 Kč 

VDZ v barvě vodicí proužek š. 25 cm 1 408tOO 109,00 153 472,00 Kč 185 701,12 Kč 

 délka m2 cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

v barvě - dělící čára š. 12,5 cm 665,00 109,00 72 485,00 Kč 87 706,85 Kč 

v barvě vodící roužek š. 25 cm 2 660,00 109,00 289 940,00 Kč 350 827,40 Kč 

plošné v barvě 14,00 150,00 2 100,00 Kč 2 541,00 Kč 

   364 525,00 Kč 441 075,25 Kč 
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Celkem   191 840,00 Kč 232 126,40 Kč 

CELKEM 

REKAPITULACE: 
Druh VDZ délka mlm2  cena Kč celkem Kč b. DPH  celkem Kč vč. 

DPH 

VDZ v barvě - dělící čára š. 12,5 cm IO 999.50 109,00 1 198 945,50 Kč 1 450 724,06 Kč 

VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm 41 717,50 109,00 4 547 207,50 Kč 5 502 121,08 Kč 

VDZ plošné v barvě 4 163,00 150,00 624 450,00 Kč 755 584,50 Kč 

celkem k fakturaci   6 370 603,00 Kč 7 708 429,63 Kč 

 

 7 708 

429,63 


