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Smlouva o dílo č. 184/2/2023  
na zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS k akci 

„Rekonstrukce KD Repre – umístění koncových zařízení včetně konektivity – PD“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel   : Statutární město Most 

Zastoupený : Ing. Markem Hrvolem – primátorem města    

 Sídlo    : Radniční 1, 434 69 Most 

 IČO    : 00266094 

 DIČ    : CZ00266094 

 Bankovní spojení  : Česká spořitelna a.s., pobočka Most   

 Č.ú. výdajového  : 27-1041368359/0800 

 Č.ú. příjmového  : 19-1041368359/0800 

Email     : posta@mesto-most.cz 

 ID datové schránky  : pffbfvy 

 (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel   : DESIGN 4AVI, s.r.o 

Zastoupený                            : Janem Fialou, výkonným ředitelem, na základě plné moci  

 Sídlo    : Pražská 1335/63, 102 00, Praha10 

            IČO    : 07303289 

 DIČ    : CZ07303289 

 Bankovní spojení  : Česká spořitelna, a.s.   

 Číslo účtu:   : 7882202/0800 

Email     : jan.fiala@design4avi.cz 

 ID datové schránky  : qtrcu7r 

            Obchodní rejstřík                   : značka C 298739 vedená u Městského soudu v Praze  

(dále jen zhotovitel) 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele  :        - vedoucí odboru investic 

                                       - referent odboru investic 

 za zhotovitele   : - pověřený projektant  

 

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku IV., bod  4.4, 4.5, 4.6, 4.7 a 4.8: 

za objednatele  :   Ing. Marek Hrvol - primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý 

jednotlivý změnový list 

– vedoucí odboru investic do max. ceny 50 tisíc Kč 

bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list  

 za zhotovitele   :  Jan Fiala  - výkonný ředitel 
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II. 

Předmět díla 

 

2.1    Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zpracovat a předat projektovou 

dokumentaci  pro provádění stavby (DPS) na akci „Rekonstrukce KD Repre – umístění 

koncových zařízení včetně konektivity“. DPS musí být způsobilým podkladem pro výběr 

dodavatele dle podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a pro realizaci.  

2.2 DPS se všemi náležitostmi projektu pro provádění stavby, bude zpracována v rozsahu, 

obsahu a podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

přiměřeně k rozsahu zakázky.        

Požadovaný rozsah PD: 

- Zpracování oceněného výkazu výměr dle investorem předloženého soupisu produktů 

- Zpracování  neoceněného výkazu výměr s technickými specifikacemi zařízení, zpracovaný 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

- Podrobné zakreslení zařízení, včetně kabelových tras, v měřítku do stavebního půdorysu 

stávajícího projektu (stavební část) 

- Schémata zapojení 

- Požadavky na stavební připravenost k instalaci navržených technologií 

- Požadavky na ostatní profese (silnoproud, slaboproud, stavba) 

- Technická zpráva 

 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je soupis produktů (výkaz výměr), 

předložený investorem a dále prováděcí projektová dokumentace rekonstrukce REPRE, části 

silnoproud, slaboproud a strukturovaná kabeláž. 
 

DPS bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem, a to min. při zahájení prací 

a 2 týdny před odevzdáním  DPS. Projednání v místě sídla objednatele bude svolávat 

zhotovitel min. 3 pracovní dny předem a o projednání pořídí zápis, který doloží do dokladové 

části. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání zapracuje do DPS před odevzdáním 

objednateli.   

 

2.3 Podkladem pro zpracování DPS je popis zadání objednatelem, PD rekonstrukce objektu – část 

slaboproud, silnoproud a strukturovaná kabeláž a prohlídka objektu. 

2.4 V rámci plnění podle této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce 

a činnosti nutné k řádnému zpracování DPS -  nezbytné průzkumy, konzultace se zástupci 

zadavatele apod.  

DPS včetně výkazu výměr bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2.5 Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 

dokumentaci (/DPS) včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky 

v elektronické podobě. Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom 

vyhotovení ve formátech .pdf, .dwg, .doc, .xls, .jpg, .bmp., kz. 

DPS bude objednateli předána v počtu 4x paré a 1x vyhotovení na CD, popř. flash disku. 

Celkové náklady stavby budou zpracovány jako položkové rozpočty jednotlivých zařízení. 

Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, specifikací, materiálů (bez názvů 
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výrobců, materiálů, technologie, značek příznačných pro určitého dodavatele) a čísla 

ceníkových položek a dále měrnou jednotku položky, jednotkovou cenu položky, výměru 

položky, cenu položky celkem a cenu příslušného zařízení v Kč bez DPH a v Kč vč. DPH a 

výkaz výměr. Rozpočty budou zpracovány ve 2 vyhotoveních bez cen a ve 2 vyhotoveních 

(č. 1 a 2) s cenami. Výkazy výměr a rozpočty budou předány v digitální podobě ve formátu 

„.krz“ nebo „.xls“ na CD a v tištěné formě v tabulce Microsoft Excel dle vyhlášky č. 169/2016 

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2.6 Objednatel se zavazuje řádně zpracovanou DPS převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou 

v čl. IV této smlouvy. 

III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat DPS do 18 týdnů od nabytí účinnosti smluvního 

vztahu.  

3.2 DPS zhotovitel protokolárně předá objednateli v Mostě, v budově Magistrátu města Mostu, 

Radniční 1, odbor investic  - č. dveří 135. 

              

3.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 

předáním objednateli.  Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které 

nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými 

drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné 

vady a nedodělky zhotovitel odstraní v  dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady 

a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo. 

 

IV. 

Cena díla 

4.1 Cena předmětu díla se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 394.000,- Kč bez DPH. K ceně 

bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.2 Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, 

výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení 

předmětu díla. 

4.3 Práce nad rámec této smlouvy, které mohou být provedeny jen po dohodě zhotovitele a 

objednatele, budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této 

smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány 

jako méněpráce. 

4.4 Dodatečné práce ocení zhotovitel před realizací „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). O takto oceněné dodatečné práce bude zvýšena cena díla uvedená v čl. IV. bod 4.1 

této smlouvy. 

4.5 Práce obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 

(méněpráce), ocení zhotovitel „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).  O takto 

oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. IV. bod 4.1 této 

smlouvy. 

4.6 Změny doby plnění díla dle čl. III. mohou být provedeny „Změnovým listem“  (příloha č. 1 

této smlouvy). Tuto změnu mohou schválit zástupci objednatele dle čl. I. bodu 1.4 této 

smlouvy. 

4.7 Případná změna poddodavatele bude provedena „Změnovým listem (příloha č. 1 této 
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smlouvy).  

4.8 Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činnosti bude nutnost zajistit další 

stanoviska, která nejsou obvyklá pro daný záměr, bude tato situace řešena „Změnovým 

listem“  (příloha č. 1 této smlouvy).   

V. 

Platební podmínky 

5.1 Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o 

předání a převzetí díla (části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená 

částka bude zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 

písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků.  

5.2 Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., zejména: 

název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele 

 pořadové číslo dokladu 

            číslo smlouvy objednatele 

rozsah a předmět zdanitelného plnění 

datum vystavení dokladu 

datum uskutečnění zdanitelného plnění 

datum splatnosti 

cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena 

oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla 

podpis oprávněné osoby. 

 

5.3 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud 

nebude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 5.2 této smlouvy. Ve vráceném dokladu musí 

vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené 

faktury objednateli. 

 

5.4 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 

zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost 

objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany 

ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u  České spořitelny, č. účtu 

7882202/0800 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628031/0710, pod variabilním symbolem č.  

konstantní symbol č. , specifický symbol č. , ve zprávě pro příjemce bude 

uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty 

 

5.5      Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky  je číslem matriky bankovního 

účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla 

bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH. 

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli 

cenu díla řádně splněna. 

5.6 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz. 

mailto:faktury@mesto-most.cz
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VI. 

Smluvní pokuty 

6.1 Pro případ prodlení zhotovitele s každým plněním podle této smlouvy se sjednává právo 

objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 

6.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad a nedodělků 

plnění se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

6.3 Pro případ, že se v důsledku vad či nedostatků plnění, zejména chybného projektového řešení, 

chyby ve výkazu výměr, chybějících položek či nedostatků v projednání s dotčenými 

subjekty, apod., zvýší cena stavby o více než 10%, se sjednává právo objednatele požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši rovnající se příslušnému zvýšení ceny stavby oproti 

původně předpokládané ceně stavby; vícenáklady na stavbu vzniklé z výhradně popudu 

objednatele není možné podle tohoto článku uplatnit. Maximální výše smluvní pokuty činí 

100% z celkové ceny předmětu díla ujednané v této smlouvě vč. DPH. 

6.4 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení 

od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Splatnost smluvních 

pokut se sjednává na 7 dní ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní 

pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. 

6.5 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své 

vůle, odstoupit. Ujednání o smluvních pokutách podle čl. IV nejsou odstoupením dotčena. 

6.6 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 

s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

6.7 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. VIII odst. 8.9 Smlouvy je v rozporu 

s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně 

(nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností 

dle čl. VIII odst. 8.10 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení. 

 

VII. 

Záruky 

7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení všech plnění. Záruční doba se 

sjednává na dobu 60 měsíců. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla trvá po dobu 

životnosti stavby. 

7.2 V případě, že kterékoliv plnění bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel práva 

z vadného plnění (dále též „nároky z vad“), zejména právo požadovat bezplatné odstranění 

zjištěných vad, chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli 

sdělena písemně.  

7.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dalšími právními předpisy a technickými 

normami. Vadou se rozumí rovněž nedostatky a chyby ve výkazu výměr. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplatní-li objednatel toto právo z vadného 

plnění, odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku z vad, nejpozději ve lhůtě 

do 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
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objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

7.6 Uplatněním práv z vadného plnění nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 

 

VIII. 

Jiná ujednání 

8.1 Zhotovitel zpracuje DPS tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vzniklou porušením této 

povinnosti a v souvislosti s ním. 

8.2 Objednatel může po zaplacení ceny plnění příslušné plnění neomezeně užívat, bez omezení 

rozmnožovat, užívat pro veškeré své potřeby, případně umožnit jeho užití třetím osobám. 

Žádné z plnění není výsledkem činnosti, která je chráněna právem z průmyslového, nebo 

jiného duševního vlastnictví. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je 

předmětem díla jiným osobám, než je objednatel.  

8.3   Zhotovitel může pověřit prováděním části plnění jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 

odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a za řádné plnění tím však 

není dotčena.  

8.4 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí. Zavazuje se 

dodržovat právní předpisy, další závazné předpisy, technické normy a podmínky této 

smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 

zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. 

8.5 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani 

základní lidská práva. 

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 

sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

8.7 Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat povinnost právních 

předpisů na hospodaření energií (zák. č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a 

navrhnout ekonomicky přijatelná opatření k jejím úsporám, navrhnout vhodná opatření 

nakládání s odpady (např. využití recyklovaných materiálů apod.) a v souladu s právními 

předpisy zohlednit opatření BOZP. 

8.8 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou činností s pojišťovnou Generali Česká Pojišťovna a.s., č. pojistné smlouvy  

na hodnoty škody ve výši 50 000 000,- Kč. 

8.9  Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve 

které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 

vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti: 

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci 

(existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 

ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí 
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jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti  

- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje 

nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu 

či orgánu se sídlem v Rusku,  

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 

subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 

zakázky, nebo společně s nimi.  

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, 

které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními 

sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní 

osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v 

souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam 

sankcionovaných osob je uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-

ukr-blr.xlsx. 

8.9 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní 

společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v 

rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 8.9 této Smlouvy či v rozporu s platnými 

právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou 

problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na 

Ukrajině). 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

9.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 

rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

9.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

9.3 Tato smlouva může být měněna, doplněna nebo zrušena písemným dodatkem nebo 

změnovým listem potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Změnu této smlouvy může 

navrhnout kterákoliv smluvní strana, lhůta k vyjádření činí 10 dnů. 

9.4 V případě, že dojde ke zrušení této smlouvy nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na 

straně objednatele, bude zhotovitel cenu prací provedených ke dni zrušení této smlouvy nebo 

odstoupení od této smlouvy fakturovat objednateli ve výši určené podle podílu dosud 

provedených prací, jejichž řádné provedení potvrdí objednatel, na ceně předmětu díla.  

9.5 Dohodou smluvních stran se tento závazkový vztah řídí občanským zákoníkem v platném 
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znění, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. 

9.6 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 

splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či 

naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří 

nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

9.7 Nedílnou součástí smlouvy se stává :  

Příloha č. 1 – Vzor „Změnového listu“ 

9.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 

9.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní 

objednatel, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění 

tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel. 

9.10 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od 

správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 

elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se 

dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak 

dále o této skutečnosti informován.  

9.11 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  

9.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

9.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 V Mostě dne :                     V Praze dne :  

 

 Za objednatele :     Za zhotovitele : 

 

 

 

 

  

                     Ing. Marek Hrvol          Jan Fiala 

         primátor statutárního města Mostu      výkonným ředitel, na základě plné moci 
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Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne  

projekční práce a inženýrská činnost 

Název stavby: 

 
Číslo smluvního vztahu: 

  

Název části stavby (PS, SO): 
  

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení 

díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny (jméno, přimení): 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a 

účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné  práce plynoucí z realizace změny 

budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:   

   

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   



 

10 

 

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

   

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

 

Datum: Podpis:  

   

   
Příloha změnového listu: Výpočet   

   

   
 






