
SAFA - LPJ, spol. sr,o

Smlouva o dílo
č. 03072023

1. Smluvní strany

Objednavatel :
Adresa:

Zastoupený:

Technické služby Vysoké Mýto
Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 70888671
DIČ: CZ70888671
bankovní spojení:
tel/fax.: 465 420 441/465 420 445
email: tech.sluzby@tsvmyto.cz
Ing. Jindřich Svatoš

Zhotovitel: SAPA - LPJ, spol. s r.o.
Název a adresa: Vysoké Mýto - Dráby 850
zastoupený: Ing. Václav Jůza, jednatelem společnosti

IČO: 620 636 34’
DIČ: CZ620 636 34 
bankovní spojení: KB Vysoké Mýto 
číslo účtu: 43-2247470257/0100 
tel, fax.: 465 420 282, 465 423 690 
e-mail: sapa@sapa-lpj.cz

údaj o zápisu společnosti: firma registrována u Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 7472

( dále jen zhotovitel )

2, Předmět smlouvy

2.1. Název díla a místo provádění díla:

„Oprava chodníku - ul. Talafůsova, Vysoké Mýto.“

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2586 a nás!, občanského zákoníku a objednatel 
se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.3. Dílem se rozumí stavba provedená dle zadávací dokumentace, kterou tvoří také položkový 
rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby,

jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně 
dodávek potřebných materiálů podle uvedené dokumentace.

2.4 Zhotovitel se zavazuje na základě včasné písemné žádosti objednatele provádět změny díla při 
jeho realizaci. Tyto změny budou po jejich uplatnění posouzeny zejména s ohledem na 
případnou zrněnu ceny a termínu dokončení díla v souladu s ustanoveními této smlouvy.

Stránka 1/7

mailto:tech.sluzby@tsvmyto.cz
mailto:sapa@sapa-lpj.cz


SARA -- LPJ, spol. s r. o.

3. Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit provedení prací, sjednaných v článku 2 této smlouvy, v 
těchto termínech:
Zahájení díla : 15. 08. 2023 
Dokončení díla: 30. 09. 2023

V závislosti na klimatických podmínkách.

3.2. Po podpisu smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k předáni staveniště.
3.3. Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného ukončení díla a předáním objednateli, který 

je povinen dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení sjednanou cenu. Nebude-li 
dílo provedeno kompletně včetně všech prací s tím spojených, není objednatel povinen 
dílo převzít. O provedení díla, řádném ukončení a jeho předání a převzetí sepíší obě 
strany zápis. Sepsáním zápisu vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny objednatelem 
podle konečné faktury.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení lhůty 
výstavby a úhradu zvýšených nákladů:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu, zejména z důvodů nepředvídaných okolností
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z důvodu na straně
objednatele

4. Cena díla

4.1. Zhotovitel s objednavatelem se dohodli, že cena za práce provedené dle či. 2 této 
smlouvy je stanovena cenovou nabídkou a činí.

Cena díla bez DPH 495 202,77,- Kč

DPH 21%
Cena včetně DPH

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prováděných prací v průběhu realizace a 
prohlašuje, že finanční prostředky na stavbu má zajištěny v plném rozsahu cen> dle čl. 
111. odst. 1 této smlouvy.

4.3. Výše DPH bude účtována podle platných předpisů a sazeb v době realizace.
4.4. Plnění prováděná nad rámec nabídky budou smluvními stranami posuzována jako 

vícepráce. Tato plnění zaznamenaná a oběma smluvními stranami předem odsouhlasená 
ve stavebním deníku stavby pak budou oceněna. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových 
cenách. O případných vícepracích a méněpracích bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

103 992.58,- Kč 
599 195,35,- Kč
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Způsob úhrady a platební podmínky

1) Daňový doklad bude obsahovat tyto údaje: 
označení zhotovitele a objednatele, jejich adresy, IČ, DIČ,
číslo smlouvy, číslo faktury, den vyhotovení a den splatnosti faktury, datum zdanitelného 
plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány, 
fakturovaná částka bez vyčíslení DPH, 
sazba DPH (%),
celková fakturovaná částka s DPH
položkový rozpis provedených a fakturovaných prací, výkonů a materiálu, včetně jejich 
označení formou samostatné přílohy faktury, 
razítko a podpis zhotovitele.
Pokud faktura nebude v souladu splatnými účetními standarty a nebude obsahovat veškeré 
požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu k doplnění či 
přepracování.

2) Daňové doklady - faktury jsou splatné do 21-ti kalendářních dnů po průkazném doručení 
na adresu objednatele. Splacením daňového dokladu se rozumí datum odeslání krytého 
platebního příkazu na účet zhotovitele příslušné bance.

3) Poslední daňový' doklad bude vystaven do 10-ti dnů po úplném předání a převzetí díla 
zhotovitelem objednateli, splatnost tohoto dokladu je do 21 dnů po průkazném doručení na 
adresu objednatele.

4) Objednavatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na financování díla, které je 
předmětem této smlouvy.

5. Řízení stavby a provádění díla

5.1. Oprávněnými zástupci stran ve věcech technických ( tedy i k přejímce a kontrole dodávek 
provedených prací a zakrývaných konstrukcí ) je

za objednavatele: Ing. Jindřich Svatoš 

za zhotovitele: Ing. Václav Jůza

5.2. Zhotovitel bude provádět práce na základě požadavků objednavatele.
5.3. Účastníci se dohodli, že pro hodnocení kvality platí příslušná ustanovení závazných a 

doporučených technických norem ČSN a předpisy platné k datu této smlouvy.
5.4. Objednavatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání po dobu realizace stavby 

ve stavu způsobilém k provádění díla.
5.5. Postup prací zhotovitele bude respektovat pokyny objednavatele.
5.6. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z 

titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je
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nezbytné provést další činnosti, které, nejsou specifikovány v předmětu plnění této 
smlouvy (z důvodu jejich nepředvítíafelnosti), bude neprodleně informovat objednatele a 
dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.

6. Součinnost zhotovitele a objednatele

6.1. O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník v rozsahu předepsaném v § 6 vvhl.č. 
499/2006 Sb. a to ode dne zahájení díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale 
přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodne pro 
provedení díla.

6.2. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
6.3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 

celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
stavební činností třetí osobě.

6.4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po ukončení prací zhotovitel 
provede úklid staveniště i všech prostor, které při stavbě využíval.

6.5. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění 
způsobených činností na stavbě.

6.6. Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při uzavření této smlouvy příslušné 
doklady opravňující objednatele k realizaci stavby s nabytou právní mocí, případně 
veškeré podklady a vyjádření (dotčených orgánů a institucí, majitelů pozemků na 
staveništi včetně pozemků dotčených, správců sítí a dalších osob, které mají nějaký vztah 
k vlastní stavbě nebo místu stavby, apod.) týkající se stavby o podzemních, nadzemních 
zařízeních a dalších souvisejících skutečnostech nutných pro realizaci díla 
a dokumentaci, dle které bude dílo realizováno (projektová dokumentace) za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Bez splnění těchto podmínek není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků po dobu, než budou podmínky splněny. Zhotovitel je povinen 
se dle těchto dokladů a vyjádření řídit.

Zhotovitel si vyhrazuje po předání podkladů uvedených v předchozím odstavci právo 
přezkoumat závazné podmínky dané těmito dokumenty a v případě, že by některá 
z těchto podmínek neodpovídala předpokladům, za jakých byl zpracován nabídkový 
položkový rozpočet zhotovitele, na jehož základě je tato smlouva uzavřena, zavazuje se 
objednatel účinně spolupracovat se zhotovitelem a dojednat v předem dohodnutém 
termínu taková opatření, aby stavba mohla být provedena v souladu s těmito 
podmínkami.

Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, je povinen na ně po jejich zjištění 
neprodleně objednatele upozornit a tyto s ním projednat - objednatel je povinen zajistit 
v dohodnutém termínu nápravu a odstranění těchto vad (za případné účasti zpracovatele 
projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.

6.7. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany zápis.

6.8. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo 
na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel 
povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové 
lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky
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bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané 
dokumentace. Bude-li objednatel trvat na provedení díla i po zhotovitelově upozornění, 
není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit podle § 2595 občanského zákoníku.

6.9. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol 
nebo zkoušek.

6.10. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.

6.11. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k 
záznamu do 5 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.

6.12. Objednatel zajistí oprávněnou osobu, které bude umožněno vykonávat na stavbě 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu 
se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a 
rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku.

6.1.3, Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky 
a potřebami objednatele.

6.14. Objednatel souhlasí s umístěním loga zhotovitele na stavbě.

7. Záruky

7.1. Záruční doba: Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 
měsíců od předání dokončeného díla s výjimkou výrobků, u kterých je záruční doba 
určena výrobcem, která je stanovena na 24 až 36 měsíců.

7.2 Doba záruky se prodlužuje v případě reklamace o počet dní, které uplynou od jejího 
prokazatelného nahlášení zhotoviteli do doby vyřízení reklamace.

8, Způsob odevzdání a převzetí zhotoveného díla

8.1. Dílo je ukončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu zápisu o 
předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných 
zpráv o zkouškách zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma, nebo 
jsou vyžadovány jako podklad k povolení užívání stavby. Nepředložení takové zprávy se 
považuje za vadu bránící užívání předmětu díla. Dílo je považováno za dokončené a tedy 
připravené k převzetí objednatelem tehdy, je-li dokončeno tak, že nevykazuje vady 
bránící jeho užívání.

8.2. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí 
písemně alespoň sedm dnů předem.

8.3. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky 
nebránící užívání díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů (nedohodnou-li 
se účastníci na lhůtě jiné). Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k
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původnímu zápisu,-.ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly 
odstraněny.

8.4. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se 
stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- dokumentaci skutečného provedení
- stavební deník
- seznam předávaných dokladů

8.5. Vlastnictví k rozestavěnému dílu přechází na objednatele postupně se zaplacením částek, 
avšak nebezpečí škod na zhotoveném díle nese zhotovitel od zahájení prací až po 
převzetí celého dokončeného díla objednatelem.

9. Vady díla a smluvní pokuty

9.1. Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

9.2. Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského 
zákoníku.

9.3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

9.4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem, elektronickou poštou, 
doporučeným dopisem nebo datovou zprávou. Objednatel vady popíše, případně uvede, 
jak se vady projevují a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.

9.5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zavazuje 
se zhotovitel odstranit vady nejpozději do 10-ti dnů od písemného oznámení vad 
objednatelem, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

9.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady. V opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9.7. Po odstranění vady bude sepsán protokol, který podepiš! obě strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
jména zástupců obou smluvních stran
číslo smlouvy o dílo
datum uplatnění a č.j. reklamace
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
datum zahájení a ukončení odstranění vady
celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) vyjádření, zda vada 
bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno

9.8. Objednatel se zavazuje, pro případ prodlení s placením sjednané ceny, zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

9.9. V případě nesplnění povinnosti provést a předat dílo v termínu podle této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den 
prodlení, pokud se smluvní, strany nedohodnou jinak; právo na náhradu škody zůstává 
zachováno.

9.10. V případě nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků nebránících užívání dle 
článku IX odst. 3 (nedodržení termínu odstranění vad nebránících v užívání) je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a
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nedodělek za každý den po uplynutí lhůty pro jejich odstranění až do dne, kdy budou tyto 
vady a nedodělky odstraněny.

9.11. V případě nedodržení termínu uvedeného v čl. X. odst. 4. této smlouvy (nedodržení 
termínu k odstranění závad uplatněných při reklamaci) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až 
do dne, kdy budou vady odstraněny, pokud se strany nedohodnou jinak.

10. Závěrečná ujednání

10.1. Tuto smlouvu mohou smluvní strany měnit a doplňovat na základě vzájemné dohody 
pouze písemnou formou. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení, 
zhotovitel 1 vyhotovení.

10.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a potvrzují, že k 
podpisu této smlouvy není třeba další statutární osoby. Zároveň smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jiných jednostranně 
nevýhodných podmínek a že byla uzavřena na základě svobodné a vážné vůle.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s veškerými podmínkami uvedenými v podmínkách 
zadání.

Ve Vysokém Mýtě dne: Ve Vysokém Mýtě dne: 03. 07. 2023

Za objednavatele 
Ing. Jindřion Svatoš - ředitel

Za zhotovitele
Ing. Václav Jůza - jednatel
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