Příloha č. 2  –- Podrobná specifikace díla

Dílo

 Předmětem Díla je vypracování  projektové dokumentace pro vydání sloučeného stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 písm. e) a odst. 5 stavebního zákona (dále jen jako dokumentace pro vydání stavebního povolení“ nebo „DUSP“); (tzn. je obsažen podrobný statický a dynamický výpočet mostní konstrukce a dopravní řešení na mostě a jeho předpolích včetně napojení na konstrukci výtahu a napojení okolní komunikace) a zajištění výkonu inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 115 stavebního zákona. 

[bookmark: _Hlk92437110]
Předpokládané realizační náklady stavby stanovené odborným odhadem jsou: 25 410 000,- Kč bez DPH (pouze cena vodorovné konstrukce lávky)
 
[bookmark: _Toc100567870]Součástí díla jsou následující činnosti:

1. prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů pro provedení 
       projektových prací a inženýrské činnosti; 
2.   	geodetické zaměření v rozsahu a podrobnosti nezbytném pro zajištění odpovídající 
projektové přípravy
3.    zajištění splnění (projektových) požadavků správců dotčených ochranných pásem; 
4.    zpracování projektu odpadového hospodářství; 
5.    zpracování záborového elaborátu; jednání s Objednatelem a další činnosti vyvolané potřebou.


1. 	vypracování návrhu dopravně inženýrského opatření, který bude předjednán s příslušným odborem dopravy, případně s odborem pozemních komunikací a drah, oddělením silničního správního úřadu ÚMČ Prahy 9, s Policií České republiky, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., a podle požadavků případně upraven,
2. projednání a zajištění souhlasného vyjádření PD (zejména situace trvalého dopravního značení) s PKD MHMP, potřebnými DOSS a správci inž. sítí, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy,
3. vypracování plánu BOZP, 
4. zajištění kompletní inženýrské činnosti zahrnující zejména: 
· projednání PD se všemi dotčenými orgány a subjekty (DOSS). Pokud z jednání vyvstanou podmínky, které není možné zapracovat do dokumentace stavby nebo je není možné zrealizovat, bude toto Zhotovitel řešit bez prodlení s Objednatelem,
· zajištění nezbytných vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních DOSS, zajištění příslušných správních povolení (stavební povolení nebo ohlášení stavby na příslušném stavebním úřadu, resp. oznámení udržovacích prací)

· zajištění majetkoprávní agendy – zajištění podkladů nezbytných k případnému výkupu dotčených pozemků, přeložkám sítí, zřízení služebnosti atp., dle pokynů Objednatele,

     


Popis dalších činností:

a) pravidelné předávání písemných zpráv o průběhu prací a stavu zpracování PD a výkonu IČ Objednateli každou první středu v měsíci,
b) další činnosti vedoucí k zahájení stavby vč. přípravy a zajištění uzavírání smluv, jednání s vlastníky apod.
c) projednání rozsahu prací a technologie výstavby s Objednatelem,  a to odd. řízení a koordinace oprav, odd. akreditované laboratoře, odd. správy odvodňovacího zařízení, odd. správy komunikací a odd. správy dopravního značení a bude k nim zajištěno písemné vyjádření.  Zhotovitel PD zorganizuje projektový výbor, kde bude návrh dokumentace projednán,
d) Před podáním žádosti o stavební povolení je nutné odsouhlasení PD v Dokumentační komisi Objednatele
e) Skladba komunikace bude odsouhlasena odd. akreditované laboratoře Objednatele 
f) Organizace a vedení výrobních výborů, zajištění konání a organizace vstupního výrobního výboru (v součinnosti s technickým dozorem stavebníka („TDS“) Objednatele) ve fázi zahájení prací na PD, resp. výrobního výboru v závěru prací před expedicí „čistopisu“ PD, pokud taková potřeba vyvstane v souvislosti s rozsahem  a obsahem předmětné akce, a to za účasti relevantních zástupců Objednatele, případně ostatních DOSS, vlastníků a správců inženýrských sítí a ostatních investorů v koordinaci.. 
g) Koordinace stavby s dalšími investory v dané oblasti

Požadované výstupy

Článek 1.Geodetické zaměření, prověření inženýrských sítí a majetkoprávní a záborový elaborát   pro realizaci. 
Článek 2.Finální verze PD bude předána Objednateli v digitální formě (texty MS WORD, Excel ve formátech doc, .xls; výkresy v programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a formátu pdf) zaslané přes LINK. PD ověřená stavebním úřadem bude Objednateli předána v tištěné verzi. Na vyžádání bude PD doložena 2x v tištěné podobě
Článek 3.PD bude předána Objednateli včetně všech vyjádření DOSS, samosprávy, vlastníků a správců inženýrských sítí a případně stavbou dotčených vlastníků pozemků
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