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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

 

Psychiatrická nemocnice Kroměříž 

Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle Zřizovací listiny čj.: 8870-IX/2013 ze dne 29. 03. 2013 ve znění Opatření MZČR čj. MZDR 49619/2016-

1/OPŘ ze dne 6. 09. 2016, ve znění Opatření MZDR 28063/2018-2/OPŘ ze dne 18. 9. 2018 a Opatření MZDR 3335/2023-1/OPŘ. 

se sídlem Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž 

IČO:  00567914 

DIČ: CZ00567914 

zastoupená ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

kontakt pro věci technické: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX mobil: XXXXXXXXX 

bankovní spojení: Česká národní banka č. ú.: 20001-39630691/0710 

 

na straně jedné jako „objednatel“ 

  

a      

UPOSS spol. s r.o.    

se sídlem: Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice             

IČ: 42340918 

DIČ: CZ42340918 

zastoupená : Ing. Karel Perůtka – jednatel společnosti 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3799 

bankovní spojení: MMB, č.ú. : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

na straně druhé jako „zhotovitel“ 

 

tuto 

 

 

 

 

SMLOUVU O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 

 

Preambule 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění zahájené objednatelem jako veřejným zadavatelem s názvem „PD – 

Řešení havarijního stavu teras pavilonu 21“, číslo VZ0169516. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené 
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v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, 

kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení.  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované 

v odstavci 3. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn 

a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.  

2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek 

a v termínech touto smlouvou sjednaných.  

3. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje 

na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové 

dokumentace tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „PD – Řešení havarijního stavu 

teras pavilonu 21“ (dále jen „Dílo“). Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje 

kompletní jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v podrobnostech 

dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS), a to v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými 

objednatelem v rozsahu předložené cenové nabídky, případnými pozdějšími změnami, které byly vyvolány 

potřebami či opatření orgánu veřejné správy či jinými nepředvídanými okolnostmi, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 

veřejnoprávních orgánů, a dle obecné závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem. Projektová 

dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle 

zákona. Zhotovitel dále v termínu stanoveném touto smlouvou vypracuje a podá žádosti o stanoviska dotčených 

orgánů státní správy (DOSS) nutná pro vydání společného povolení na zákonem předepsaných formulářích, popř. 

požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k povolení stavby a dále zabezpečí jménem objednatele všechny 

potřebné úkony nezbytné k vydání příslušných stavebních povolení včetně uhrazení příslušných správních poplatků. 

Činnost zhotovitele nekončí předáním pravomocného stavebního povolení, ale až v okamžiku kompletního 

provedení činností autorského dozoru. Bližší specifikace předmětu díla je dále uvedena v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 

této smlouvy.   

4. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání 

díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem. Zejména se jedná o vypracování 

plánu BOZP při přípravě stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vyhláškou, 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, kde budou definovány standardy. 

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých 

nejlepších profesních znalostí a schopností. 

6. Dojde-li při provádění předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 

z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 



   

Stránka 3 z 18 

rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému 

odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou 

písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již 

zahrnuty. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa sídla objednatele, které je také místem předání a převzetí díla.  

9. Klasifikace předmětu smlouvy je dle číselníku NIPEZ pod kódem: 40 - 71000000-8 Architektonické, stavební, 

technické a inspekční služby. Detailní rozpis rozsahu díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace předmětu 

díla. Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu s ohledem na ustanovení zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou obsaženy v Příloze č. 2 této smlouvy – Seznam povinných položek 

výkazů výměr. Rozsah činností autorského dozoru je vymezen v Příloze č. 3 – Činnosti autorského dozoru. 

10. Dílo musí být zpracováno tak, aby nabízelo jednoduché, funkční, cenově a technicky nenáročné řešení za použití 

standardních materiálů běžně dostupných. 

11. Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí 

seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel dokumentující 

jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, 

číslem pare, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. 

č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace 

budou číslovány. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány v jednom dokumentu a v souladu se zákonem 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou, kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

12. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude použitelná pro další práci 

v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení a pro další využití při 

přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele 

nad rámec této smlouvy zhotovit nejpozději do 7 dnů od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této 

smlouvy, a to na náklady ve výši ceny obvyklé na trhu. 

II. 

Termín plnění 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Maximální celková doba realizace projektové dokumentace činí 120 kalendářních dní. V této lhůtě je zhotovitel 

povinen zpracovat a objednateli předat k odsouhlasení a následně bez vad a nedodělků v čistopise všechny výstupy 

jednotlivých fází provádění předmětu díla (tj. návrh konceptu stavby, DSP+DPS) včetně zapracování případných 

požadovaných úprav k podání žádosti o vydání společného povolení. Celková doba realizace projektové 
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dokumentace se stanoví jako součet kalendářních dní zpracování jednotlivých fází provádění předmětu díla. Doba 

zpracování jednotlivých fází provádění předmětu díla počíná plynout vždy ode dne následujícího po dni doručení 

písemného pokynu objednatele k započetí zpracování příslušné fáze provádění předmětu díla do doby předání 

finálního výstupu příslušné fáze provádění předmětu díla, schváleného ze strany objednatele bez výhrad a 

nedodělků. Písemný pokyn objednatel učiní na email zhotovitele XXXXXXXXXXXXXXX. 

Zhotovitel je povinen dokončit následující uzlové body projektu, tj. fáze provádění předmětu díla, v níže stanovených 

termínech (dále jen uzlové body projektu) a vykonávat a koordinovat dílo tak, aby byly dodrženy níže uvedené uzlové 

body projektu: 

První uzlový bod – zpracování návrhu řešení Předmětu díla dle této Smlouvy o Dílo. Objednatel bude zároveň 

seznámen s navrhovaným stavebně technickým řešením vč. návaznosti na okolní konstrukce. Objednatel bude 

seznámen s novým řešením jednotlivých profesí technického zařízení budov a technologií, trasami, napojovacími 

body a způsoby řešení napojení nových tras na stávající funkční rozvody či technologická zařízení, výskytem a 

řešením kolizních míst. Dále s popisem prací vyplývající z rozsahu „předmětu díla“ a nutných pro bezvadný chod 

(např. úprava el. rozváděče, nové vyvážení systému ÚT apod.). Objednatel bude seznámen s požárním řešením 

navržených stavebních úprav a „Díla“ v návaznosti na celkové řešení: 

60 kalendářních dní. 

 

Druhý uzlový bod – odsouhlasení konečného technického řešení jednostupňové projektové dokumentace pro 

vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, zejména konečný návrh materiálů, 

řešení detailů, jednotlivá vedení technického zařízení budov apod., před vydáním kompletní projektové 

dokumentace. Zhotovitel předloží objednateli pracovní verzi projektové dokumentace pro provedení stavby ke 

kontrole. Zástupci objednatele budou seznámeni s celkovým řešením projektové dokumentace, s případnými 

změnami, které vyvstaly v průběhu zpracování projektové dokumentace.  Dále budou podány žádosti na DOSS. 

Objednateli budou předloženy potvrzené kopie podaných žádostí o závazná stanoviska: 

30 kalendářních dní. 

 

Třetí uzlový bod – předání konečné dokumentace, tj. jednostupňové projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) objednateli 6x v tištěné 

podobě včetně oceněného položkového výkazu výměr. Dále bude dodána 1x v digitální podobě ve formátu PDF a 

DWG (na nosiči CD nebo DVD) spolu s položkovým výkazem výměr a položkovým rozpočtem v programu KROS a dále 

také výstupy ve formátech souborů xls, xlsx. Výkaz výměr bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. Budou předána všechna kladná stanoviska DOSS a správců inženýrských sítí, popřípadě jiných 

organizací, která jsou nutná pro vydání stavebního povolení. Současně bude projektová dokumentace odsouhlasena 

všemi odpovědnými techniky objednatele dle kompetencí realizačního týmu objednatele: 

30 kalendářních dní. 
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2. Každý uzlový bod musí být objednatelem písemně schválen a odsouhlasen. Zhotovitel zahájí práce na každém stupni 

projektové dokumentace vždy na základě písemného pokynu objednatele. Písemný pokyn objednatel učiní na email 

zhotovitele XXXXXXXXXXX. Objednatel si vyhrazuje právo zhotovitele na zpracování každého ze stupňů projektové 

dokumentace nevyzvat, popř. vyzvání odložit. 

3. Objednatel je oprávněn požadovat úpravy předloženého stupně projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen 

předloženou dokumentaci upravit v souladu s pokyny objednatele a objednateli poskytne ke schválení upravenou 

dokumentaci.  

4. Do celkové doby realizace projektové dokumentace se nezapočítává doba schvalování předaného stupně projektové 

dokumentace u objednatele. Tato doba počíná plynout ode dne předání příslušného stupně projektové 

dokumentace objednateli (včetně) do doby vrácení projektové dokumentace zhotoviteli nebo jejího schválení 

(včetně). Doba, po kterou zhotovitel provádí úpravu příslušného stupně projektové dokumentace, se započítává do 

celkové doby realizace projektové dokumentace. 

5. Termín plnění může být posunut. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních 

stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

6. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem předáním díla nebo s prodlením termínu každého jednotlivého 

uzlového bodu dle odstavce 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za 

každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si 

je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby 

objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za 

provedené práce. 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

  
Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč včetně DPH 

Cena jednostupňové 
projektové dokumentace 
pro vydání stavebního 
povolení v podrobnostech 
dokumentace pro 
provádění stavby: 

238 000,- 49 980,- 287 980,- 

Cena za inženýrskou  

činnost: 42 000,- 8 820,- 50820,- 

Cena za výkon autorského  

dozoru: 50.000,- 10 500,- 60 500,- 

Cena celkem:  330 000,- 69 300,- 399 300,- 

 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena 

zahrnuje provedení díla, včetně veškerých poplatků, které v souvislosti s plněním předmětu plnění vynaloží, a rezerv 
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na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik souvisejících s prováděním díla, veškeré další náklady 

zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a 

příslušnými technickými normami. Součástí díla je stanovení předpisu všech příslušných zkoušek a revizí. V celkové 

ceně je započítána také cena autorského dozoru a také cena úhrady poplatku za stavební řízení. Zhotovitel 

prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení 

díla.  

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem 

objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet 

uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Splatnost faktur je 60 dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být 

doručen na finanční účtárnu objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání 

a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ0169516. 

4. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury  objednateli 

prostřednictvím elektronické pošty na adresu fakturace@pnkm.cz, a to každou fakturu samostatným emailem ve 

formátu PDF, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

5. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po řádném a včasném dokončení díla zhotovitelem 

a po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen 

„faktura“) následovně: 

a) předání jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace 

pro provádění stavby (DSP+DPS) a výkon inženýrské činnosti za účelem získání všech stanovisek dle předmětu 

díla 

b) autorský dozor – po dokončení, předání a převzetí a kolaudaci stavby.  

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků pozastavit platbu ve výši 10 % z celkové ceny díla. V tomto 

případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 

Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu 1 % z ceny díla vč. DPH za každý nedodělek či vadu a den prodlení.  

IV. 

Provádění díla 

1. Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 

dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení 

tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý 

jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek 

stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.  
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3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které nevznikly z jejího zavinění, a které jí brání nebo 

budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 

straně. Neučiní-li tak, nese veškeré důsledky z toho plynoucí, tedy na plnění jejích povinností bude pohlíženo, jako 

by jejich provedení nic nebránilo. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a 

provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně 

objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na 

provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost. Neučiní-li tak, nese veškeré důsledky z toho 

plynoucí. 

5. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace přizvat objednatele dle potřeby ke konzultaci. 

V rámci konzultací předloží zhotovitel objednateli propočet nákladů na realizaci stavby. Veškerá jednání budou 

probíhat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí plnění při zpracování projektové 

dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související 

s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i objednatele o konkrétním technickém 

řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení. 

6. Objednatel požaduje pravidelné projednávání postupu prací během tvorby projektové dokumentace formou 

osobních setkání v sídle objednatele, nejméně ve třech fázích, viz článek II. Termín plnění. 

7. Zhotovitel odpovídá za soulad zpracované jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci 

povolení stavby s vydaným stavebním povolením. Dále odpovídá za soulad dokumentace se stanovisky všech 

odpovědných techniků objednatele.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo prováděno oprávněnou osobou v souladu s platnými 

právními předpisy. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto 

zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla na 

vlastní náklad a odpovědnost přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního 

razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Zhotovitel na svůj náklad a odpovědnost zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním 

rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, budou provedeny 

prostřednictvím osoby s odpovídající odbornou způsobilostí, tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a 

včasné provedení díla.  

9. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových 

materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již 

z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními 

nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. 

V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, písemně trvat na užití podkladových materiálů, pokynů 

a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 

pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  
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10. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této smlouvy. Pro příslušná 

jednání si musí zhotovitel vyžádat od objednatele udělení příslušné plné moci. 

11. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 21 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré 

pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy 

v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními 

předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

V. 

Předání díla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez 

vad a nedodělků. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 

k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady 

a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. 

Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně 

ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 

VI. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do 

jeho dokončení a protokolárního převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno 

pojištění v dostatečné výši. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od protokolárního převzetí 

díla objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda 

v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. Zhotovitel tedy 

odpovídá za vady díla, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb 

spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a 

jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. Zhotovitel po celou 

dobu životnosti stavby (projektovaného předmětu) zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností 

zhotovitele při realizaci projekční přípravy zajišťované dle této smlouvy.  

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na XXXXXXXXXX nebo doporučeným dopisem 

zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně 

sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná 

s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v přiměřené lhůtě, 

tj. nejpozději do sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany 

písemně jinak, bude objednatel po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla vč. DPH, a dále 
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přiměřenou slevu z ceny díla, tj. ve výši odpovídající rozdílu ceny díla s a bez předmětné vady, tím není dotčen nárok 

na odstranění reklamované vady. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu uplatněním nároku na 

slevu z ceny díla nezaniká. V případě chybně zhotovitelem navrženého technického řešení odporujícího platným 

právním předpisům, ČSN a ČN je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny 

díla, včetně DPH; a to za každé jednotlivé porušení. 

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady 

do odstranění vady. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných 

podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo 

provedení písemně trval. 

7. Výše uvedenými ujednáními není dotčena odpovědnost zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2950 z. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. Tato trvá neomezeně a zhotovitel je povinen k náhradě škody/újem/ušlého zisku v plné výši, 

jestliže objednatel doloží, že tyto vznikly (a nikoliv nutně kumulativně) v důsledku neúplného či nesprávného údaje, 

rady či informace podané či použité v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn ho po jeho převzetí a zaplacení užívat pro účely vyplývající z  této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí 

osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad předmětu plnění. 

 

VII. 

Další ustanovení 

1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, 

zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 

Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději 

ke dni řádného převzetí díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 

z této smlouvy. 

2. Dílo/jeho část se protokolárním předáním stává vlastnictvím objednatele, cena autorských práv je zahrnuta v ceně 

díla. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas užít dílo, vyslovuje souhlas s bezplatnou reprodukcí, 

modifikací, dopracováním či prováděním jakýchkoliv změn díla způsobem dle vlastního uvážení a potřeb 

objednatele. Objednatel je oprávněn dílo užít, a to ke všem způsobům užití ve smyslu autorského zákona 

v neomezeném časovém, množstevním i územním rozsahu. Objednatel je oprávněn k pořízení trvalých rozmnoženin 

díla samostatně i ve spojení či v souboru s jinými autorskými či neautorskými díly, a to jakýmikoliv prostředky a 

v jakékoliv formě v libovolném počtu. Objednatel je neomezeně oprávněn k rozšiřování rozmnoženin díla. 

Objednatel je bez nároku zhotovitele na jakoukoliv odměnu, úplatu či náhradu škody apod. oprávněn s dílem 

nakládat. Objednatel má právo dle tohoto ustanovení zcela nebo zčásti bez dalšího poskytnout třetí osobě, a to bez 

jakéhokoliv omezení, ať už místního, množstevního, časového či jiného a činit na něm změny bez omezení. 

K požadavku objednatele na modifikaci díla se zhotovitel zavazuje tomuto vyhovět. 
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3. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou 

smluvní stranou. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, které bude delší než 20 kalendářních dní 

- jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou 

- jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona  

č. 182/2006 Sb. – o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo podán návrh na vyrovnání ve smyslu 

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., nebo zhotovitel vstoupil do likvidace 

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž 

součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

 Zhotovitel při odstoupení od smlouvy provede nacenění prací do doby odstoupení od smlouvy a předloží je 

objednateli k odsouhlasení.  

5. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého 

strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke 

všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.  

6. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod 

odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného 

vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. 

7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy 

vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od 

smlouvy. 

 

VIII.  

Mlčenlivost 

1. Dostane-li se zhotovitel při plnění této smlouvy do kontaktu s jakýmikoliv osobními údaji či informacemi, 

skutečnostmi či jinými hodnotami (dále společně jen jako „chráněné údaje“), na které se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti dle platných právních předpisů, nebo budou-li mu tyto při plnění jeho povinností dle této smlouvy 

zpřístupněny, je povinen o těchto zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit tyto žádné osobě, pokud neobdrží 

předchozí písemný souhlas od subjektu chráněných údajů. Kromě toho je zhotovitel po uplynutí platnosti této 

smlouvy, nebo na žádost objednatele povinen vrátit či vydat neprodleně objednateli veškeré dokumenty nebo jiné 

materiály, které tvoří nebo které obsahují chráněné údaje, disponuje-li jimi.  

2.  Chráněné údaje je zhotovitel povinen udržovat v přísné tajnosti a nebude je předávat, zpřístupňovat nebo rozšiřovat 

třetím stranám ani jakékoliv osobě neoprávněné podle této smlouvy; nebude je využívat k jiným než touto 

smlouvou daným účelům; nebude je využívat pro svůj vlastní prospěch bez předchozího písemného souhlasu 

subjektu údajů a objednatel. 

3.  Zhotovitel se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby zajistil, že žádný z jeho zaměstnanců, kterému byly 

zpřístupněny chráněné údaje, nebude tyto sdělovat během svého zaměstnaneckého poměru u zhotovitele, ani 
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následně po ukončení takového pracovního poměru jakékoliv osobě, která není oprávněna mít k takovým 

informacím přístup. 

4.  Povinnost mlčenlivosti zhotovitele v plném rozsahu tohoto článku platí po celou dobu platnosti této smlouvy a také 

po jejím ukončení bez časového omezení (s výjimkou případů, kdy subjekt údajů a/nebo objednatel zprostí písemně 

zhotovitele povinnosti mlčenlivosti). 

5.   Závazek  mlčenlivosti dle tohoto článku se nevztahuje na informace, u nichž zhotovitel prokáže, že mu byly známy 

před jejich obdržením v souvislosti s plněním této smlouvy u objednatele; nebo byly známy široké veřejnosti před 

jejich získáním v souvislosti s plněním této smlouvy u objednatele nebo se následně staly známé široké veřejnosti, 

aniž by zhotovitel jakkoliv porušil povinnost mlčenlivosti; nebo mu chráněné údaje zpřístupnily třetí strany, na něž 

se nevztahuje závazek mlčenlivosti a které mají zákonné právo informace takto předávat. Veškeré skutečnosti dle 

tohoto odstavce je zhotovitel povinen prokazovat relevantními písemnými záznamy. 

6.  Porušení závazků zhotovitele dle tohoto smluvního článku je podstatným porušením této smlouvy a zakládá 

oprávnění objednatele od této smlouvy odstoupit. 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy nebo závazek vyplývající z této smlouvy je, nebo se kdykoliv stane zcela či 

částečně neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na 

platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení či závazků z této smlouvy vyplývajících a smluvní strany 

se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení či závazek takovým novým platným a 

vymahatelným ustanovením či závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 

původního ustanovení či závazku. 

2.  Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 

3.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanským zákoníkem.  

4. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení 

dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení 

množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 

smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 

1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, §1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 

1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 

uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností 

smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Pro případ rozporů při výkladu ustanovení 

této smlouvy se použije výklad pro objednatele příznivější. 

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné 

vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném 
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dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně 

označena jako “Dodatek ke Smlouvě”. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. 

7. Smluvní strany poté, co si smlouvu přečetly v jejím doslovném znění, prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že 

jejímu obsahu zcela porozuměly, přičemž tuto skutečnost stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

8.  Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

9. Seznam příloh, které jsou k této smlouvě připojeny ke dni jejího podpisu a tvoří její nedílnou součást:  

 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla 

Příloha č. 2 – Seznam povinných položek výkazů výměr 

Příloha č. 3 – Činnosti autorského dozoru 

 

 

V Kroměříži dne ……………………                            V Luhačovicích dne ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….…………..    ………………………………………………….. 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.                 Ing. Karel Perůtka 

ředitel  Psychiatrické nemocnice v Kroměříži      jednatel společnosti UPOSS s.r.o.   
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla  

 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru v souvislosti 
s realizací akce „PD - Řešení havarijního stavu teras pavilonu 21“ v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži 

Cílem zakázky je řešení havarijního stavu teras a příjezdové rampy pavilonu 21 z důvodu dlouhodobého havarijního 
stavu. Součástí díla bude řešení nájezdových ramp na obě terasy v souladu s provozními požadavky objednatele a NPÚ 

Předmětem plnění je vypracovat nebo poskytnout: 

a) jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace 

pro provádění stavby; 

b) inženýrskou činnost; 

c) autorský dozor; 

d) projekt organizace výstavby 

e) vypracování plánu BOZP při přípravě stavby; 

f) spolupráci při výběru zhotovitele stavby; 

g) ostatní dílčí plnění. 

 

Projektová dokumentace  

Nestanoví-li tato smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu a způsobem podle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu s dalšími relevantními 

právními předpisy (např. příslušnými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR a hygienickými normami, zejména pak 

vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních 

pracovišť domácí péče, v platném znění), v rozsahu a způsobem, který bude respektovat původní projektovou 

dokumentaci. Projektová dokumentace musí být zhotovitelem provedena v takové kvalitě, aby na jejím základě mohl 

objednatel řádně zadat zadávací řízení na zhotovitele stavby. 

 

Projektová dokumentace bude zejména řešit: 

- Zakreslení stávajícího stavu; 

- Návrh řešení havarijního stavu teras (levá a pravá část) Pavilonu 21 dle provozních potřeb objednatele a 

v souladu s NPÚ; 

- Nové řešení příjezdových ramp na obě terasy a řešení vybraných vstupů do budovy dle označení a dle 

provozních potřeb objednatele a v souladu s NPÚ; 

- Zachování stávajícího kolektoru energií; 

- Zpracování požárně bezpečnostního řešení řešené části budovy 21. 
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- V řešeném prostoru budou nově navržena nezbytná technická zařízení budovy včetně všech koncových prvků, 

která svým charakterem odpovídají předmětu díla a jsou nezbytná pro řádné užívání díla. Jedná se např. o 

silnoproudé a slaboproudé rozvody, ZTI apod.  

- Návrh řešení – vyplyne-li potřeba – na sanaci hlavní budovy 21 

- Návrh řešení musí zohledňovat požadavky NPÚ na zachování původních prvků, případně materiálů 

 

Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné: 

- vypracování dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby (architektonicko-stavební část a dokumentace 

technických a technologických částí stavby) včetně skutečné koordinace všech profesí; 

- definice veškerých materiálů a povrchů na základě jejich vzorků a odsouhlasení objednatelem/NPÚ; 

- specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky apod.); 

- koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace; 

- koordinační výkresy profesí; 

- v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů; 

- v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže; 

- předání stanovisek a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a účastníků řízení; 

- kontrola stanovisek a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a účastníků řízení a jejich promítnutí do 

dokumentace; 

- finální výstup kompletní dokumentace bude předán v počtu 6 pare v tištěné podobě a 1x nosič s elektronickou verzí 

– 1x formát pdf a 1x editovatelná verze dle charakteru dokumentu (xls, doc, dwg apod.); 

 

Inženýrská činnost 

Součástí inženýrské činnosti zhotovitele bude zajištění všech kladných stanovisek DOSS a dotčených správců sítí a dalších 

případných účastníků řízení apod., nutných k získání společného povolení (případně jiného druhu povolení dle 

charakteru předmětu plnění – důlní dílo, vodohospodářské dílo apod.). 

Zajištění vydání stavebního povolení je předmětem díla, o vydání stavebního povolení požádá zhotovitel. 

 

Autorský dozor 

Blíže specifikováno v příloze č. 3. 

 

projekt organizace výstavby 

- Navrhované řešení musí respektovat stávající provoz budovy, během staveních prací bude nutno tento provoz 

zachovat. Pro zachování provozu je potřeba navrhnout případná náhradní opatření. 

 

 

Vypracování plánu BOZP při přípravě stavby 

Plán BOZP bude vypracován dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Návrh plánu BOZP bude předložen 

v rámci 3. uzlového bodu.  
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Spolupráce při výběru zhotovitele  

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při výběru zhotovitele stavby v době od předání projektové 

dokumentace do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne 

maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb. (zejména 

zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům), a to 

vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

postoupena. Zhotovitel dále objednateli poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkazu výměr a jednotkovým cenám. 

Další činnosti související s plněním díla 

• ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy; 

• provedení veškerých případných průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy; 

• zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech 

dokumentace pro provádění stavby vč. oceněného a slepého výkazu výměr, předběžné projednání se všemi 

dotčenými orgány a subjekty; 

• projednávání a případné odsouhlasení změn v průběhu zpracování PD; 

• projednání zpracované dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky stavebního 

řízení a zajištění jejich písemných stanovisek; 
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Příloha č. 2 – Seznam povinných položek výkazu výměr 

  

• položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 

stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu;  

• všechny položky soupisu prací musí být zpracovány v jednotné cenové soustavě;  

• položky soupisu prací specifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou 

položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením technických 

parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací je možné pro tuto 

specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací; 

• položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady musí obsahovat jednoznačný popis obsahu příslušné 

položky; pro tento popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, které danou položku specifikují; 

• pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, je možné u celého soupisu prací nebo u některých jeho položek použít odkaz na 

cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Cenová soustava bude jednotná 

pro celý předkládaný soupis prací; 

• položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 

• položka soupisu prací začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu souboru nebo 

ostatním vedlejším nákladům obsahuje: 

- pořadové číslo položky 

- označení cenové soustavy, pokud je použita 

- kód položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby s případným odkazem na části 

dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické podmínky 

- měrnou jednotku 

- množství 

- výkaz výměr k uvedenému množství s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky 

soupisu prací potřebný 

• ve výkazu výměr zhotovitel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu 

prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby 

umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací 

v dokumentaci pro zadání stavebních prací; 

• výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek 

může být uvedena pouze výměra s odkazem; 

• vedlejší a ostatní náklad jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních 

objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí; 

• podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce 

nebo činnosti; 
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• předmětem vedlejších nákladů mohou být zejména položky související s vybudováním, provozem a likvidací 

zařízení staveniště, ztížené podmínky související s umístěním stavby nebo omezení v zastavovaném území, 

pokud jsou objednatelem vyžadovány. 
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Příloha č. 3 – Činnosti autorského dozoru 

 

• autorský dozor bude při realizaci stavby dohlížet na soulad dokumentace souborného řešení projektu, jak ze 

strany vlastního provádění stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby; 

• autorský dozor bude posuzovat návrhy účastníků výstavby, kontrolovat odchylky a změny týkající se 

dokumentace souborného řešení projektu; 

• autorský dozor bude navrhovat a projednávat změny a odchylky od vlastního řešení projektu, které mohou 

přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

• autorský dozor bude operativně zpracovávat návrhy přijatých drobných úprav a změn dokumentace 

souborného řešení projektu a projednávat postupy a podmínky prací na změnách většího rozsahu, včetně 

účasti na souvisejících změnových řízeních; 

• autorský dozor se bude účastnit kontrolních jednání o výstavbě (kontrolních dnů); 

• autorský dozor bude přítomen při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 

k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu 

autorského dozoru; 

• autorský dozor však nenese záruky za kvalitu provedení stavby navržené v dokumentaci. Za tuto část ručí 

technický dozor stavebníka (TDS) společně se stavbyvedoucím. 

 

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru bude zaznamenávat svá zjištění, požadavky, návrhy do stavebního deníku. 

Vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změnu dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak 

budou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě samostatně zpracované 

dokumentace. Ta pak bude tvořit volnou přílohu příslušného záznamu ve stavebním deníku a stane se součástí 

dokumentace skutečného provedení (dokumentace ke kolaudačnímu řízení). 

 

Pokud z autorského dozoru vyplyne návrh na změnu dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení, pak platí pro 

takovouto změnu ustanovení SZ o změně stavby před dokončením. Na základě žádosti proběhne řízení o změně, na něž 

se přiměřeně vztahují ustanovení SZ o stavebním řízení. Se souhlasem stavebního úřadu, může být toto řízení o změně 

spojeno s kolaudačním řízením, pokud se navrhované provedení podstatně neodchyluje od dokumentace ověřené 

stavebním úřadem ve stavebním řízení.  

 


