

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2023/00907
OMSŘI/23/00813

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: [REDACTED]

Dodavatel:

BOGUJ Stavební inženýrství, s.r.o.
Kameničky 41
53941 Kameničky
IČ: 28780736 DIČ:
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 22.08.2023

Objednáváme u Vás:

Množství MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000	Objednáváme u Vás zhotovení projektové dokumentace v rámci inv. akce "SOŠ a SOU technické Třemošnice - rekonstrukce elektroinstalace v dílnách" dle Vaší cenové nabídky ze dne 14. 7. 2023 (viz příloha).	283 140,00

Podepsáno dne:

[REDACTED]

vedoucí odboru majetkového, stavebního řízení a investic

Vyřizuje:

[REDACTED]

referent ekonomického oddělení OMSŘI

Telefon:

e-mail:

[REDACTED]

24.8.2023

BOGUAJ

stavební inženýrství

BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o.

Projektová a inženýrská činnost | Technické dozory staveb

Znalecké posudky – Odhady nemovitostí, Posuzování stavu stavebních konstrukcí

Kancelář: Novoměstská 960, 537 01 Chrudim | Sídlo: Kameničky 41, 539 41 Kameničky

IČ: 287 80 736 | DIČ: CZ28780736 | Tel. 724 288 965 | E-mail: patrik.boguj@email.cz

Investor: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 708 92 822**

Název akce: **SOU a SOŠ technické Třemošnice – rekonstrukce elektroinstalace v dílnách**

Věc: **CENOVÁ NABÍDKA
projektové a inženýrské činnosti**

I. POŽADAVKY INVESTORA

- 1) Provést úpravu původní projektové dokumentace rekonstrukce podlahy a elektroinstalace v dílnách z roku 2021.
- 2) Projektová dokumentace bude řešit pouze rekonstrukci elektroinstalace.
- 3) Rekonstrukce podlahy nebude předmětem této I. etapy stavebních úprav haly.
- 4) Nově bude do projektové dokumentace zapracována výměna stávajícího osvětlení haly na nová LED světla.

II. POZNÁMKY PROJEKTANTA

- 1) Původní projektová dokumentace řeší přemístění jednotlivých strojů do nových míst. Současné umístění strojů v hale bude zachováno. Stroje se přemisťovat nebudou. Dále došlo k doplnění nových strojů lokálně v ploše haly.
- 2) V hale došlo k lokálním stavebním úpravám, které nebyla součástí předchozího projektu.
- 3) Samonosná ocelová konstrukce pro vynesení horních rozvodů elektroinstalace byla zpracována pro variantu, kdy se předpokládalo celkové přemístění strojů do nových míst a poloh. V průběhu zpracování této nabídky bylo zjištěno, že pokud nedojde k přemístování strojů, dochází v návrhu umístění nosných sloupů nosné ocelové konstrukce pro elektroinstalaci, na některých místech, ke kolizi se stroji. Jedná se asi o 11 sloupů. Návrh ocelové konstrukce bude muset být částečně upraven a přepracován.
- 4) Nové páteřní rozvody elektroinstalace byly v projektové dokumentaci 2021 zpracovány pro umístění strojů v nových polohách včetně nastavení jisticích prvků rozvaděčů. Pokud zůstávají stroje ve svých původních polohách a dále jsou doplněny o nové stroje, mimo koncepci umístění v původním projektu 2021, bude nutná úprava a přepracování projektové dokumentace v reakci na jiné umístění strojů.
- 5) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., Příloha č.5 – Rozsah a obsah dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby.

III. CENOVÁ KALKULACE

III/A. Obsah a cena projektové a inženýrské činnosti

- 1) Zaměření stávajícího umístění strojů v hale.
- 2) Úprava a přepracování projektové dokumentace ocelové podpůrné konstrukce; včetně úpravy statického výpočtu.
- 3) Úprava a přepracování projektové dokumentace elektroinstalace rozvodů ke strojům.
- 4) Zpracování projektové dokumentace nového osvětlení haly LED světly.
- 5) Úprava projektové dokumentace stavební části.
- 6) Zpracování položkového rozpočtu stavby.
- 7) Zpracování vicetisků v počtu 6-ti kopií.

VÝŠE HONORÁŘE CELKEM (bez DPH)

234.000 Kč

DPH 21 %

49.140 Kč

CENA CELKEM

283.140 Kč

Název akce:

SOU a SOŠ technické Třemošnice – rekonstrukce elektroinstalace v hale

Věc:

Cenová nabídka projektční a inženýrské činnosti

Strana 1 (celkem 1)

BOGUAJ

stavební inženýrství

III/C. V ceně projektových a inženýrských prací není zahrnut honorář za tyto vedlejší náklady a služby:

- 1) Provedení vícetisků nad rámec 6- ti výtisků zahrnutých v cenové nabídce.
- 2) Průzkumné práce
 - speciální stavebně technické
 - provedení potřebných průkazných sond na zjištění skutečnosti
- 3) Změny a doplňky vyžádané objednatelem prováděné po odsouhlasení jednotlivých fází.
- 4) Hygienická měření (osvětlení)
- 5) Správní poplatky.

Rozsah a potřeba těchto vedlejších nákladů se v této fázi velice těžko odhaduje. Jejich potřeba bývá většinou vyjasněna až v rámci rozpracovanosti díla, nebo vychází z požadavku investora, stavebního úřadu nebo úřadů státní správy. Případný vznik těchto nákladů bude vždy řešen po dohodě z investorem.

IV. TERMÍN

Zpracování projektové dokumentace do 20.12.2023.

V Chrudimi, dne 14.7.2023

Ing. Patrik Boguaj
jednatel společnosti

