Soupis požadavků TO Valašské Meziříčí

Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - ST Olomouc

září - říjen 2023

technický dozor stavebníka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		TÚ Valašské Meziříčí - Rožnov p. R. Žst. Valašské Meziříčí - SK č. 8b	TÚ Valašské Meziříčí - Branky na Moravě - Kunovice-Loučka	TÚ Valašské Meziříčí - Bystřička						
		termín provádění prací od:		03.10.2023 (výluka)	07.10.2023 (výluka)	18.09.2023 (výluka)						
		do:		05.10.2023	08.10.2023	10.10.2023						
		cena za jednotlivé SO:										
16	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3									
38	GPK	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km									
41	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km									
62	Přejezdy a komunikace	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m									
63	Přejezdy a komunikace	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m									
64	Přejezdy a komunikace	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m									
65	Přejezdy a komunikace	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m									
102	Materiál	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t									
117	Manipulace a přepravy	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t									
129	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus									
130	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus									
7	VON	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor									
11	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod									