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Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik,

ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,,občanský zákonlk')

dále jen ,,sm/ouva"

Smluvni strany
Česká republika - Krajské ředitelstvi poIicie OIomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Mgr. Markem OIšaníkem, vedoucim oddělení správy nemovitého majetku od-

boru správy majetku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
Kontaktní osoby: (zástupce pro věci

technické)

E-mail:
lČO:
DlČ:
Bankovni spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:

dále jen ,,objednatel"

a

, stavebni skupina,
silnoproudá a slaboproudá technika,

bezpečnostni referent, BOZP, tel.

problematika PO, vodniho a odpadového hospodář-
ství, tel.

720 51 795
neni plátcem DPH
ČNB, pobočka Ostrava

6jwhpv6

Miroslav Šimůnek
SIdlo: Seifertova 702/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské MeziřÍčÍ
Kontaktní osoba: Miroslav Šimůnek
Kancelář a korespondenční adresa:

Náměstí 57/15, 757 01 Valašské MeziřÍčÍ
Tel.:
E-mail: simunek@archsimunek.cz
IČO: 11174 412
DlČ: CZ5610091674
Bankovni spojeni: FlO Banka a.s.
ČIslo účtu:
ID datové schránky: 897npkp
zapsán u Městského úřadu ve Valašském MeziřÍčÍ, č. j. 1716/2005/NO, vložka 381001-6800050-02

dále jen ,,zhotovitel",
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společně dále jako ,,sm/uvn/ straný'.

Smluvní strany se niže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto znění smlouvy:

ČIánek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas zpracovat a předat ve sjednané kvalitě dilo po-
drobně specifikované v odst. 3, 4 a násl. tohoto článku na svůj náklad a nebezpeči. Objednatel se za-
vazuje za řádně a včas zhotovené, dokončené a bez vad předané dílo uhradit zhotoviteli sjednanou

cenu.
2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16. srpna 2023 (dále jen ,,nab/dka"),

která je evidována v Národnim elektronickém nástroji (NEN) pod evidenčním čIslem
n006/23n00021262 jako nabídka pro veřejnou zakázku s názvem ,,Zpracování pro/ektové dokumen-
tace na rea/izaci úspory energil administrativnl budovy Libina za úče/em podánl žádosti o dotaci, a
pro nás/ednou rea/izaci včetně autorského dozoru", která je v systému SMVS registrována pod iden-
tifikačním čIslem ,,114V352003148 KŘP Omk - PS Libina - př/prava pro podánl PŽ NPO" vybrána
jako nejvhodnější a je podpisem smlouvy pro smluvní strany závazná,

3. Předmětem díla je zpracováni energetického posudku v souladu s ustanovením § 9a odst. 1 pIsm. d)
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve zněni pozdějšich předpisú a s vyhláškou
č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajich vedených v Systému monitoringu spotřeby
energie, ve zněni pozdějšich předpisů a vyhotoveni kompletni projektové dokumentace pro provádění
stavby včetně položkového rozpočtu pro rekonstrukci objektu Krajského ředitelství policie Olomouc-
kého kraje, po|icejni stanice (také jen ,,PS") Libina, Nádražní č. p. 740, 788 05 Libina, (dále také ,,d//o"),
to vše v návaznosti na výzvu č, NPO 2/2022 - SníženI energetické náročnosti budov organizačních
složek státu.

4. Rozsah projektové dokumentace a energetického posudku:

4.1 obecný rozsah projektové dokumentace (dále také ,,PD") bude zahrnovat rekonstrukci objektu
KŘP-M, PS Libina, parc. č. 6349, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je stavba Libina
č. p. 740, objekt občanské vybavenosti, jak je vše uvedeno na LV č. 870 pro obec Libina, k. ú.
Horní Libina, zapsané u KatastrálnIho úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálni pracoviště
Šumperk (dále také ,,objekť'), a to pro stavební úpravy v rozsahu zatepleni obvodového pláště
budovy, zatepleni části střechy nad schodištěm, kompletni výměna střešní krytiny,
rekonstrukce a zateplení podkrovní mistnosti s vikýřem, zateplení podlah půdního prostoru,
výměnu výplní vnějších otvorů, zatepleni stropu v 1. PP. Co se týče prvků technického
zabezpečení budovy (,,TZB") a všech dalších prvků na fasádě a střeše včetně hromosvodu,
je nutné, aby byly v PD řešeny a byly zahrnuty do položkového rozpočtu. Předmětem smlouvy
je z hlediska anténních systémů i anténní stožár.

4.2 PD bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, EN, OTP, TNI apod.
pro projektováni a navrhováni staveb, zejména pak dle účinných ustanovení zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisů a
potažmo účinných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve zněni pozdějšich
předpisů (dále jen ,,stavebni zákon"). PD bude obsahovat náležitosti dle platných a účinných
vyhlášek, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů (úměrně redukované předmětu, druhu, účelu, mistu a rozsahu zadání), a dále
náležitosti v žádosti o stavebni povoleni stanovené stavebnim zákonem. PD bude
vypracována včetně podrobnosti stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), a vyhlášky č. 169/2016
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Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavebni práce a soupisu
stavebnich praci, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále včetně podrobnosti stanovených
dokumentací pro provádění stavby stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějšich předpisů (pro účely výběrového řízení a pro provádění stavby).
Požárně bezpečnostní řešení v rámci PD bude zpracováno v rozsahu nutném pro stavební
řizení, při respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve zněni
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
staveb, ve znění pozdějšich předpisů, kodexu požárních norem, zejm. čsn 73 0802, ČSN 73
0833 a norem a předpisů souvisejÍcÍch.
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP') je, vyjma obecných práv-
ních předpisů, požadováno dodržení ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce
(dále jen ,,ČUBP') č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základni požadavky k zajištění bezpeč-
nosti práce a technických zařizení, ve znění pozdějšich předpisů. Stavebni práce je požado-
váno provádět dle dotčených paragrafů vyhlášky ČUBP. PD, zejména část zásad organizace
výstavby, bude obsahovat zabezpečení BOZP při provádění části stavby bez přerušení pro-
vozu uživatele.

4.3 PD bude obsahovat poIožkový soupis stavebnich prací, "dodávek a sIužeb s výkazem výměr
v jednom rozpočtovém programu a v jednotném grafickém výstupu a jed nom souboru.
Soupis praci bude zpracován v členění podle třídníku stavebních konstrukcí a praci,
doporučených ceniků stavebních prací pro oceňováni staveb a ceníků montážních prací, a
bude zpracován jako nedilná součást projektové dokumentace. Jednotlivé položky oddílů
výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujÍcÍch pořadových čísel tak, aby
každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu.

4.4 Soupis prací bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek s adresnými
odkazy na výkresovou, popř. textovou část projektové dokumentace a ,,Definici standardizace
materiá/ů", popř. jinou část projektové dokumentace tak, aby vypočtená hodnota množstvi
výměr byla průkazná.

4.5 Soupis praci musi ve svých podrobnostech dostatečně umožnit ocenění jednotlivých poIožek
tak, aby cena za celé dilo byla určena jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré
práce, dodávky, montáže, ale i ostatní činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části
PD, a to včetně dokladové části. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu
a jejich soulad s výkresovou, textovou a dokladovou částí PD.

4.6 U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno
doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých poIožek
i celková cena byla vypočtena automaticky po dosazeni hodnot do jednotkové ceny
s přesností na dvě desetinná mista. To pIati i pro dňčí a celkovou rekapitulaci rozpočtu objektů

a stavby.

4.7 Součásti plnění zhotovitele bude i jím kompletně naceněná verze soupisu stavebnich praci
(,,ostrý" rozpočet) včetně rekapitulaci. jednotlivé části soupisu budou členěny dle profesí
do záložek v elektronické podobě ve formátu např. (*xls) a budou zavzorcovány tak,
aby se při doplňování jednotkových cen položková, dňči i výsledná cena okamžitě sama
generovala.

4.8 Pro soupis praci bude použita cenová soustava, která bude rovněž splňovat podmínky ZZVZ
a navazujÍcÍch právních předpisů.
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,
uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich oceněni.

¶
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4.9 Součásti PD bude vypracováni přilohy ,,Definice standardizace materiá/ů" s uvedenim

seznamu rozhodujícich projektovou dokumentaci navržených materiálů a výrobků (včetně
materiálů a výrobků obsažených v položkách montáži) a s jednoznačným definovánim
technických parametrů, kvalitativních podminek nebo vlastností (příp. požadavky na kvalitu,
jakost, odstín a vzhled). V ostatních částech projektové dokumentace vč. soupisu prací budou
adresné odkazy na tuto ,,Definici standardizace materiá/ů".

4.10 PD, zejména pak soupis praci a ,,Definice standardizace materiá/ů", nesmí obsahovat
požadavky nebo odkazy na obchodni firmy, názvy nebo jména a přIjmenI, specifická označení
zboží a služeb, která pIatí pro určitou osobu, popřípadě její organizačni složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučeni určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků (viz ZZVZ). Pokud budou v navržené PD ve výjimečných případech uvedeny konkrétní
názvy výrobků nebo požadavky a odkazy na obchodni firmy, názvy nebo jména a příjmení,
specifická označeni zboži a služeb, které plati pro určitou osobu, popřipadě jeji organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, budou zde takové odkazy uvedeny, protože popis předmětu veřejné
zakázky provedený postupem podle ZZVZ by nebyl .dostatečně přesný a srozumitelný.
Uvedené odkazy pouze popisuji požadovaný standard. Takto uvedené materiály označi
zhotovitel v PD poznámkou s přislušným popisem dle tohoto odstavce.

4.11 Veškeré práce, dodávky, montáže, ale i ostatní činnosti a požadavky, které vyplynou
z kterékoliv části PD, a to včetně dokladové části a zásad organizace výstavby (specifikace
vedlejších a ostatních nákladů stavby), které se bezprostředně týkaji "sníženi energetické
náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu", jak je uvedeno v dokumentech
týkajicích se programu Národního plánu obnovy (dále také ,,NPO"), budou označeny jako
způsobilé (uznatelné) výdaje dle metodiky aktuální výzvy č. NPO 2/2022 nazvané ,,Snížení
energetické náročnosti budov organizačnich složek státu", která obsahuje mj. obecná a
specifická kritéria přijatelnosti, a na vypracovaném energetickém posudku. Položky uvedené
v soupisu prací, které se bezprostředně netýkají ,,snížení energetické náročnosti budov
ve vlastnictvi organizačnich složek státu", jak je uvedeno v dokumentech týkajÍcÍch se npo,
budou v soupisu prací označeny jako nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje v souladu s platnými
dokumenty NPO.

4.12 Dokladová část pd vyp|ývajjcí z inženýrské činnosti bude obsahovat veškeré nezbytné
doklady pro vydáni stavebního povolenI a doklady uvedené v dokumentech NPO týkajicích
se výzvy č. npo 2/2022, zejména:

· energetický posudek dle příslušných ustanovení smlouvy (zejm. dle odst. 4.12 tohoto
článku smlouvy);

· stanovisko příslušného územniho orgánu ke způsobu řešení a použitým materiálům
nově navrhovaných vnějšich pohledových ploch objektů;

· kumulativni rozpočet projektu - rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru
uveřejněného v rámci aktuálni výzvy k předkládání žádosti; a

· další relevantní stanoviska či posudky určené aktuálně platnou výzvou č. NPO
2/2022.

Součástí díla bude rovněž digitalizace stávajÍcÍ dokumentace objektu, předané při podpisu
smlouvy, do elektronické podoby, nezbytné doměření stávajÍcÍho stavu a provedeni nezbyt-
ných průzkumů.

Dílo určí stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jed-
noznačně vymezí podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavebni práce, jeho hmotové,
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materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a ja-
kost a umožní vyhotovit soupis stavebnich prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako jeho
součást (dále jen ,,soupis pracř).

4.13 Energetický posudek

Účelem zpracováni energetického posudku je posouzeni snížení energetické náročnosti
objektu, přičemž výchozím stavem je stávající stav vyp|ývající zejména ze skutečných
fakturačně doložených spotřeb energie. CIlem zpracovaného energetického posudku je nalézt
a doporučit takové řešení, které bude pro objednatele nejefektivnější a nejekonomičtější
ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energie v objektu, a to v souladu s platnými a účinnými
právnlmi předpisy a zejména v souladu s požadovaným rozsahem úspory primární energie
z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % dle aktuální výzvy č. NPO 2/2022 - Sníženi
energetické náročnosti budov organizačnich složek státu. Energetický posudek má za úkol
nastavit parametry projektu spočÍvajicího v rekonstrukci objektu tak, aby bylo dosaženo
maximální možné bonity projektu v souladu s aktuální výzvou č. NPO 2/2022 - Snižení
energetické náročnosti budov organizačnich složek státu.

Součásti energetického posudku bude průkaz energetické náročnosti budovy (objektu)
dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému
monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů, a to pro stav před realizací
projektu, a dále také pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické
zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny.

4.14 Všeobecné podmínky

projektová dokumentace i energetický posudek budou zpracovány v souladu s podmínkami
aktuálně platné výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ČR.

projektová dokumentace musí splňovat podminky stanovené zejména v Podmínkách čerpání
investični podpory v Operačním programu NPO a podmínky výzvy č. NPO 2/2022 k podáváni
žádosti o podporu - Snížení energetické náročnosti budov organizačních sIožek státu (MPO),
Komponenta 2.2.1. Národniho plánu obnovy, včetně obecných a specifických kritérii
přijatelnosti dle předmětného dokumentu.

Všechny platné dokumenty vztahující se k ,,Operačnímu programu NPO - výzva č. NPO
2/2022 k podáváni žádosti o podporu" jsou zveřejněny na https://www.mpo-
efekt.cz/cz/dotacni-programy/dokumenty a je nezbytné se těmito dokumenty při vypracováni
díla dle smlouvy řídit v plném rozsahu.

ČIánek Il.
Projednání a odsouhlasení díla s objednatelem v průběhu zpracování, technické rady

1. Nejpozději do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy svolá zhotovitel jednání (technická rada)
za účasti objednatele a uživatele objektu za účelem upřesnění zadání a předání potřebných podkladů.
Z jednáni zhotovitel pořidí pIsemný záznam, do kterého zapracuje všechny požadavky a připominky
objednatele. PIsemný záznam bude součásti dokladové části díla. Dostane-li se zhotovitel do prodleni
se splněním povinnosti uvedené v tomto odstavci, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla dle čl. lV. odst. 1 smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlenI
ode dne započeti prodleni do splnění této povinnosti.

2. Se zhotovitelem budou v průběhu plnění týkajÍcÍho se vypracování díla probíhat technické konzultace
za účasti zástupců objednatele a zhotovitele (minimálně jedenkrát do měsíce), a to z důvodu zapra-
cováni všech nových změn a připomínek do rozpracovaného dila. Z každého jednáni zhotovitel pořidi
pIsemný záznam, který bude součástí dokladové části díla. V připadě porušeni ustanoveni tohoto
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odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý měsíc,
v němž nebyl dodržen minimální počet jednání stran technických konzultacI.

3. Nejpozději čtrnáct dnů před termínem zhotovení a předáni díla dle čl. |||. odst. 4 smlouvy předá zho-
tovitel objednateli k posouzení a připorMnkováni koncept celé PD (včetně soupisu stavebních praci,
dodávek a služeb s výkazem výměr) a energetický posudek. Objednatel k tomuto projednáni svolá
komisi, které je povinen se zhotovitel zúčastnit. Zhotovitel z jednání komise pořidí pIsemný záznam
a zapracuje všechny připominky objednatele a uživatele do dokumentace. Záznam o projednání bude
součástí dokladové části díla. Zároveň zhotovitel doloží, že jsou splněny podmínky přijatelnosti PD
pro jeji schváleni (získání dotace) v ,,Operačnim programu NPO". Dostane-li se zhotovitel do prodlení
se splněnim povinnosti uvedené v tomto odstavci, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z celkové ceny dila dle čl. lV. odst. 1 smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení
ode dne započetí prodlení do splnění této povinnosti.

ČIánek III.
Způsob a termín zhotovení díla, provedení (forma), předání dila

1. Zhotovitel provede dílo s odbornou péči v ujednaném čase v souladu se smlouvou, podle svých nej-
lepšich znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povineň chránit zájmy a dobré jméno objed-
natele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném připadě nese zho-
tovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v dúsledku nevhodných pokynů objednatele
některé ze smluvních stran a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem dila nebo jeho části dle smlouvy, není zhotovitel oprávněn po-
skytnout třetim osobám ve smyslu ustanovení § 2633 občanského zákoníku.

3. PD bude předána v kompletním provedení v českém jazyce dle smlouvy v tomto rozsahu:

· v 6 listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem,
· v kompletnim provedeni v elektronické podobě na CD, na přenosném pamět'ovém zařízenÍ

nebo e-mailem - 1x ve formátu (*.pdf), (dokumenty opatřeny podpisem autorizovaného
projektanta) a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls),

· nenaceněný ,,soupis prací" - 1x v elektronické podobě ve formátu (*.xls - excel
s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přistupového hesla k možnosti otevřeni
buněk), na CD, na přenosném pamět'ovém zařízenÍ nebo e-mailem,

· naceněný ,,soupis praci" - 1x v elektronické podobě ve formátu (*.xls) na CD, na přenosném
pamět'ovém zařízení nebo e-mailem, ověřený způsobilým zpracovatelem na každém listu
dilči i celkové rekapitulace.

Hlavni kryci desky, desky jednotlivých profesí, veškeré přílohy vč. definice standardizace materiálů,
soupis stavebnich praci a dodávek, veškeré zprávy a jednotlivé výkresy PD budou opatřeny jednot-
ným názvem akce:

,,KŘP Omk - PS Libina - připrava pro podánl PŽ NPO".

4. Termín zhotovení a předáni dila: do 30. Iistopadu 2023.

5. Misto a způsob předání dila:

5.1 Místem předání dila je sídlo objednatele uvedené ve vymezeni smluvnich stran smlouvy.

5.2 Zhotovitel předá spolu s řádně dokončeným dilem Protokol o předání a převzeti díla v sidle
objednatele zástupcům objednatele pro věci technické, pověřených objednatelem k převzeti
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díla, kteří nejpozději do tři pracovnich dnú od předání díla zkontrolujI, zda je předané dilo zho-
toveno bez zjevných vad a nedodělků.

5.3 V případě, že zástupci objednatele pro věci technické neshledaji na dokončeném předmětu
díla žádné zjevné vady či nedodělky, převezmou zástupci objednatele dílo, což stvrdí svým
podpisem v Protokolu o předáni a převzetí dila.

5.4 Zástupci objednatele pro věci technické jsou oprávněni odmitnout převzetí díla, pokud dílo
nebude zhotoveno řádně v souladu se smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém
případě objednatel důvody odrrňtnuti převzeti dila písemně zaznamená do Protokolu o předání
a převzetí díla či do Seznamu vad a nedodělků, jenž je přílohou Protokolu o předáni a převzetí
dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, kterou uvede objednatel v Protokolu
o předání a převzetí díla či v Seznamu vad a nedodělků. Nebude-li Ihůta k odstranění vad
uvedena, platí, že lhůta je sjednána v délce čtrnácti kalendářních dnů. O odstraněni
připadných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předáni a převzetí dila či v Seznamu
vad a nedodělků bude následně vyhotoven Protokol o odstraněni vad a nedodělků potvrzený
oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.5 Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovením nebo předáním díla, tj. do prodlení
s terminem uvedeným v odst. 4 tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel
se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném termínu
dle odst. 4 tohoto článku předat úplný rozsah inženýrské činnosti - stanoviska, zejména
dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, stanoviska
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz ustanovení stavebniho zákona)
nezbytná pro vydání stavebnlho povolenI, nutný pro zpracováni předmětné části projektové
dokumentace jako jeji součásti, pokud tuto skutečnost zhotovitel dobži objednateli včasně
podanou (datovanou nejpozději třicet pět kalendářních dnů před smluveným termínem
dle odst. 4 tohoto článku) kopií příslušného návrhu, podání žádosti či výzvy adresovaných
poskytovateli informace, stanoviska, rozhodnuti, vyjádřeni apod. objednateli doloženou
nejpozději pět pracovnich dnů před smluveným terminem předáni čistopisu projektové
dokumentace. Takto doložená podáni žádosti či výzvy adresovaná poskytovateli, informace,
stanoviska, rozhodnuti, vyjádření apod. mohou být důvodem pro změnu termínu zhotoveni a
předání dila a uzavření přIslušného smluvního dodatku.

5.6 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněnim připadných vad a nedodělků uvedených
v Protokolu o předáni a převzetí díla či v Seznamu vad a nedodělků, zejména na základě
ustanovení odst. 5.4 tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu
(nedodělek).

Článek lV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 1., ||. a |||. smlouvy je ujednána dohodou smluvních
stran jako cena nejvýše přípustná:

· Enerqetický posudek:
cena celkem bez DPH 30 000 KČ,
vyčís|ení DPH 6 300 KČ,
cena celkem včetně DPH 36 300 Kč.
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· Komplexní projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně inženýrských činnosý
(vč. diqitalizace předané stávaiÍcÍ dokumentace):

cena celkem bez DPH' 240 000 KČ,
vyčÍs|ení DPH 50 400 KČ,
cena celkem včetně DPH' 290 400 KČ.

· Cena díla celkem:
cena celkem bez DPH 270 000 KČ,
vyčÍs|enj DPH 56 700 Kč,
cena celkem včetně DPH 326 700 KČ.

2. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mit vliv na cenu díla a kvalitu prací
a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.

3. Cenu díla je možno měnit pouze za podminek stanovených ve smlouvě a v přislušných právnich před-
pisech. Cena obsahuje veškeré náklady a jiné výdaje zhotovitele nezbytné k realizaci dila.

ČIánek V.
Platební podminky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli přislušnou smluvenou cenu dle čl. lV. smlouvy za řádně
a včas předané dilo.

2. Cena za dílo dle smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura") vystave-
ného zhotovitelem. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění všech případných vad a
nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí dila či v Seznamu vad a nedodělků; v připadě
bezvadné části díla okamžikem podpisu Protokolu o předáni a převzeti díla. Splatnost faktury čini
třicet kalendářních dnů ode dne jejiho řádného doručení do sidla objednatele uvedeného ve vymezeni
smluvních stran smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být Protokol o předání a převzetí dila (v pří-
padě bezvadného dila), jinak protokol o odstranění vad a nedodělků, v opačném připadě není objed-
natel povinen cenu za dílo uhradit. Nejzazši termín pro vystavení a doručení faktury objednateli
v kalendářnim roce je 15. prosince. později vystavená faktura může být vrácena zhotoviteli k jejímu
novému vystavení v nás|edujÍcÍm roce, přičemž délka splatnosti faktury vystavené počátkem roku,
tedy v průběhu měsice ledna a února, je vzhledem k rozpočtovým možnostem objednatele šedesát
kalendářnich dnů.

3. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu o předání a převzetí dokon-
čeného dila zástupcem objednatele nebo Protokolu o odstranění vad a nedodělků.

4. Faktura musi kromě náležitostí daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, ve zněni pozdějšich předpisů a vedle dalších náležitostí dle příslušných ustanovení platných a
účinných právnich předpisů mimo jiné obsahovat:

- náležitosti uvedené v příslušných dokumentech týkajIcích se NPO, zejména výzvy č. NPO
2/2022 k podáváni žádosti o podporu,

- obchodni jméno a sIdlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele,
- označeni faktury a její čísĺo, lhůtu splatnosti dle smlouvy,
- označeni peněžního ústavu,
- číslo účtu zhotovitele, které musi být totožné s čIslem účtu uvedeným ve vymezeni smluvnich

stran smlouvy; v opačném připadě bude vždy faktura proplacena na čislo účtu uvedené v této
smlouvě,

- označení předmětu dila a den jeho splnění,
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5. Bez těchto náležitosti je faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli do data jeji splat-
nosti, aniž by se dostal do prodleni.

6. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti fakturu, pokud obsahuje nesprávné
cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tako-
vém případě není objednatel v prodlení se zaplacenim faktury. Okamžikem doručení náležitě dopl-
něné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury dle odst. 2 tohoto článku.

7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Z důvodu řádného plnění rozpočtových povinností objednatele je objednatel oprávněn v případě po-
třeby uhradit cenu za dilo i bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku. Tím však není dotčena
povinnost zhotovitele v připadě, že dílo nebylo do doby zaplacení zcela splněno v souladu se
smlouvou, dílo řádně spInit dle ustanovení této smlouvy. 1 přes takto uhrazenou fakturu je objednatel
na zhotoviteli v připadě jakéhokoliv porušení smlouvy oprávněn žádat veškeré sankce dle smlouvy.

Článek VI.
Povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo úplně, řádně a včas, na vlastní náklad a nebezpeči dle účelu a smyslu předmětu

smlouvy,
b) provést dilo stanoveným způsobem, ve stanovené jakosti a bez vad, včetně správnosti a úpl-

nosti poIožek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zejména v souladu
s čl. 1. odst. 4 bodem 4.4 až 4.9 smlouvy (obsahová úplnost veškerých praci, dodávek, montáži,
ale i položek s popisy vedlejších a ostatních nákladů, činnosti a požadavků, které vyplynou
z kterékoliv části projektové dokumentace, a to včetně Zásad organizace výstavby a dokladové
části),

C) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení dila bez zbytečného odkladu, a
to písemně a v urgentních případech i telefonicky,

d) dodržovat vnitřni předpisy objednatele a obecné předpisy upravujÍcÍ bezpečnost a ochranu
zdravi při práci, to vše tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a majetku, poskytnout záruky
za jakost zhotoveného dila,

e) poskytnout objednateli součinnost ve smyslu předmětných ustanovení ZZVZ v případě žádosti
dodavatele o vysvětlení zadávaci dokumentace. Součinnost, resp. odpověd' na dotazy týkající
se nejasnosti, zpracováni nebo vad dila, musí být zhotovitelem poskytnuta objednateli nejpoz-
ději do dvou pracovnich dnů od odesláni objednatelem; zhotovitel se rovněž zavazuje poskyt-
nout potřebnou součinnost s kompetentní osobou zpracovávajÍcÍ studii proveditelnosti
k předmětu pInění,

f) vyřídit oznámení objednatele o vadách díla kdykoli po předání díla,
g) podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kon-
troly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,
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h) archivovat originálni vyhotovení uzavřené smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetňich do-
kladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po dobu deseti let od zá-
niku uzavřené smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným
k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním smlouvy,

i) nést odpovědnost za vadné a opožděné plněni a způsobené škody z tohoto plněni,
j) předat objednateli dilo řádně a včas,
k) být pojištěn proti škodám způsobených v souvislosti s jeho činností. Doklady o pojištění je povi-

nen na požádání předložit objednateli.

2. Neposkytne-li zhotovitel podle odst. 1 písm. e) tohoto článku součinnost do dvou pracovních dnů,
je povinen uhradit smluvni pokutu ve výši 2 000 kč za každý započatý den prodlení.

3. Objednatel je zejména povinen:
a) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost odpovídajÍcÍ účelu smlouvy, zejména předat po-

třebné podklady,
b) řádně a včas provedené dílo převzlt,
c) zaplatit za řádně, včas a bez vad provedené dílo sjednanou cenu.

Článek Vll.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při pl-
nění smlouvy zIská od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancich a spdupracovnicich a
nesmi je zpřístupnit bez pisemného souhlasu objednatele žádné třeti osobě ani je použít v rozporu
s účelem smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přistupné;
b) o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které
se budou podílet na poskytování sIužeb objednateli dle smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podIlet na poskytováni služeb
dle smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splněni závazku.

5. Poruši4i zhotovitel jakkoli svoji povinnost uvedenou v tomto článku, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 000 kč za každý jednotlivý případ.

ČIánek VIll.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má energetický posudek po dobu udržitelnosti dle výzvy č. NPO
2/2022. Za vady projektové dokumentace zhotovitel odpovidá do doby řádného dokončení stavby a
poté pak po dobu životnosti stavby odpovídá zhotovitel za skryté vady projektové dokumentace, které
objednatel nemohl při vynaložení rozumné míry opatrnosti, pečlivosti a předvidatelnosti zjistit dřive.

2. Zhotovitel odpovidá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opo-
menutím některé povinnosti vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů nebo smlouvy. Zároveň zhotovitel bere
na vědomí, že veškerá plněni části či celého díla pomoci jiné osoby, kterou zvolil zhotovitel, zavazují
zhotovitele podle ustanovení § 1935 občanského zákoníku tak, jako by je pInil sám zhotovitel.
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3. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří kalendářnich dnů po obdržení pIsemné reklamace objednatele

zahájit práce na odstranění zjištěné vady energetického posudku či PD, tj. musí zahájit opravu těch
částí předmětu plnění, kde byla vada zjištěna (nebylo-li objednatelem zvoIeno jiné právo z vad).
Oprava reklamovaných vad musí být provedena nejpozději do deseti pracovních dnů od uplatnění
reklamace objednatelem, nebylo-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak. Dostane-li se zhotovitel
do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši
0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodleni a každou jednotlivou vadu.

4. Vedle povinnosti vyp|ývajÍcÍch z odst. 3 a 6 tohoto článku je zhotovitel povinen v připadě jakékoliv
vady na předmětu díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 10 % hodnoty
vyčislených víceprací, které bylo či bude potřeba provést na předmětu stavby (předmětu realizace
dila), pro něž bylo jako podklad vypracováno dílo dle této smlouvy, a to z důvodu chybného či chybně
vypracovaného díla či kterékoliv jeho součásti dle této smlouvy. Smluvní pokuta bude pIacena za kaž-
dou jednotlivou vadu, jež způsobi takové vícepráce.

5. Reklamace vad musi být provedena písemně (pIsemná forma je zachována i pro reklamaci prostřed-
nictvim e-mailu), ze strany objednatele mohou být reklamace řešeny pověřenými zástupci objednatele
pro věci technické.

6. Opravou se rozumí vypracováni změny díla, v níž bude vada odstraněna tak, aby energetický posu-
dek či projektová dokumentace odpovidaly účelu a smyslu smlouvy. Objednatel však má právo zvolit
si takové právo z vad, které mu přís|uší dle zákona.

7. O odstraněni vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody,
pro které odmitá opravu převzít. V případě nepřevzeti opravy z důvodu přetrvávajících nedostatků
nebo vad nadále běží lhůta deseti pracovnich dnů dle odst. 3 tohoto článku či prodlení zhotovitele.

8. Zaplacenim jakékoli smluvní pokuty zhotovitelem objednateli dle smlouvy není dotčeno právo objed-
natele na náhradu škody.

9. V připadě vady vzniklé v záruční době se zhotovitel zavazuje bezodkladně a bezplatně provést ná-
pravu v souladu s předchozimi ustanovenimi tohoto článku. Nedojde-li ze strany zhotovitele k odstra-
nění vady ani do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je objednatel
oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. V takovém případě
je zhotovitel v prodleni dle odst. 3 tohoto článku ode dne následujíciho po dni uplynutí poslednIho dne
lhůty dle odst. 3 tohoto článku do doby odstranění vad třetí osobou.

m

Článek lX.
Odstoupeni od smlouvy

1. Vyjma případů, které stanoví zákon, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovením a předánim dila objednateli o vÍce jak dvacet

kalendářnich dnů;
b) dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním řádně reklamované vady o vÍce jak patnáct

kalendářnich dnů;
C) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
d) zhotovitel vstoupi do likvidace;
e) bude-li zhotovitel v době účinnosti smlouvy zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH vede-

ném Ministerstvem financi ČR,
f) vykazuje-li plněni hrubé nedostatky, nebo hrozí-li objednateli jednánim zhotovitele značná újma

(např. zhotovitel bude sjednané práce provádět neodborně, nekvalitně, v rozporu s obecnými
technickými postupy nebo pravidly, s požadavky objednatele),

g) bude-li zhotovitel pravomocně uznán vinným ze spáchání úmyslného trestného činu.
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2. Vyjma připadů, které stanoví zákon, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny dila o vÍce jak dvacet pracovních dnů;
b) neposkytuje-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost, a to ani po předchozí pisemné

výzvě.

ČIánek X.
Ostatni ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů uvedených ve vymezení smluvních stran smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího pIsemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povin-
nosti ze smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů bezodkladně
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel ani při vynaloženi veškeré odborné
péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli k nakládáni s předmětem díla a ke všem způsobům jeho uživání vý-
hradní licenci v souladu s ustanovením § 2358 an. občanskéhÓ zákoníku. Objednatel je na základě
této licence oprávněn ke všem způsobům užívání předmětu díla, zejména způsoby uvedenými v usta-
noveni § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněni pozdějších předpisů. Odměna
poskytnutá zhotoviteli za udělení licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

ČIánek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Neni-li ve smlouvě uvedeno jinak, jsou veškeré smluvní pokuty vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy splatné do de-
seti pracovních dnů ode dne jejich uplatnění oprávněnou smluvní stranou u povinné smluvni strany,
není-li oprávněnou smluvni stranou stanovena lhůta delší. V připadě, že smluvní pokuta nebude
řádně zaplacena do data splatnosti, náleži oprávněné smluvni straně úrok z prodleni ze smluvni po-
kuty ve výši zákonného úroku z prodlení, a to ode dne následujícího po dni splatnosti smluvni pokuty
do zaplaceni.

2. Není-li v přislušném ustanoveni smlouvy explicitně stanoveno, zda se vztahuje k energetickému po-
sudku či k PD, má se za to, že se vztahuje k celému předmětu plnění.

3. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy zanikne před jeho řádným ukonče-
nim, nezaniká právo na zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějšhn porušením povinnosti.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu smluvními stranami.

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon
o registru sm/uv").

6. Smluvni strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv, při-
čemž zhotovitel prohlašuje, že žádná část smlouvy není obchodním tajemstvim ve smyslu ustanovení
§ 504 občanského zákoniku. Zveřejněni smlouvy provede objednatel.

7. Kontaktni osoby smluvních stran uvedené ve vymezeni smluvnich stran smlouvy jsou oprávněny k po-
skytováni součinnosti dle smlouvy a k jiným ve smlouvě taxativně vymezeným úkonům, nejsou však
jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy.
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8. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty ve smlouvě, se řídI přislušnými
ustanovenimi účinných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

9, Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě vzestupně čIslovaných písemných
dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvnich stran.

10. Smluvni strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny
smirnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před přIslušnými obecnými
soudy.

1 1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotoveni obdrží objednatel a jedno vy-
hotovení obdrži zhotovitel.

12. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění smlouvy, je tato smluvni
strana povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

m

V Olomouci dne 2 k "08" 2023 V Olomouci dne '2 -08- 2023

Za objednatele: Zhotovitel: "

Mgr. Marek Olšanik
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
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