
Olomouc – rekonstrukce elektroinstalace a ÚT (vyhotovení projektové dokumentace)

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále „SoD“ nebo „smlouva“)

číslo SoD u zhotovitele : S2306
číslo SoD u objednatele : 4501283665

I. Smluvní strany

Objednatel 

České dráhy, a.s. 

Se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského soudu
v Praze

Zastoupené: xxx

IČO: 70994226       

DIČ: CZ70994226

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zástupce ve věcech provádění díla:  xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Ing. Lukáš Bobek

projekční a inženýrská činnost                                

Se sídlem: Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zapsaný v: podnikatel, zapsán u živ. Úřadu Magistrátu města Ostravy pod 

č.j. ZURZP/31422/08/HRM/3 dne 09. 12. 2008   

Zastoupený:  xxx

IČO: 87240718

DIČ:  xxx

Bankovní spojení:   xxx     

Číslo účtu: xxx        

(dále jen „zhotovitel“)
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II. Předmět díla

1. Tato  SoD  je  uzavřena  v návaznosti  na  výběrové  řízení  pod  názvem  Vyhotovení  projektové
dokumentace pro akci Olomouc – rekonstrukce elektroinstalace a ÚT. Podmínky uvedené ve výzvě
a  zadávací  dokumentaci  tohoto  výběrového  řízení  jsou  i  podmínkami  
pro zpracování díla dle této SoD.

2. Dílem dle této SoD se rozumí vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu s názvem Olomouc –
rekonstrukce  elektroinstalace  a  ÚT,  která  se  týká  stavby  umístěné  v obci  Olomouc (500496),  k.ú.
Bělidla (710881), budova s č.p. 54, na ulici Jeremenkova, parc. č. st.49, , a dále stavby na ulici
Jeremenkova,  budova s č.p. 55, parc. č. st. 48 (jedná se o stavbu stojící kromě již uvedeného i na
pozemcích parc. č. st. 325 v k.ú Pavlovičky a st. 422 v k.ú. Bělidla), (dále „stavba“, „objekt“, „budova“)

(dále „dílo“ nebo „projektová dokumentace“)

Hlavním cílem stavby je  rekonstrukce elektroinstalace a  vytápění  v  objektu.  Bude provedeno nové
etážové topení se samostatnými plynovými kotly pro všechna jednotlivá patra objektu. Bude provedena
nová plynová přípojka pro objekt na pozemku p.č. st. 49 a také pro objekt na pozemku p.č. st. 48 v k.ú.
Bělidla, obec Olomouc.

Elektroinstalace bude řešena pouze v nezbytně nutném rozsahu souvisejícím s novým návrhem ÚT.
Nebude řešena kompletní rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu.

3. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  dílo  a  objednatel  se  zavazuje  řádně
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

4. Projektová  dokumentace  bude  zpracována  dle  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  
a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Stavební  zákon“)  a
případně dalších platných předpisů v tomto rozsahu a má tyto části:

 Projektová dokumentace pro povolení stavby včetně projednání s orgány státní správy, správci
inženýrských sítí a vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění pravomocného povolení stavby.

 Projektová dokumentace pro provádění stavby (§ 158, odst.  2,  písm. h) Stavebního zákona)
s podrobnou  specifikací  všech  zařízení  a  materiálů  odpovídajícím  výkazem  výměr,  položkovým
rozpočtem, vytyčovacím výkresem a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací. 
Dokumentace bude zpracována jako dokumentace pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce 
a  výběr  zhotovitele.  Projektová  dokumentace  a  soupis  prací  s výkazem  výměr  musí  splňovat
podmínky stanovené vyhl.  č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky  
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

 Provedení  Autorského  dozoru v době  realizace  stavby  dle  zhotovené  a  předané  projektové
dokumentace. Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele v době a místě realizace stavby.
Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do tří let od předání všech stupňů projektové
dokumentace, mají obě strany této SoD právo od této části díla odstoupit a nepožadovat ji.

5. Zhotovitel  se zavazuje  vypracovat  projektovou dokumentaci  tak,  aby mohla  být  objednatelem beze
změny použita jako příloha k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na realizaci stavby. Zhotovitel
je  rovněž  povinen  při  vypracování  projektové  dokumentace  postupovat  v souladu  s  §  89  zák.  č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy projektová dokumentace musí být
vypracována tak, že nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že bude
obsahovat přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, ledaže uvedení odkazu podle
předchozí  věty  je  nutné  pro  dostatečně  přesné  nebo  srozumitelné  vypracování  projektové
dokumentace. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení ve
smyslu ustanovení § 89 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
V případě, že bude projektová dokumentace obsahovat odkazy na normy nebo technické dokumenty
dle § 90 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je zhotovitel u
každého takového odkazu povinen rovněž uvést možnost  rovnocenného řešení.

6. Zhotovitel  se  zavazuje  zpracovat  a  předat  objednateli  dílo  v písemné (listinné)  a  digitální  podobě  
dle čl. VII. Předání a převzetí díla.
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7. Závazným podkladem pro provedení díla jsou:

 Výkresy půdorysů a svislých řezů - viz příloha č. 4

 Zákres vytyčení plynu - viz příloha č. 4

 Pokyny Objednatele dle čl. VI. SoD.

8. Zhotovitel  je  povinen si  zajistit  sám na svůj  náklad další  potřebné podklady (především geodetická
měření,  prohlídky  místa  plnění,  katastrální  mapy,  geologické  podklady)  pro  realizaci  díla,  přičemž
obstarání těchto dalších potřebných podkladů (resp. náklady s nimi spojené) je zahrnuto v ceně díla.

III. Doba plnění

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané touto SoD.

2. Zhotovitel předá projektovou dokumentaci v rozsahu požadovaném touto SoD v těchto termínech:

 Projektová dokumentace pro povolení stavby do 60 dnů od uzavření této SoD.                  

 Podání žádosti o povolení stavby na místně příslušném stavebním úřadě do 30 dnů od dokončení
projektové dokumentace pro povolení stavby.

 Pravomocné povolení do 3 měsíců od podání žádosti o povolení stavby.

 Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) s odpovídajícím výkazem
výměr, položkovým rozpočtem do 30 dnů od nabytí právní moci pro povolení stavby. 

 Provedení Autorského dozoru při realizaci stavby  bude prováděno na vyzvání objednatele v době
realizace stavby. 

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která
činí xxx Kč (slovy: xxx korun českých) bez DPH. 

Celková cena díla je členěna takto:

 Projektová  dokumentace  pro  vydání  povolení  stavby včetně  inženýrské  činnosti  včetně
platného povolení stavby a nákladů na ni. 

Cena v Kč bez DPH xxx Kč

 Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Cena v Kč bez DPH xxx Kč

 Autorský dozor v průběhu realizace stavby   

Cena v Kč bez DPH xxx Kč

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

2. Cena díla dohodnutá v této SoD je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady
zhotovitele nutné k řádnému provedení díla. Součástí ceny díla jsou všechny náklady na realizaci prací
a získání potřebných podkladů pro realizaci díla (především se jedná o poplatky, cestovné, náklady na
geodetické práce, kopírování a další náklady). Cena díla není závislá na změně kurzu zahraničních měn
ani na vývoji inflace.   

3. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  zhotovitel  nemá  v  průběhu  plnění  SoD nárok  na  zálohy  ze  strany
objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění SoD přiměřenou část odměny ve smyslu
ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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4. Zhotovitel  je  oprávněn  vystavit  fakturu  na  každou  část  díla  samostatně,  a  to  vždy  po  předání  
a převzetí příslušné části díla bez výhrad v souladu s čl. VII této SoD.  Den převzetí příslušné části díla
je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Autorský dozor bude fakturován po jeho provedení a ukončení. Den ukončení provádění autorského
dozoru je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů
od data uskutečnění zdanitelného plnění dle odst.  4 tohoto článku smlouvy.  Zhotovitel  se zavazuje
odeslat fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení objednateli. 

6. Doručovací adresa objednatele:  České dráhy, a.s., Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11
Olomouc. 

Pro příjem faktur a ostatních daňových dokladů v elektronické nebo datové podobě je nutno uzavřít
smlouvu o elektronické fakturaci, která ošetřuje právní a technické podmínky nutné pro tento způsob
fakturace,  pokud  ji  již  zhotovitel  nemá uzavřenou.  V  takovém případě platí  pro  zasílání  podmínky
stanovené touto Smlouvou o elektronické fakturaci.

V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.

Na faktuře a ostatních daňových dokladech musí být vždy uvedena adresa sídla objednatele: České 

dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226.

Pokud to účetní systém zhotovitele umožňuje, uvede se na faktuře rovněž název, popřípadě i adresa 

organizační složky objednatele, a to jako adresa koncového příjemce či místo plnění.

7. Doba splatnosti je zachována odepsáním fakturované částky z bankovního účtu objednatele nejpozději
v poslední den doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne-li tento den na sobotu, neděli
nebo státní svátek, je posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní den.

8. Zhotovitel uplatní DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel uhradí objednateli škodu vzniklou na základě nesprávného
uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu zhotovitelem.

9. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí
obsahovat i tyto údaje:

a) Protokol dle čl. VII. odst. 2 SoD o převzetí řádně provedené části díla bez výhrad podepsaný
oprávněným zástupcem objednatele;

b) SAP číslo objednávky objednatele - 4501283665;
c) Den splatnosti
d) Číslo účtu zhotovitele
e) Peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno
f) Variabilní symbol
g) Adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce
h) Další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v této SoD/objednávce . 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti  stanovené právními předpisy, SoD nebo objednávkou,
nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti
zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli.

11. V případě, že je faktura doručena v termínu kratším, než je 15 kalendářních dní před datem splatnosti,
je datum splatnosti 15 kalendářních dní od data doručení.

12. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude
proveden přepočet ceny na EUR dle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za
dodávky (uhrazené i neuhrazené), budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky,
přepočteny a hrazeny pouze v EUR. 

V. Záruka za jakost
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1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční
doby  vlastnosti  stanovené  obecně  závaznými  právními  předpisy,  závaznými  normami,  popřípadě
vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá ke dni předání právní ani faktické vady, je kompletní, splňuje
určenou  funkci  a  odpovídá  požadavkům  sjednaným  v  SoD.  Zhotovitel  dále  zodpovídá  za  to,  že
navržené  řešení  obsažené  v  předaném  díle  bude  technicky  realizovatelné  v  souladu  s  obecně
závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode
dne podpisu protokolu o předání a převzetí každé části díla bez výhrad oběma smluvními stranami. Toto
ustanovení se nevztahuje k případným nutným změnám díla vzniklým v důsledku:

1/ změny technického stavu a způsobu užívání budov, konstrukcí a technických vedení

předmětnou stavbou přímo dotčených a s ní sousedících nebo ovlivňujících

2/ změny souvisejících zákonů, vyhlášek, technických norem a další souvisejících předpisů, jestliže  
se jedná o změny, o kterých nemohl zhotovitel při plnění díla při vynaložení odborné péče vědět.

3. Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost
bezplatně odstranit případné vady do 30-ti dnů od nahlášení vady objednatelem. Objednatel je povinen
vady reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

4. Neodstraní-li  zhotovitel  vadu ve stanovené lhůtě,  je objednatel  oprávněn odstranit  vadu na náklady
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za
jakost díla.

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik
odstranění  vady  se  považuje  podpis  protokolu  o  předání  díla  po  odstranění  vady  oprávněným
zástupcem objednatele.

6. Zhotovitel  na  sebe  přejímá  odpovědnost  za  škody  způsobené případnými  technickými  nebo jinými
nedostatky předané projektové dokumentace. Vznikne-li objednateli škoda v důsledku chyb díla, které
vyvolají nutnost navýšit rozpočet stavby, poskytne zhotovitel objednateli finanční náhradu v plné výši
rovnající se navýšenému rozpočtu.

7. Zhotovitel  je  povinen  spolupracovat  s  objednatelem  v  průběhu  veřejné  zakázky  (zadávacího  či
výběrového řízení) na realizaci stavby dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel v tomto případě
je  povinen  odpovídat  na  žádosti  o  vysvětlení  projektové  dokumentace  nebo  soupisu  prací  
s  výkazem  výměr  neprodleně  tj.  nejpozději  do  dvou  pracovních  dnů  od  obdržení  žádosti o
vysvětlení zhotovitelem. Komunikace v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby bude probíhat e-
mailem mezi kontaktními osobami objednatele a zhotovitele.  Následně budou nejdéle do deseti dnů 
po  ukončení  zadávacího  řízení (resp.  ukončení  podávání  vysvětlení  k  projektu  a  soupisu  prací  
s výkazem výměr) všechny změny projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr doručeny
objednateli  v listinné podobě opatřené autorizačním razítkem odpovědného projektanta a to min. ve
čtyřech  vyhotoveních.  Tato  součinnost  v  průběhu  veřejné  zakázky  na  realizaci  stavby  (doplnění,
vysvětlení nebo změna projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr) je zahrnuta v ceně
díla (cena projektové dokumentace pro provádění stavby) dle čl. IV. odst. 1 SoD.

VI. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to
v jakosti  a  provedení  stanoveném  touto  SoD,  v souladu  s obecně  závaznými  právními  předpisy  
a normami, které se k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele
platí ust. § 2594 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele. 

3. Pokud bude zhotovitel při plnění díla postupovat podle podkladů předaných objednatelem, je Zhotovitel
povinen  prověřit  aktuálnost  a  správnost  předaných  podkladů  ze  strany  objednatele.  Odpovědnost
zhotovitele dle odst. 7. tohoto článku resp. § 2594 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není tímto
ujednáním dotčena.
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4. Zhotovitel je povinen předložit  objednateli  seznam poddodavatelů, kteří  se na provádění díla budou
podílet. Tento seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 1 této SoD.

5. Objednatel se zavazuje nejpozději do 7 dnů po doručení žádosti zhotovitele předat zhotoviteli podklady
nezbytné  pro  řádné  provedení  díla,  které  si  zhotovitel  vyžádá  neprodleně  po  uzavření  SoD  
a jejichž předložení lze po objednateli spravedlivě požadovat. V případě nedodržení termínu předání
podkladů,  se  termín  odevzdání  díla  posouvá  o  počet  dnů,  po  které  trvalo  prodlení  objednatele  
s předáním podkladů. Komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem bude probíhat prostřednictvím
kontaktních osob objednatele a zhotovitele, a to e-mailem.

6. Zhotovitel se zavazuje komplexně a s odbornou péčí provést dílo v souladu se všemi právními předpisy
a bezpečnostními požadavky a pokyny objednatele (tyto budou předávány kontaktní osobou uvedenou
v příloze č. 2 této SoD).

7. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti včas písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho
pokynů nebo věcí převzatých od objednatele k provedení díla, jejichž následkem může vzniknout škoda
nebo  nesoulad  se  zákony  nebo  obecně  závaznými  právními  předpisy,  jestliže  se  jedná  
o nevhodnost,  kterou má zhotovitel  zjistit  při  vynaložení  odborné péče. Pokud objednatel  navzdory
tomuto  upozornění  trvá  na  svých  pokynech,  zhotovitel  neodpovídá  za  jakoukoli  škodu  vzniklou  
v příčinné souvislosti s těmito pokyny.

8. Zhotovitel bude při své činnosti dbát, aby nebyla poškozena dobrá pověst objednatele. Při provádění
díla musí zhotovitel vždy sledovat zájmy objednatele.

9. Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu této SoD a trvání záruční doby dle této smlouvy povinen
mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou
újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě při a v souvislosti s prováděním předmětu SoD s minimálním
limitem pojistného plnění ve výši xxx Kč (nebo jeho ekvivalentu v jiné měně). Zhotovitel se zavazuje, že
z  obsahu  pojistné  smlouvy  a  souvisejících  pojistných  podmínek  nevyplývají  výluky  směřující  k
Objednateli  nebo dílu Zhotovitel je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a
účinnosti po celou dobu trvání této SoD a řádně hradit sjednané pojistné. Doklad o pojištění je přílohou
č. 3 této SoD. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této
SoD existenci  pojištění  v  rozsahu  sjednaném touto  SoD,  a  to  předložením  originálu  nebo  úředně
ověřené kopie aktuálního pojistného certifikátu ne starších 30 dnů vydaného pojišťovnou Zhotovitele.

10. Autorský dozor bude prováděn v termínu realizace stavby. Výzvu k zahájení výkonu autorského dozoru
zašle objednatel kontaktní osobě zhotovitele elektronicky (e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu)
minimálně  7  dní  před  datem  zahájení  autorského  dozoru.  Autorský  dozor  bude  vykonáván  
v místě realizace stavby. 

11. Osoba  vykonávající  autorský  dozor  se  bude  účastnit  kontrolních  dnů  stavby,  bude  se  vyjadřovat  
ke všem změnám projektové dokumentace v průběhu realizace stavby, všechny změny odsouhlasené
na kontrolních dnech bude zakreslovat do projektové dokumentace, zpracuje soupis prací s výkazem
výměr  ke  každé  změně  stavby  a  bude  vyřizovat  změny  stavby  na  příslušném  stavebním  úřadě  
v souladu s § 118 Stavebního zákona.

12. Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  zavazuje  v  souladu  s  článkem 3  Nařízení  komise  (EU)  č.  1078/2012
uplatňovat  proces  sledování  definovaný  v  příloze  Nařízení  komise  (EU)  č.  1078/2012.  Zároveň  si
Objednatel vyhrazuje právo na sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme Zhotovitel. S ohledem
na  společné  bezpečnostní  metody  Objednatele,  týkající  se  požadavků  na  systém  zjišťování
bezpečnosti,  se  Zhotovitel  zavazuje  dodávat  věci  nebo  poskytovat  služby  neohrožující  bezpečné
provozování  dráhy  nebo  drážní  dopravy.  Zhotovitel  je  dále  povinen  přijmout  nezbytná  opatření
spočívající  v  analýze,  hodnocení  a  usměrňování  rizik.  Zhotovitel  v  případě,  že je  mu známo riziko
vyplývající z konstrukční či technické závady dráhy, drážního vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k
zabezpečení provozování dráhy, a toto riziko má souvislost s plnění předmětu dle této SoD, je povinen
přijmout  nezbytná  opatření  k  odstranění  či  jinému  usměrnění  těchto  rizik  a  neprodleně  informovat
Objednatele o možném riziku.
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VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD. 

Zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby: 
6 x   paré v tištěné formě, z toho budou dvě paré potvrzena stavebním úřadem a doplněna  
o platné stavební povolení.
1 x  vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD-R (ve formátu dwg) 
1 x  vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD-R (ve formátu pdf.)

Zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 
6 x   paré v tištěné formě (rozpočet bude  v 1. a 2. paré, ve 3. až 6. výkazy výměr)
1 x  vyhotovení v digitální formě, vč. rozpočtu (ve formátu .dwg a  .pdf, rozpočet . xlsx
zpracován v SW ÚRS Praha,  v aktuální cenové úrovni)
1  x   vyhotovení  v  digitální  formě,  vč.  neoceněných  výkazů  výměr  -  pro  výběrové  řízení  
na Zhotovitele stavby na nosiči CD-R (ve formátu .pdf, výkazy výměr .xls )

Všechna vyhotovení jsou zahrnuta v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.

2. Při  předání každé části  díla objednatel  vyhotoví  protokol,  ve kterém bude popsán průběh předání  
a převzetí díla s tím, že dle výsledku přejímacího řízení objednatel:

a) odmítne dílo převzít
b) převezme dílo s výhradami 
c) převezme dílo bez výhrad.

3. Protokol podepíší zástupci smluvních stran ve věci provádění díla dle této SoD.   

4. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad 
a bude stanovena lhůta, do které je zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění vad
zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění a objednateli vzniká nárok na smluvní
pokutu dle  čl.  VIII.  odst.  1  SoD.  Lhůtu pro  odstranění  vad  díla  zjištěných při  jeho  předání  stanoví
objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady. Pokud nebude vada díla odstraněna v termínu
uvedeném v předávacím  protokolu,  vzniká  objednateli  nárok  na  smluvní  pokutu  dle  čl.  VIII.  odst.  
2 SoD.

5. Autorský dozor bude poskytován dle výzvy Objednatele dle čl. II. odst. 4 SoD do ukončení realizace
stavby, kdy ukončením realizace stavby se rozumí kolaudace stavby, vydaný kolaudační souhlas, nebo
předání dokončené stavby do předčasného, nebo trvalého užívání objednateli. 

VIII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě,  že  dílo  nebo  jeho  část  nebude  řádně  provedeno  v době  plnění  má  objednatel  nárok  
na  smluvní  pokutu  ve  výši  xxx % z  celkové  ceny  díla  bez  DPH za  každý  započatý  den  prodlení
zhotovitele,  maximálně  však  xxx % z  ceny  příslušné  části  díla  bez  DPH,  s jejímž  zhotovením je
zhotovitel v prodlení.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každou vadu a den prodlení. Pro vyloučení pochybností
smluvní  strany  uvádějí,  že  tato  smluvní  pokuta  se  vztahuje  na  prodlení  zhotovitele  s řádným
odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení s odstraněním vad zjištěných
při předání díla nebo jeho části. 

3. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti ze SoD nebo její
části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok
na smluvní pokutu ve výši xxx %, a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.

4. V  případě,  že  zhotovitel  dá  do  zástavy  nebo  postoupí  pohledávku  z  této  SoD  bez  předchozího
písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši  xxx % z hodnoty
zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši xxx Kč, a to za každý jednotlivý případ
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takového postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupení nebo zastavení ukázalo
jako neplatné.

5. V případě  prodlení  objednatele  s  úhradou  ceny  díla  vzniká  zhotoviteli  právo  na  uplatnění  úroků  
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a
nákladů  spojených  s  uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního  správce  
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku
a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o
skutečných majitelích, v platném znění.

6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na
náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná pokuta vztahuje, a to v rozsahu
převyšujícím částku  smluvní  pokuty.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  ustanovení  §  2050  zákona  č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

7. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení
smluvní pokuty. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v SoD jsou přiměřené vzhledem k povinnostem, k
jejichž splnění se váží.

9. Zhotovitel se povinnosti platit smluvní pokutu zprostí v případě, že Objednateli doloží, že splnil veškeré
povinnosti  dle  SoD a k  úplnému řádnému provedení  díla  nebo části  díla  chybí  pouze pravomocné
rozhodnutí příslušného úřadu, kdy Zhotovitel rovněž doloží, že doručil příslušnému úřadu řádně a včas
veškeré požadované dokumenty a poskytl veškerou součinnost, kterou po Zhotoviteli lze spravedlivě
požadovat, avšak příslušný úřad přesto (pravomocné) rozhodnutí nevydal.

10. Prodlení Zhotovitele s řádným plněním smlouvy a z toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok na
zaplacení smluvní pokuty a právo Objednatele na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele
s plněním jak je uvedeno v čl. X, odst. 2 smlouvy, nenastávají v případě, že bylo prodlení způsobeno
okolnostmi  vylučujícími  odpovědnost  ve smyslu  tohoto odstavce a Zhotovitel  tuto  skutečnost  řádně
oznámí a prokáže Objednateli způsobem dále uvedeným v tomto článku. Prodlení Zhotovitele s plněním
díla  dle  smlouvy  a  následky  s ním  spojené  nenastávají  po  dobu  existence  okolností  vylučujících
odpovědnost, které zabránily Zhotoviteli v řádném plnění smluvní povinnosti v případě, že Zhotovitel:

a)  do  5  pracovních  dnů  od  jejich  vzniku  Objednateli  řádně  oznámí  existenci  okolností  vylučujících
odpovědnost, a

b) do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost oznámí
Objednateli odpadnutí překážky, a 

c) do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže Objednateli,
že okolnosti vylučující odpovědnost Zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění smlouvy. 

Prodlení  a  jeho  následky  Zhotovitele  nastávají,  resp.  trvají  v případě,  že  okolnosti  vylučující
odpovědnost nastaly v době, kdy byl Zhotovitel již v prodlení s plněním smlouvy.  

11. Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913
odst.  2  občanského  zákoníku  se  pro  účely  této  smlouvy  považují  mimořádné  nepředvídatelné  a
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránily. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost,
řádně oznámené dle odst. 10, písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dní, je kterákoli smluvní strana
oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k jednání o dodatku ke smlouvě, ve kterém budou sjednány
nové termíny pro splnění díla. 

IX. Autorské právo

1. V případě, že výsledkem činností Zhotovitele podle této SoD bude autorské dílo ve smyslu zákona  
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorské dílo"), bude nejpozději den, kdy
dojde ze strany Objednatele k převzetí autorského díla považován za den, kdy Zhotovitel poskytnul
Objednateli  oprávnění  k  výkonu  práva  takové  autorské  dílo  užít  všemi  způsoby  uvedenými  
v § 12 autorského zákona, a dále k provádění jakýchkoli úprav autorského díla (dále jen "Licence").
Licence  se  uděluje  na  dobu  trvání  majetkových  práv  autora  díla,  bez  územního  omezení,  tedy  
k užívání autorského díla na území České republiky i v zahraničí, v neomezeném počtu přístupových
Licencí,  s  omezeními,  která  jsou  uvedena  v  následujícím  odstavci.  Zhotovitel  podpisem této  SoD
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výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící Licenci zcela nebo
zčásti jakékoli  třetí  osobě formou podlicence v souladu s § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění. Zhotovitel dále souhlasí se zařazením díla do díla souborného a s užitím
tohoto souborného díla. Objednatel není povinen licenci využít, je od počátku provádění díla vlastníkem
díla prováděného Zhotovitelem.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat veškerými právy v rozsahu potřebném
pro poskytnutí práv dle této smlouvy a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání
Díla  Objednatelem včetně zajištění  veškerých oprávnění  v souladu s autorským zákonem a dalšími
právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednateli  uhradit  jakékoli  majetkové a nemajetkové újmy,
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Dílo užívat řádně a nerušeně. Jestliže se prohlášení
Zhotovitele v tomto odstavci ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jiné povinnosti tohoto článku
smlouvy, jde o podstatné porušení této smlouvy a Zhotovitel uhradí ve prospěch Objednatele smluvní
pokutu ve výši  xxx Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak
dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

X.   Odstoupení od SoD

1. Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit z důvodů stanovených SoD a zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

2. Za podstatné porušení SoD ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ,
kdy:

a) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla/části díla delším než 30 dnů
b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla/části díla delším než 30 dnů
c) Dílo/část díla vykáže vady, které brání užití díla/části díla ke sjednanému účelu 

3. Objednatel  je  dále  oprávněn  odstoupit  od  SoD,  bude-li  zjištěno,  že  zhotovitel  je  v  úpadku  nebo
insolvenční  návrh  bude  zamítnut  pro  nedostatek  majetku  dlužníka  nebo  vstoupí-li  zhotovitel  
do likvidace.

4. Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje, zejména pokud se objednatel dostane
do prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů.

5. Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno
v  souladu  s  ust.  §  2002  zák.  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  v  platném  znění  
bez  zbytečného  odkladu  poté,  co  k  podstatnému porušení  SoD došlo.  Pro  vyloučení  pochybností
smluvní  strany sjednávají,  že lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta  
v délce 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla.

6. Odstoupení od SoD musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení
nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel  se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit  své pohledávky z této SoD třetím osobám  
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího
vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření na
neuhrazení  DPH  nebo  její  zkrácení  či  vylákání  daňové  výhody  oprávněn  odvést  částku  DPH  z
uskutečněného  zdanitelného  plnění  přímo  příslušnému  finančnímu  úřadu,  a  to  v  návaznosti  
na §109 a 109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu
oznámí zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v
částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení SoD za uhrazenou. Zároveň zhotovitel
neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele  
na základě této SoD (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel označen
správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této
skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost
nastala.
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4. Pokud  objednateli  vznikne  podle  §  109  zákona  o  DPH ručení  za  nezaplacenou  DPH z  přijatého
zdanitelného  plnění  od  zhotovitele,  má  objednatel  právo  bez  souhlasu  zhotovitele  uplatnit  postup
zvláštního  způsobu zajištění  daně  podle  §  109a zákona o  DPH.  Při  uplatnění  zvláštního  způsobu
zajištění  daně  uhradí  objednatel  částku  DPH podle  daňového  dokladu  vystaveného  zhotovitelem  
na  účet  správce  daně  zhotovitele  a  zhotovitele  o  tomto  kroku  vhodným  způsobem  vyrozumí.
Zaplacením  částky  DPH na  účet  správce  daně  zhotovitele  se  závazek  objednatele  uhradit  částku
odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný.

5. Zhotovitel  není  oprávněn  převést  svá  práva  a  povinnosti  ze  SoD  nebo  její  části  na  třetí  osobu  
bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele.  Objednatel  si  tímto vyhrazuje  právo
takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem
objednatel udělí či nikoli,  je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty,  
o které objednatel požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem.

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této
SoD,  a  to  jak  splatný  či  nesplatný,  proti  kupní  ceně  díla,  která  má  být  objednatelem v  souladu  
s touto SoD uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.

7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škody vzniklou zhotoviteli tím,
že  objednatel  oprávněně započetl  svou  pohledávku  vůči  pohledávce  zhotovitele,  tj.  smluvní  strany
vylučují ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Osobou odpovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu
této SoD je xxx.

9. Zhotovitel prohlašuje, že:

a. má nastaven funkční  systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím
vyplývajícím  zejména  z  předpisů  a  rozhodnutí  orgánů  Evropské  unie,  Organizace  spojených
národů,  kteréhokoli  z  členských  státu  Evropské  Unie,  Spojených  států  amerických,  Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“),  a
není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména
pak s osobu uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány
a institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které
je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“); 

b. není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani
fakticky ve vlastnické či řídící struktuře Zhotovitele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli
pokyny Zhotoviteli, Zhotovitele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať
už skrytou či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;

c. si  není  vědom skutečnosti,  že  by  měly  být  v  souvislosti  s  touto  smlouvou  osobě  podléhající
sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich
mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;

d. neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba,
soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi,

a v případě, že kdykoli  v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je
Zhotovitel  povinen  oznámit  tuto  skutečnost  bez  zbytečného  odkladu  Objednateli.  Porušení  shora
uvedených prohlášení se považuje za porušení SoD podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní
stranu od SoD odstoupit.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní  strany  prohlašují,  že  veškeré  podmínky  plnění,  zejména  práva  a  povinnosti,  sankce  
za porušení SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání  
a  dohody,  které  by  se  týkaly  shodného  předmětu  plnění  a  tyto  jsou  v  plném  rozsahu  nahrazeny
ujednáními obsaženými v této SoD, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo
nebo měnilo. 
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2. Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného
oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran,  jinak  je  taková  změna  nebo  doplnění  SoD neplatné,
přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při
právním  jednání  učiněném  technickými  prostředky  ve  smyslu  ust.  §  562  zák.  
č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  za  písemnou  formu  se  považuje  pouze  forma  listinná  nebo
elektronická opatřená elektronickým podpisem.

3. Jakékoliv jednání předvídané v této SoD musí být učiněno, není-li  v SoD výslovně stanoveno jinak,
písemně v listinné podobě nebo elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem a musí být s
vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami.
Jakékoliv  jiné  jednání  (včetně  e-mailové  korespondence)  je  bez  právního  významu,  není-li  v  SoD
výslovně stanoveno jinak.

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této SoD nebo v souvislosti s ní především smírnou
cestou.  Pokud se nepodaří  spor  vyřešit  dohodou smluvních stran,  bude spor řešen dle hmotného  
a  procesního  práva  České  republiky  a  k  jeho  projednání  jsou  příslušné  soudy  České  republiky  
v souladu se zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost
soudu bude určena dle sídla objednatele.

5. Smluvní strany vycházejí z úmyslu vykládat ustanovení této SoD, kdykoli to bude možné, jako platná,
účinná a vynutitelná v souladu se závaznými právními předpisy. Bude-li některé ustanovení této SoD
shledáno neplatným, neúčinným nebo zdánlivým nebo nevymahatelným, taková neplatnost, neúčinnost,
zdánlivost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost celé
SoD s  tím,  že  v  takovém případě bude celá  SoD vykládána tak,  jako  by  neobsahovala  jednotlivá
neplatná, neúčinná, zdánlivá nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a
vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této SoD. Smluvní strany se dále zavazují, že budou
navzájem spolupracovat  s  cílem nahradit  takové neplatné,  neúčinné,  zdánlivé nebo nevymahatelné
ustanovení  platným,  účinným  a  vymahatelným  ustanovením,  jímž  bude  dosaženo  stejného
ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy),  jako bylo
zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným, neúčinným, zdánlivým či nevymahatelným.

6. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být učiněna
na základě této SoD, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena, přičemž
doručovací adresou je adresa sídla, nestanoví-li SoD jinou kontaktní adresu. V případě, že kterákoli
smluvní  strana odmítne písemnost převzít,  nebo v případě pochybností  o tom,  kdy byla písemnost
doručena, považují se písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené
okamžikem odmítnutí převzetí písemnosti nebo třetí pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, kdy
byla písemnost odeslána na adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým
dnem po odeslání.

7. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu,  
že  bude učiněno dohodou smluvních  stran uzavřenou v listinné  podobě nebo elektronické  podobě
opatřené elektronickým podpisem a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato  SoD  ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí.  Zaslání  SoD  
do registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu SoD. 
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli
kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění SoD bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží
potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v
takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace SoD obdrží obě smluvní
strany zároveň).  

9. Zhotovitel bere na vědomí Etický kodex společnosti České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové
stránce  http://www.ceskedrahy.cz/,  zavazuje  se  dodržovat  zásady  v  něm  uvedené,  a  pro  případ
porušení  Etického  kodexu  společnosti  České  dráhy,  a.s.,  kterým  se  rozumí  porušení  závazků  či
nepravdivost prohlášení Zhotovitelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení
SoD  s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v části deváté Etického kodexu společnosti České
dráhy, a.s.

10. Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 
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11. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy
souvisejícími.

12. SoD se v případě uzavření v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností  originálu,
přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

13. Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 2 - Seznam kontaktních osob objednatele a zhotovitele
Příloha č. 3 - Doklad o pojištění zhotovitele
Příloha č. 4 - Technické podklady
Příloha č. 5 – Povinnosti zhotovitele při provádění autorského dozoru
     

V Praze dne 17.8.2023      V Ostravě dne 25.8.2023

České dráhy, a.s. Ing. Lukáš Bobek

………………………………………. …………………………………..

xxx xxx

Uvedené přílohy jsou součástí obchodního tajemství společnosti České dráhy, a.s.
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