
Akce: „Obnova sociálních zařízení v divadelním studiu Disk“ 
Identifikační číslo v EDS: 133D22A000016 

 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „Smlouva“) 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Akademie múzických umění v Praze (AMU) 

 veřejná vysoká škola dle z. č. 111/1998 Sb., v platném znění 

Sídlo: Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, Česká republika 

Součást: Divadelní fakulta AMU 

Adresa: Karlova 26, 116 65 Praha 1 

IČO: 61384984 

DIČ: CZ61384984 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 19-5373180297/0100 

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Langer, Ph.D., kvestor 

Tel.: +420 234 244 503, e-mail: tomas.langer@amu.cz  

Osoba oprávněná k věcným jednáním: MgA. Viktorie Schmoranzová, 

ředitelka ds Disk 

Tel: +420 234 244 250, e-mail: 

viktorie.schmoranzova@divadlodisk.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

2. Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o. 

Sídlo: Hlavní 2728/159, 141 00 Praha 4 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Podnikatel/nepodnikatel: podnikatel 

Zápis v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl 

C, spisová značka 85322 

Plátce DPH: ano 

Daňový domicil: Česká republika 

IČO: 49060104, DIČ: CZ49060104 

Bankovní spojení: 51-1421430257/0100 

Adresa banky: Komerční banka, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 

Praha 1 

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jakub Janovský, jednatel 

Zastoupená ve věcech technických: Ing. Jakub Janovský, jednatel 

Tel.: +420 607 938 973, e-mail: janovsky@t-bro.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Objednatel a Zhotovitel dále každý jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen 

„Smluvní strany“. 

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky dle čl. II této Smlouvy je objekt ve 

vlastnictví Objednatele a v užívání Divadelní fakulty, součásti Akademie múzických 

umění v Praze, na adrese Karlova 26, 116 65 Praha 1, na parcele č. 124, kat. území 

Staré Město (u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, zapsáno na LV č. 154) 

(dále jen „místo plnění“ nebo také „objekt“). 
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II. Předmět a účel této smlouvy 

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem: 

„Obnova sociálních zařízení v divadelním studiu Disk“ 

 

Předmětem plnění je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí dílo spočívající v obnově/modernizaci pánských a dámských sociálních 

zařízení, včetně sociálního zařízení pro invalidy, tj. v místě plnění, dle oceněného 

rozpočtu zhotovitele (příloha č. 3 této Smlouvy) a dle harmonogramu realizace díla 

(dále jen „Harmonogram“), jež je nedílnou součástí této Smlouvy (příloha č. 2). – 

(dále souhrnně jako „Dílo“) 

2. Součástí Díla jsou vyhotovení a předání příslušných dokumentů a protokolů 

spojených s dokončením a předáním Díla dle čl. V. odst. 5 a čl. VIII této Smlouvy, 

které se zavazuje zhotovitel předat objednateli nejpozději při přejímacím řízení 

v den předání Díla. 

III. Závazky zhotovitele 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést a realizovat Dílo na vlastní náklad a 

nebezpečí s odbornou péčí v souladu s touto Smlouvou, ve sjednaném čase dle 

Harmonogramu, dle příslušných právních předpisů a technických norem a nařízení 

(platných v ČR i EU), a to řádně a včas podle podmínek této Smlouvy. 

2. Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat samostatně, není-li v této Smlouvě 

výslovně uvedeno jinak, nebo pokud mu Objednatel nedá výslovný příkaz 

k postupu dle jeho pokynů, je plně odpovědný za veškeré aspekty realizace Díla 

podle této Smlouvy a dále je povinen poskytovat komplexní stavební služby v co 

nejvyšší profesionální kvalitě. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně, detailně, v plném 

rozsahu a s odbornou péčí seznámil a je plně srozuměn se všemi nezbytnými 

podrobnostmi o Díle, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k realizaci Díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, 

že nezávisle přezkoumal a posoudil všechny ukazatele a údaje, u kterých lze mít za 

to, že budou mít vliv na řádné a včasné plnění jeho povinností podle této Smlouvy, 

jakož i další rizika, která mohou mít vliv na realizaci Díla. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi v místě plnění a že Dílo 

může být dokončeno způsobem, v termínu a ceně stanovenými touto Smlouvou. 

 

IV.  Závazky Objednatele 

1. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dílo za podmínek v této Smlouvě 

stanovených převzít a zaplatit za ně v této Smlouvě ujednanou cenu. 

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla, 

kterou po něm Zhotovitel může spravedlivě požadovat. Smluvní strany se 

dohodly, že v případě neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, Zhotovitel 

není oprávněn zajistit náhradní plnění, a to ani na účet Objednatele. 

3. V den zahájení prací předá Objednatel Zhotoviteli staveniště a smluvní strany o 

tomto sepíší předávací protokol. Zařízení Staveniště zajistí na své vlastní náklady 

Zhotovitel, vyjma místnosti pro zázemí pro Zhotovitele, kterou zajistí Objednatel.  
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V. Termíny plnění 

1. Termín prací na realizaci Díla: I. etapa: předpokládaný termín zahájení 

prací:1.9.2023; II. etapa: předpokládaný termín zahájení prací:27.12.2023. 

Zahájením prací se rozumí předání a převzetí staveniště na základě protokolu 

podepsaného oběma smluvními stranami a zápis do stavebního deníku o zahájení 

prací dle odsouhlaseného Harmonogramu realizace díla, který je přílohou č. 2  

této Smlouvy.  

2. Harmonogram stanoví časový plán realizace Díla sjednaný Objednatelem a 

Zhotovitelem, včetně posloupnosti, ve které Smluvní strany předpokládají realizaci 

Díla. Harmonogram je pro Zhotovitele při realizaci Díla závazný.  

3. V případě, že Zhotovitel dospěje k názoru, že plnění Harmonogramu může být 

z jakéhokoliv důvodu ohroženo, je Zhotovitel povinen okamžitě uvědomit 

Objednatele; v případě že tak Zhotovitel neučiní, je odpovědný za škodu, která 

Objednateli vznikne v důsledku porušení této informační povinnosti.  

4. Stavební práce budou prováděny v režimu od 7.00 hod do 19.00 hod v pondělí až 

pátek a od 7.00 hod do 19.00 hod v sobotu a neděli či státní svátek, velmi hlučné 

práce spojené s bouráním a demolicí v režimu od 9.00 hod do 17.00 hod v pondělí 

až pátek a od 10.00 hod do 12.00 hod 14.00 hod do 18.00 hod v sobotu a neděli 

či státní svátek s tím, že si Objednatel vyhrazuje právo omezit hlučné práce 

v době konání mimořádných akcí. Toto případné omezení provádění prací může 

být kompenzováno prodloužením doby dokončení Díla na základě podepsaného 

záznamu ve stavebním a montážním deníku. 

5. Dokončení a převzetí Díla proběhne za I. a II. etapu samostatně ve dvou fázích. 

Nejprve dojde k protokolárnímu předání prakticky dokončeného funkčního Díla, 

včetně vad a nedodělků nebránících provozu s veškerou dokumentací a protokoly 

o všech požadovaných zkouškách v termínu dle Harmonogramu. Při předání 

prakticky dokončeného funkčního Díla předloží zhotovitel objednateli tyto 

dokumenty: 

a. veškerou dokumentaci skutečného provedení Díla, 

b. prohlášení Zhotovitele, že pro Dílo byly použity pouze ověřené výrobky a 

technologie včetně prohlášení o shodě  

c. prohlášení Zhotovitele o úplnosti a kvalitě díla, 

d. zápis o revizi elektrického zařízení  

e. platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení  

f.   doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti, příp. doklad o uložení 

nezpracované suti na skládku. 

 

S tím bude vyhotoven a podepsán oběma smluvními stranami seznam vad 

a nedodělků. Po jejich odstranění nastane druhá fáze, a to finální dokončení díla 

dle Harmonogramu. Dokončením díla se rozumí úplné a řádné dokončení Díla bez 

vad a nedodělků. Dokončení díla je spojeno s podepsáním protokolu o předání a 

převzetí stavby. 

Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje, že k dokončení všech nedokončených 

prací a k vyřešení všech položek na seznamu vad a nedodělků, které jsou 

předpokladem pro finální dokončení Díla, dojde nejpozději ve lhůtě do 10 dnů od 

data praktického dokončení Díla, ledaže se Smluvní strany výslovně dohodnou na 

jiné lhůtě.  
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VI. Cena a platební podmínky 

1. Celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené, 

dokončené a předané Dílo, je sjednána smluvními stranami takto: 

cena celkem bez DPH    990.078,- Kč 

DPH      207.916,- Kč 

Cena včetně DPH    1.197.994,- Kč 

(slovy: jedenmilionstodevadesátsedmtisícdevětsetdevadesátčtyři korun českých) 

(dále jen „Cena“) 

2. Zhotovitel prohlašuje, že Cena zahrnuje veškeré náklady na řádné a kvalitní 

provedení Díla a dále prohlašuje, že zvážil veškeré příslušné požadavky na 

realizaci Díla s odbornou péčí. Cena je stanovena jako cena maximální a nejvýše 

přípustná, a nelze ji překročit, je garantována po celou dobu realizace Díla a 

zahrnuje zejména: 

 veškeré práce a dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné 

provedení Díla ve stavu způsobilém k užívání dle jeho účelu, 

 veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu 

Díla, které se promítnou nebo mohou promítnout do ceny Díla, 

 předpokládané změny cen v závislosti na čase a předpokládaném vývoji cen 

vstupních nákladů. Zhotovitel není z výše uvedených důvodů oprávněn se 

domáhat zvýšení sjednané Ceny. Změna ceny na základě inflačních vlivů a 

kurzovních změn je vyloučena. 

 náklady na zřízení, vybavení a zařízení staveniště, jeho provoz a demontáž, 

uskladnění materiálu, bezpečnost a případnou ostrahu předaného staveniště, 

 náklady na balení, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na 

používání strojů, přepravu, parkovné, skladování, úklid a čištění během 

výstavby, 

 náklady na převody práv, pojištění, daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje 

spojené s realizací Díla, jeho dokončením a předáním Objednateli, 

 náklady na všechny úkony spojené s předáním Díla a uvedením do provozu, 

včetně příslušných revizí a souvisejícího čištění a úklidu, 

 náklady na práce a dodávky, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení 

rozsahu Díla tak, jak je stanoveno v Harmonogramu a kterých si Zhotovitel 

mohl být vědom (a měl být vědom) vzhledem ke své odborné kvalifikaci.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil se všemi podmínkami, za kterých 

je realizace Díla připuštěna. Zhotovitel rovněž potvrzuje, že mu Objednatel 

poskytl veškeré informace, vysvětlení, komentáře a součinnost nezbytnou ke 

stanovení Ceny.  

4. V případě dodávek a prací požadovaných objednatelem nad rámec sjednaného 

rozsahu Díla, nebo vyskytnou-li se objektivně zdůvodnitelné náklady na činnosti 

neobsažené v Dokumentaci, budou tyto předem vzájemně projednány a 

Zhotovitelem oceněny dle Sborníku cen stavebních prací URS Praha, který 

v případně nejasností či sporů určí jejich maximální výši. Ocenění rozšíření 

rozsahu Díla předá Zhotovitel Objednateli k posouzení. V případě, že bude 

Objednatel s oceněním souhlasit, smluvní strany uzavřou dodatek ke Smlouvě, ve 

kterém bude specifikováno rozšíření Díla a sjednána cena za toto rozšíření. Po 

vzájemném potvrzení tohoto dodatku je Zhotovitel oprávněn a povinen rozšíření 

Díla provést. 

5. Objednatel neposkytuje zálohu na Cenu Díla. Cena bude hrazena na základě 

faktur vystavených Zhotovitelem, a to následovně:  
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Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy jednou měsíčně za daný kalendářní 

měsíc realizace Díla podle Harmonogramu po odsouhlasení seznamu provedených 

dodávek a prací Objednatelem, a to nejpozději do 7 dnů od posledního dne 

příslušného měsíce. Poslední dílčí faktura za poslední měsíc realizace Díla je 

vázána na dokončení a protokolární předání a převzetí celého dokončeného Díla 

objednatelem bez vad a nedodělků. Každá faktura bude obsahovat seznam 

provedených prací a údaj o rozsahu dokončení příslušných prací. Ke každé 

faktuře musí být rovněž přiloženo její schválení Objednatelem s uvedením prací 

schválených jako dokončených, a to k příslušné části Díla dodaného Zhotovitelem 

Objednateli. 

6. Doba splatnosti faktur je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do sídla 

Objednatele, a to na adresu: Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1, přičemž 

dnem splatnosti je den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele u 

bankovního ústavu ve prospěch účtu Zhotovitele. Objednatel není v prodlení, 

uhradí-li fakturu do 30ti dnů po jejím obdržení, a to i tehdy, je-li to po termínu, 

který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. Smluvní strany se 

dohodly, že opožděné uvolnění finančních prostředků poskytovatelem dotace - 

MŠMT - ve prospěch Objednatele/Zhotovitele ze Státního rozpočtu (dále jen „SR“) 

určených k úhradě Ceny nebo její dílčí části nebude považováno za prodlení se 

splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí ani úroku z prodlení vůči 

Objednateli. Objednatel upozorňuje Zhotovitele na to, že poskytovatel dotace pro 

realizaci Díla – MŠMT – si vyhradil právo upravit harmonogram a platební kalendář 

dle možností SR a redukovat rozsah Díla. Z nastavené doby splatnosti faktur 

nevyplývají dodatečné vícenáklady.  

7. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 

dle platných obecně závazných právních předpisů. Pokud budou údaje na faktuře 

nesprávné nebo neúplné nebo bude mít faktura jinou vadu v obsahu, je 

Objednatel oprávněn do 3 pracovních dnů od doručení fakturu vrátit Zhotoviteli 

před datem splatnosti a Zhotovitel bude povinen podle povahy vady fakturu 

opravit nebo vystavit fakturu novou. Sjednaná doba splatnosti dle čl. VI. odst. 7. 

začíná běžet až od data doručení opravené nebo nové faktury Objednateli. 

8. Veškeré platby Zhotoviteli ze strany Objednatele podle podmínek této Smlouvy 

budou prováděny bankovním převodem na účet uvedený na faktuře Zhotovitele 

v korunách českých. 

VII. Způsob a podmínky plnění 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu potřebném pro plnění Díla. 

2. Pověřený zástupce Objednatele je mj. oprávněn kontrolovat provedené práce, 

předběžně projednávat změny Díla, řešit technické problémy, v případě nejasností 

požadovat provedení dodatečných zkoušek či měření, rozhodovat o případném 

přerušení Díla, požadovat odstraňovaní vad plnění v průběhu provádění Díla, 

odsouhlasovat soupis provedených prací. 

3. Zhotovitel zajistí provedení předmětných prací a dodávek tvořících předmět Díla a 

dále zajistí: 

 dodržení stanoveného Harmonogramu realizace díla, který je přílohou č. 2 této 

Smlouvy. 

 označení prostor staveniště výstražnými prvky a realizaci všech potřebných 

opatření zajišťujících bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti stavby; za 

zabezpečení staveniště je odpovědný Zhotovitel, který rovněž zamezí přístupu 

neoprávněným osobám; osobami oprávněnými ke vstupu na staveniště jsou 
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pracovníci a zaměstnanci Zhotovitele, osoby pověřené Zhotovitelem, pověření 

a odpovědní zástupci Objednatele a další osoby, které Objednatel písemně 

oznámí Zhotoviteli.  

 účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem a hlukem při 

bouracích a stavebních pracích a manipulaci se sutí, včetně používání výtahů 

nebo uzavřených shozů při svislé dopravě stavebního materiálu, kropení 

prašného materiálu při manipulaci a nakládce či provádění prašných procesů 

pod vodní clonou; uvnitř budovy i na fasádě zakrytí a ochranu veškerých 

stávajících konstrukcí a technologií nedotčených stavebními úpravami, 

nezbytnou ochranu povrchů v prostorách místa plnění, zejména podlah a stěn, 

kde se budou provádět práce, a ve všech přístupových prostorách, a to po 

dobu nezbytně nutnou (zejména při stěhování materiálu a odvozu suti) 

stanovenou Objednatelem při předání staveniště. 

 pravidelný denní úklid prostor, kde budou práce prováděny a které budou 

stavbou dotčeny a na přístupových trasách a na svůj náklad bude průběžně 

odstraňovat veškeré odpady, které vzniknou v souvislosti s jeho činností 

v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy o odpadech. 

Zvláštní důraz bude kladen na eliminaci pronikání prachu do interiéru objektu  

mimo prostor stavby. 

 označení (logem, visačkou apod.) všech řemeslníků a dalších pracovníků a 

zástupců Zhotovitele a jejich korektní a vstřícné jednání s lidmi v objektu, v 

němž jsou práce prováděny (včetně bezpodmínečného dodržování zákazu 

kouření v celém objektu), příchod a odchod pro jednotlivé pracovníky 

Zhotovitele přes vstupy do budovy z ulic Karlova a Řetězová; Zhotovitel je 

povinen Objednateli předat před zahájením prací jmenný seznam pracovníků 

Zhotovitele, kteří budou mít oprávnění pro vstup do budovy z titulu provádění 

prací ze strany Zhotovitele v rámci této zakázky, a bude je dle potřeby 

aktualizovat, pracovníci a zástupci Zhotovitele jsou povinni se hlásit při 

příchodu a odchodu na vrátnici,  

 přítomnost odpovědné osoby Zhotovitele řídící průběh prací po celou dobu 

realizace Díla v místě plnění.  

 provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí potřebných k prokázání kvality 

bezpečné provozuschopnosti Díla všech jeho součástí a dále dodání veškerých 

dokladů, certifikátů, protokolů atd. předepsaných zákony a vyhláškami ke 

kolaudaci a provozu stavby. 

4. Zhotovitel zodpovídá za to, že se jeho zaměstnanci a subdodavatelé budou 

pohybovat pouze v dotčených prostorách, po přístupových trasách a v přidělené 

šatně. 

5. Objednatel nebo osoby Objednatelem určené mají právo požadovat průběžnou 

kontrolu nebo vlastní kontrolu jakékoliv části Díla, která nebude zakryta (např. 

podlahy, zdi nebo stropy) a to před tím, než dojde k jejich uzavření, zakrytí, 

nebo zabetonování. Zhotovitel pozve Objednatele včas (tj. alespoň 48 hodin 

předem) k provedení kontroly výslovně vyžadované Objednatelem a/nebo 

jakékoliv kontroly nezbytné k prověření jakékoliv části Díla před jejich zakrytím. 

Pokud Zhotovitel poruší svůj závazek pozvat Objednatele v souladu s tímto 

článkem, musí umožnit Objednateli provést následnou kontrolu (včetně odkrytí 

již zakrytých částí Díla) a nést náklady na takovou kontrolu. Pokud se Objednatel 

nedostaví na kontrolu, na kterou byl Zhotovitelem řádně pozván, nebo která 

měla být provedena v souladu s odsouhlaseným rozvrhem, může Zhotovitel 

pokračovat s realizací Díla. Bez ohledu na svou nepřítomnost může Objednatel 

požadovat provedení následné kontroly, a to bez zbytečného odkladu. Musí však 
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Zhotoviteli kompenzovat veškeré náklady vzniklé v důsledku opožděné kontroly. 

Pokud bude objevena jakákoliv vada (i v průběhu opožděné kontroly), veškeré 

náklady na kontrolu ponese Zhotovitel.     

6. Dílo se zavazuje Zhotovitel realizovat v souladu s platnými obecně závaznými 

právními předpisy a normami ČSN, které se týkají předmětu Díla a dále 

v souladu s platnými obecnými předpisy BOZP, PO a předpisy platnými 

v objektu, se kterými byl zástupce Zhotovitele seznámen formou protokolu 

o předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu stavby dodržovat 

bezpečnost práce a technických zařízení dle vyhlášky BOZP, v platném znění a 

s nimi související technické normy, na něž se vyhláška vztahuje. V případě 

porušení povinností vyplývajících z tohoto článku je Zhotovitel povinen na vlastní 

náklady uhradit sankce vyplývající z takového porušení v jejich plné výši a na 

vlastní náklady učinit veškerá opatření tak, aby tyto sankce nepostihly 

Objednatele, případně nahradit veškerou škodu, která v této souvislosti 

Objednateli vznikne. 

7. V případě, že by při realizaci došlo k manipulaci s nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky, Zhotovitel je povinen dodržovat dle bezpečnostních listů 

pokyny pro manipulaci s nimi, jejich ukládání na určené místo a při likvidaci 

s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem, a to vč. obalů. 

8. Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které budou předmětem Díla, svými 

zaměstnanci. Pokud bude při realizaci Díla provádět činnosti prostřednictvím 

subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by 

činnost prováděl sám. 

9. Nebezpečí škody a zániku prováděného Díla, jakož i nebezpečí škody na věcech 

opatřených k provedení Díla, nese Zhotovitel od převzetí staveniště až do doby 

předání Díla a jeho převzetí Objednatelem na základě písemného předávacího 

protokolu (zápisu o předání a převzetí Díla) podepsaného Zhotovitelem 

a Objednatelem. 

10. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od samého počátku. 

Vlastnictví k věcem, které byly Zhotovitelem opatřeny k provedení Díla, přechází 

na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla. 

VIII. Předání a převzetí díla – samostatně za I. a II. etapu 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 

Díla Objednateli v místě plnění. Jakmile Zhotovitel dospěje k názoru, že je Dílo 

způsobilé k předání Objednateli, vyzve Objednatele písemnou formou 3 dny 

předem k zahájení přejímacího řízení. 

2. K termínu přejímacího řízení Zhotovitel připraví příslušné doklady pro přejímací 

řízení včetně Protokolu posouzení shody (dle příslušných ČSN a Nařízení vlády 

27/2003Sb.). 

3. V rámci Protokolu o předání a převzetí Díla bude uveden kontakt na Zhotovitele 

pro případné uplatnění závad v záruční době. 

4. Přejímací a předávací řízení bude ukončeno zápisem potvrzeným oběma 

smluvními stranami i za předpokladu drobných vad a nedodělků nebránících 

spolehlivému a bezpečnému provozu. O tom, které drobné vady a nedodělky 

nebrání spolehlivému a bezpečnému provozu, je oprávněn rozhodnout Objednatel. 

Objednatel je oprávněn Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími 

spolehlivému a bezpečnému provozu převzít, není však povinen tak učinit. 
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5. Případné drobné vady a nedodělky nebránící spolehlivému a bezpečnému provozu 

sepsané v rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen odstranit v termínech 

dohodnutých s objednatelem v zápise o předání a převzetí Díla a v souladu s čl. V. 

odst. 5 této Smlouvy. 

6. V souvislosti s předáním a převzetím Díla vypracuje Zhotovitel a předá Objednateli 

dokumenty uvedené v čl. V. odst. 5. Součástí zápisu o předání a převzetí Díla 

bude seznam předávaných dokladů a vyhodnocení provedeného Díla. Veškeré 

dokumenty předané Zhotovitelem Objednateli, související s Dílem, budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

 

IX. Záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádným a řemeslně 

profesionálním způsobem podle Dokumentace a tak, jak je uvedeno v této 

Smlouvě, že bude v souladu s platným stavebním povolením, s obecně závaznými 

právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti v této Smlouvě 

dohodnuté, jinak vlastnosti obvyklé a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má 

sloužit. Zhotovitel dále odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za 

vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu 

této záruky. 

2. Zhotovitel poskytuje na kompletní Dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne předání 

a převzetí Díla bez vad a nedodělků (záruční doba). Po tuto dobu odpovídá 

Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistil a které písemně oznámil Zhotoviteli na 

adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

3. Záruční doby na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění 

reklamace Objednatelem u Zhotovitele a končící dnem odstranění vad 

Zhotovitelem. 

4. Záruka Díla se nevztahuje na jakákoliv poškození způsobená vandalismem, 

neodborným zásahem, vyšší mocí, nedodržením servisních a záručních podmínek 

a nezajištěním běžné údržby, pokud se takového jednání nedopustil přímo 

Zhotovitel či osoby, které použil pro plnění svých povinností ze Smlouvy. 

5. Vady, které se na Díle projevily v záruční době, budou Objednatelem uplatněny 

písemně či emailem zaslaným na adresu kontaktu uvedeného v Protokolu o 

předání a převzetí Díla dle čl. VIII. odst. 3 a bez zbytečného odkladu s uvedením, 

jakým způsobem se závada projevuje. Zhotovitel se zavazuje, že zahájí 

odstraňování záručních vad nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení hlášení a 

vady na svůj náklad odstraní nejpozději do 20 pracovních dnů od jejich 

písemného či emailového oznámení, nebude-li výslovně písemně smluvními 

stranami dohodnuto jinak, zejména v případech, kdy vadu nelze odstranit 

v důsledku její povahy a s ohledem na objektivní možnosti ve stanovené 20 denní 

lhůtě. 

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 pracovních dnů 

po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jiného odborného dodavatele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen 

uhradit Objednateli Zhotovitel, práva Objednatele z odpovědnosti za vady 

vyplývající ze záruky poskytnuté Zhotovitelem nejsou tímto postupem 

Objednatele nijak dotčena. 
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X. Sankce 

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 

v případě prodlení Zhotovitele: 

a) s termínem praktického dokončení a předání Díla včetně vad a nedodělků dle 

Harmonogramu, 

b) s termínem odstraněním vad a nedodělků dle Harmonogramu a nebo oproti 

lhůtám, jež byly Objednatelem stanoveny v zápise o předání a převzetí Díla, 

pokud jsou takto stanovené lhůty delší, 

c) s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době. 

2. Výše smluvní pokuty při prodlení Zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) tohoto 

článku je ve výši 0,2 % Ceny Díla za každý i započatý den prodlení. 

3. Výše smluvní pokuty při prodlení Zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) tohoto 

článku je ve výši 0,1 % Ceny Díla za každou vadu, případně nedodělek a započatý 

den prodlení. 

4. Výše smluvní pokuty při prodlení Zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) tohoto 

článku je ve výši 0,1 % Ceny Díla za každou vadu a den prodlení, která nebrání 

v používání Díla a je ve výši 0,2 % Ceny Díla za každou vadu a den prodlení 

bránící v používání Díla. 

5. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem nevyklidí staveniště a nepředá 

jej do užívání zpět Objednateli, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

Ceny Díla za každý den prodlení.  

6. Pokud dojde v průběhu realizace Díla nebo kdykoliv na staveništi k porušení 

bezpečnostních předpisů, uhradí Zhotovitel na písemnou žádost Objednatele 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % Ceny Díla za každý případ porušení bezpečnostních 

předpisů. 

7. Zhotovitel je oprávněn na Objednateli požadovat zaplacení zákonného úroku 

z prodlení v případě prodlení Objednatele se zaplacením daňového dokladu 

(faktury) vystaveného Zhotovitelem k úhradě ceny za provedení Díla. 

8. Úhrada sankcí bude prováděna na základě příslušných dokladů vystavených 

stranou uplatňující úhradu sankce se splatností 30 kalendářních dní od doručení 

vyúčtování smluvní sankce straně povinné. 

9. Výše uvedené sankce nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout 

libovolné výše a smluvní strany je považují za přiměřené. Uhrazením sankce není 

dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí 

prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se sankce týká. Za 

škodu se považuje i vynaložení výdajů včetně zaplacení sankcí apod., které 

Objednateli vznikly v důsledku porušení povinnosti ze strany Zhotovitele. 

10. K úhradě splatných smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel podle 

vlastního uvážení oprávněn použít započtení proti úhradě dosud nezaplacené ceny 

(části ceny) za Dílo. 

11. Uplatněním kterékoliv z pokut sjednaných výše není dotčeno právo Objednatele 

na náhradu škody, která mu vznikne porušením povinnosti, k níž se pokuta 

vztahuje.  
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XI. Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé z jeho činnosti při realizaci Díla a potvrzuje, 

že je proti těmto pojištěn do výše 10 000 000 Kč. Kopie pojistky Zhotovitele tvoří 

přílohu č. 4 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé z důvodu vyšší moci. 

3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání a převzetí kompletního Díla, 

nebude-li v rámci zápisu o předání a převzetí Díla dohodnuto jinak. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s platnými právními 

předpisy, nebo jestliže byl vyhlášen konkurz na majetek Zhotovitele nebo bylo 

vyhlášeno řízení o vyrovnání. 

5. Smluvní strany předpokládají, že realizace Díla bude financována z dotace 

poskytnuté Objednateli Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

„MŠMT“). V souladu s „Podmínkami a pokyny“ poskytovatele dotace – MŠMT - je 

Zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. 

e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších právních předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 

dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 

z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 

Zhotovitel zaváže ve stejném rozsahu své dodavatele a Subdodavatele.  

 

XII. Porušení smlouvy a odstoupení 

1. Objednatel je v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem 

oprávněn okamžitě od této Smlouvy odstoupit a požadovat, aby Zhotovitel 

neprodleně vyklidil staveniště a předal jej Objednateli, stejně tak jako veškerá 

zařízení, práce, materiály a Dokumentaci. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu 

ukončit (kromě důvodů stanovených v Občanském zákoníku) v následujících 

případech: 

a. Zhotovitel se dostane do prodlení s plněním Harmonogramu nebo jiných 

termínů podle této Smlouvy po dobu více než 15 dnů; 

b. Zhotovitel nesplní požadavky nebo podmínky stanovené v Dokumentaci a 

toto porušení nenapraví do 15 dní od upozornění Objednatele; 

c. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele přeruší nebo 

pozastaví provádění Díla na dobu delší 10 dnů; 

d. Zhotovitel opakovaně poruší (s vážnými důsledky) předpisy BOZP a 

protipožární předpisy;  

e. proti Zhotoviteli bude nařízeno insolvenční řízení; nebo 

f. kdykoliv, když Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo vícero 

smluvních pokut, které jednotlivě či v souhrnu převýší 10 % ceny za Dílo 

celkem bez DPH dle této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit (kromě důvodů stanovených 

v Občanském zákoníku) v následujících případech: 

a. Objednatel neuhradí jakoukoliv fakturu vystavenou Zhotovitelem v souladu 

s touto Smlouvou po dobu více než 30 dnů po její splatnosti, následně je na 

tuto skutečnost Zhotovitelem písemně upozorněn a Objednatel přesto 

fakturu neuhradí ani v dodatečné 14-ti denní lhůtě. 
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b. Smluvní strany se dohodly, že opožděné uvolnění finančních prostředků ve 

prospěch Objednatele/Zhotovitele poskytovatelem dotace – MŠMT - ze SR 

určených k úhradě Ceny nebo její dílčí části nebude považováno za 

podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem a nebude důvodem pro 

okamžité odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele.  

3. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti v okamžiku 

prokazatelného doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní 

straně. 

4. V případě odstoupení od Smlouvy bude provedena inventarizace a vypořádání 

podle jednotkových cen provedeného Díla a nakoupeného materiálu, popř. 

zařízení.  

5. Objednatel převezme a Zhotovitel předá veškeré provedené práce i nedokončené 

dodávky do 10 dnů ode dne účinnosti oznámení o odstoupení od této Smlouvy. 

Smluvní strany o takovém předání a převzetí vypracují předávací protokol, který 

bude splňovat požadavky na protokol o předání Díla; v protokolu bude podrobně 

uveden stav Díla a jeho dokončenosti, včetně vyhodnocení, označeny vady a 

nedodělky s uvedením způsobů jejich odstranění/dokončení. Objednatel má 

v případě odstoupení od této Smlouvy právo, a to i s přihlédnutím 

k odstranitelným vadám, se namísto jejich odstranění domáhat snížení Ceny. 

6. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy upravující odpovědnost za 

vady zůstávají v platnosti i po odstoupení od Smlouvy; dále zůstávají v platnosti i 

ustanovení o sankcích a smluvních pokutách, ustanovení o vlastnickém právu 

k Dílu, o náhradě škody a o cenových a platebních podmínkách, včetně 

příslušných Příloh této Smlouvy, které rovněž zůstávají v platnosti, pokud s tím 

související závazky vzniknou před odstoupením od Smlouvy. I platební podmínky 

zůstávají v platnosti po odstoupení od této Smlouvy. 

 

XIII. Adresy a doručování 

1. Smluvní strany si pro účely této Smlouvy zvolily adresy pro doručování uvedené 

v záhlaví této Smlouvy. 

2. Smluvní strana je oprávněna kdykoliv změnit doručovací adresu, a to písemným 

oznámením druhé Smluvní straně na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této 

Smlouvy. 

3. Oznámení podané v souvislosti s touto Smlouvou: 

a. bude učiněno v českém jazyce; a 

b. bude doručeno osobně; nebo 

c. zasláno doporučenou poštou; nebo 

d. zasláno elektronickou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě. 

 

XIV. Závěr 

1. Zhotovitel není oprávněn převést na třetí osobu úplně ani z části práva nebo 

povinnosti, které pro Zhotovitele vyplývají z této Smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu se zaručenými 

podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
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3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto dodatky musí 

obsahovat dohodu smluvních stran o celém textu smlouvy a po uzavření se stávají 

nedílnou součástí smlouvy. Jiné formy změny Smlouvy smluvní strany vylučují. Za 

písemnou formu změny Smlouvy nebude pro tento účel považována změna 

provedená elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími 

zachycení jejího obsahu a určení jednající osoby. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy i příp. jejích 

dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., vzhledem k tomu, že se na 

tuto smlouvu v plném rozsahu vztahuje povinnost uveřejnění dle tohoto zákona.  

5. Smlouva je dle dohody smluvních stran platná ode dne podpisu smluvními 

stranami a účinná okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb. Smluvní strany potvrzují, že smlouva obsahuje/neobsahuje obchodní 

tajemství, a její část/její metadata proto vyloučily/nevyloučily z uveřejnění. 

6. Právní vztahy neupravené výslovně touto smlouvou, se řídí českým právem, 

zejména pak z. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

7. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, 

neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě 

toho se smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani 

neshoda překážkou v realizaci Díla. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo 

s ní související, které smluvní strany nevyřeší smírně do 30 dnů, budou řešeny 

před českým soudem příslušným k projednání dané věci. 

8. Smluvní strany potvrzují, že smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a 

že nebyla sjednána v tísni a/nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Dnem 

uzavření této smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran, přičemž 

je-li takových dat více pak rozhodným je pozdější z nich. 

9. Smlouva má následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást: 

Příloha č. 1 Soupis prací. 

Příloha č. 2 Harmonogram realizace Díla. 

Příloha č. 3 Oceněný rozpočet zhotovitele ze dne 19. 7. 2023. 

Příloha č. 4 Kopie pojistky zhotovitele (odpovědnost za škodu). 

 

 

V Praze               V Praze  

 

Za objednatele:                Za zhotovitele: 

                

 

 

 

 

 

……………………………………………………….   ………………………….………………………… 
Ing. Tomáš Langer, Ph.D., kvestor   Ing. Jakub Janovský, jednatel 
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