
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(dále jen ,,smlouva")

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Lány 859/2, 664 91 Ivančice

zastoupený: lng.Bc. Ivanou Čermákovou, ředitelkou

Technický dozor stavebníka:

bankovní spojení:

číslo účtu:

lČ: 66596769 Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen ,,objednatel")

Ing. Ladislav Křemeček

Zhotovitel:

Sídlo:

PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o.

Mečířova 2381/45, 612 00 Brno - Královo Pole

zastoupený: Jiřím Pikhartem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Martin Pikhart

bankovní spojeni:

číslo účtu:

lČ: 29202060 DIČ: CZ29202060

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, vložka C 65301

(dále jen ,,zhotoviteľ')



Článek II.

Předmět smlouvy

1.

2.

3.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívajÍcÍ ve zhotoveni stavby ,,Havarijní
stav tělocvičny" včetně souvisejÍcÍch dodávek a služeb (dále jen ,,dílo") a závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v ČI. V této
smlouvy.

Záměrem objednatele je rekonstrukce objektu tělocvičny, včetně vybraných prostor
zázemí tělocvičny v objektu Lány 859/2, Ivančice. Tělocvična je součástí areálu sídla
objednatele.

Dílo bude provedeno v režimu Design & Build. Předmětem díla je:
(i) vypracováni kompletní projektové dokumentace rekonstrukce kotelny. projektová

dokumentace bude vyhotovena ve stupni pro provádění stavby ve smyslu ustanovení
§3 vyhl.č, 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu podle příl.č. 13 této vyhlášky
a to minimálně v projekčních částech D.1.1 (architektonicko-stavební řešeni) a D.1.4
(silnoproudá elektrotechnika). Rozsah dokumentace bude redukován na oblasti
souvĹsejÍcÍ s realizací podlah v tělocvičně a nářad'ovně, obkladů stěn a osvětlení
v tělocvičně.
Dokumentace bude předána ve dvou výtiscích a lx digitálně na USB disku ve formátech
.pdf, a otevřených formátech .dwg, .docx, příp .xlsx

{ii) projednání dokončené projektové dokumentace (i) mezi zhotovitelem a
objednatelem, při niž bude ze strany objednatele vyhodnoceno splnění jeho
požadavků stanovených v rámci orientačního soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb podle odst.4

(iii) realizace stavebních prací podle projektové dokumentace (i) odsouhlasené
objednatelem

(iv) zprovozněni rekonstruované kotelny. Bezpečnost provozu bude ze strany zhotovitele
doložena revizními zprávami vyhrazených technických zařIzení a odbornou prohlídkou
kotelny.

4. Orientační vymezení rozsahu díla:

- vypracováni projektové dokumentace rekonstrukce kotelny ve stupni pro provádění stavby,
obsahujícŕ

· návrh konstrukční skladby pružné podlahy v tělocvičně a v nářad'ovně.
Základní požadavky na podlahové souvrství:

o vyrovnání podkladní plochy po vybouráni současného podlahového
souvrství (sportovní pružná podlaha s polyuretanovou podlahovou
krytinou; celková tloušťka stávajícIho souvrství- cca 23cm)

o nový hydroizolační povlak na urovnaný podklad,
o separačnIfólie,
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o křížem kladený rošt z dřevěných desek; spodní vrstva uložená na
celoplošné separačnIfólii a pružných podložkách,

o separační fólie,
o celoplošný záklop z konstrukčních desek na bázi dřeva,
o vícevrstvá povlaková sportovní podlahová krytina.

Orientační výška souvrství podlahového roštu a záklopu - 70-90mm.
Orientační tloušťka povlakové sportovní podlahové vrstvy - 7-8mm.
Zadavatel požaduje návrh systémové skladby podlahového souvrství,
zajišťujÍcÍ nutné statické a deformační vlastnosti, požadovaných pro
sportovní podlahy ve školských zařízenIch.
Sportovní podlahová vrstva bude provedena v barevném členěni,
zvýrazňujícIm charakteristické části hracích ploch volejbalového,
basketbalového a florbalového hřiště, včetně lajnování výše uvedených
hřišť.

Základni technické požadavky na podlahové souvrství (vše dle ČSN EN
14904):

o koeficient tření dle odst.4.2 .... 80-110
o min. odolnost proti opotřebení podle odst. 5.3
o min. odolnost proti ohni podle odst. 5.4
o Absorpce nárazu (odst. 4.3) .... min. 50%
o Vertikálni deformace (odst. 4.4) .... max. 5mm
o Uvolňování nebezpečných látek .... max. v hodnotách dle odst. 5.5

a 5.6
o odraz míče (odst. 5.1) .... větší nebo rovno 90%

· návrh konstrukční skladby pružného (,,protinárazového") obkladu stěn
tělocvičny do výšky 2,3m, z březové lakované překližky tl.min.15mm na nový
dřevěný rošt. Obklad včetně otvorů, umožňujÍcÍch cirkulaci vzduchu okolo
otopných těles za obkladem (stěna s okny). Nátěr překližky s deklarovanou
třídou reakce na oheň min. B Sl-dO.

· návrh skladby nového LED osvět|enítělocvjčny o intenzitě min. 400 lx. Svítidla
budou odolná proti nárazu, osazená v polohách stávajÍcÍch svítidel.

- Realizace dodávek a montážních prací vyplývajIcIch z vyhotovené a objednatelem
odsouhlasené projektové dokumentace, včetně niže uvedených dop|ňujÍcÍch dodávek a
montážních prací. Orientační výpis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb:

o vybourání současné podlahy v tělocvičně (rošt, záklop, polyuretanová podlahová
krytina) - cca 255m2,

o demontáž podlahové krytiny v nářad'ovně (dřevěné vlysy ti. 20mm) - cca 20m2,
o urovnáni případných nerovnosti betonového podkladu - cca 275m2,
o dodávka a montáž souvrství sportovní podlahy v tělocvičně a nářad'ovně ve skladbě a

barevném provedeni, odsouhlaseném objednatelem; včetně lajnováni hracích ploch
volejbalového, basketbalového a florbalového hřiště - cca 275m2,

o demontáž stávajIcI pvc podlahové krytiny v kabinetech - celkem 80m2,
o vystěrkováni povrchu podlahy v kabinetech; dodávka a montáž nové PVC podlahové

krytiny v kabinetech - celkem 80 m2,
o demontáž stávajkiho obloženi stěn z LOTO v tělocvičně, nářaďovně a dvou šatnách

(včetně podkladního roštu) - cca 270m2,
o dodávka a montáž nového obložení stěn v tělocvičně (cca 170m2), nářad'ovně (cca

30m2) a šatnách (cca 70m2),
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o demontáž stávajickh svítidel v tělocvičně (zářivková tělesa s kovovými ochrannými
koši; 21ks) a v nářad'ovně (Iks),

c) dodávka a montáž nového LED osvětlení tělocvičny (21ks) a nářad'ovny (Iks)
podle projekčního návrhu odsouhlaseného objednatelem,

o vyvedeni jedné elektrické zásuvky 230V v nářaďovně ze stávajÍcÍ elektroinstalace
zázemí tělocvičny,

o demontáž stávajIcIch žebřin {10ks), gymnastických kruhů (2ks), žebříků {2ks), ocelové
konstrukce pro šplh po tyči (Iks), sloupků pro volejbalovou sÍt' (2ks), ocelové
konstrukce pro hrazdy, basketbalové koše (2ks),

o dodávka a montáž:
" nových žebřin 300x100cm (10ks)
· nových gymnastických kruhů {Iks)
· kompletní konstrukce pro šplh na tyči (VC. 5ks tyčí)
· volně stojÍcÍ hrazdy, osazenými do pouzder v podlaze - 2 hrazdy
" basketbalové koše s pevně osazenými výložníky o délce 1,7m - 2ks
" volejbalové sloupky, včetně pouzder osazených v podlaze
" kladina čalouněná cvičná, dl. 400-450cm, v.55cm - Iks
· švédská tělocvičná lavička dl. 360-450cm - 4ks
· dopadová plocha pro skok vysoký dělená 200x400cm - 2ks, se sjednocujÍcÍ

krycí dekou
· rošt pod doskočiště
" stojan na skok vysoký - 1 komplet
" florbalové branky - 2ks
" gymnastický koberec 600X200X3,5 cm - 2ks
· žíněnka 200X100X7 cm - 4ks

o demontáž dveřních křídel v zázemí tělocvičny (6x80cm, 3x dvojkřIdlové 150cm),
o dodávka a montáž nových typizovaných dveřních křídel do stávajIcIch ocelových

zárubni 6ks š. 80cm bez požární odolnosti, laminát, dekor CPL šedý, kování klika-klika
a 3ks dvojkřIdlové typizované protipožární dveře š. 150cm El30, z toho lx včetně
kovové zárubně; 3x samozavírač (u protipožárních dveří)

o dodávka a montáž skříní:
" vestavné o rozměrech:

· š.270cm, v. 110cm, hl. 40cm; 2 police; uzamykatelná - celkem Iks
· š.90cm, v. 230cm, hl. 50cm; 5 polic; uzamykatelná - celkem Iks

" volně stojÍcÍ o rozměrech š. 70cm, v. 210cm, hl. 40cm; 5 polic - celkem Iks
o dodávka a montáž šatních laviček,
o dodávka a montáž psacích stolů do kabinetů, vC. kontejnerů se 3 zásuvkami - celkem

3 komplety,
o likvidace demontovaných a vybouraných stavebních konstrukcí na skládce {přesun

suti, převoz, vC. poplatku za uložení na skládku).

5. Součástí předmětu díla je též:

· vybudování, bezpečný provoz a následné odstraněni zařízení staveniště,

· zpracováni dokumentace skutečného provedenístavby (ve dvou výtiscích a lx digitálně na USB
disku ve formátech .pdf, a otevřených formátech .dwg, .docx, .xlsx),

· provedeni všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou
předepsaných zkoušek, VC. zabezpečeni revizí a atestů ve smyslu technických norem,
vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
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· další práce, činnosti a úkony souvisejÍcÍs prováděním díla (např. zajištěni povoleni k zvláštnímu
užIvánI komunikaci a veřejných ploch, dopravních opatření, povoleni dočasného urrňstěni či
přerMstěni dopravních značek, náklady na energie vC. osazení podružného měření apod.),

· odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,

· ochrana povrchů stávajÍcÍch stavebních konstrukcí před poškozením v důsledku probíhajÍcÍ
stavební činnosti,

· zábor veřejného prostranství,

· průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

Článek Ill.

Místo provedeni díla, podk|adY a součinnost objednatele

1. Místem provedeni díla je budova Lány 859/2, Ivančice.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít staveniště prosté práv třetích osob,
a to nejpozději do 2 pracovních dnů od data odsouhlaseni projektové dokumentace pro provádění
stavby. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.

3. Nejpozději při předáni staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli
informace nezbytné pro řádné užIvání staveniště, a to zejména:

a) určeni přístupových cest,

b) určeni bodů pro napojení odběrných mist vody a elektrické energie.

4. Objednatel se zavážuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností,
které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z přIsIušných právních předpisů,
vydaných povoleni či jiných dokumentů, týkajIcIch se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání,
na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace
potřebné pro řádné provádění díla.

Článek lV.

Doba plněni

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 100 po sobě jdoucích
kalendářních dnů od data zahájení realizace díla. DÍ|ČÍ závaznou lhůtou plněni je předložení kompletní
projektové dokumentace zhotovitelem objednateli nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů od data
zahájení realizace díla. Teprve objednatelem odsouhlasená verze projektové dokumentace bude
podkladem pro udělení jeho souhlasu se zahájením stavebních prací. Odstraňování případných vad
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předložené projektové dokumentace, které způsobí prodlužování lhůty vymezené pro projekční
činnost, nebudou důvodem pro prodloužení celkové doby plněni.

2. Realizace díla podle odst.1 bude zahájena datem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 2 084 140,- KČ

DPH (21%) : 437 669,40 Kč

cena včetně DPH : 2 521809,- Kč

(slovy: dvami|ionypětsetdvacetjednatisÍcosmsetdevětkorunčeských).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci
výběrového řIzeni. Tato dohodnutá cena Díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy
obsahuje všechny náklady souvĹsejÍcÍ se zhotovením díla (jak projektové dokumentace, tak i stavebních
prací), vedlejsi náklady souvÍsejÍcÍ s umístěnÍm stavby, zařIzenIm staveniště a také ostatní náklady
souvĹsejÍcÍ s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem (objednatelem) v rámci
výběrového řIzeni.

3. Cenu díla podle odst.1 lze měnit v případě, jestliže:
a) objednatel poZaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle ČI. íl. této smlouvy;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla podle ČI. ll. této smlouvy o dílo;
C) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat a majivliv na cenu díla;
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem;
c) dojde ke změně sazby DPH.

4. V případě dodatečných prací, které přímo nesouvisí s předmětem díla specifikovaným v ČIjI této
smlouvy o dílo, bude jejich jednotková cena odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuálni cenové
hladině.

Článek VI.

Platební podmÍnkV

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur - daňových dokladů {dále jen
,,faktur"), vystavovaných zhotovitelem v měsIčnIm intervalu.

Dílo bude zhotovitelem vyúčtováno a objednatelem uhrazeno prostřednictvím dÍ1čÍch splátek po
dokončení níže definovaných fází provádění a předáváni dokončeného díla:
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- Po předání dokončené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění
stavby, výše splátky 2% z celkové ceny díla

- Po realizaci nových podlah v tělocvičně a nářad'ovně;
výše splátky 25% z celkové ceny díla

- Po realizaci nových obkladů stěn v tělocvičně, nářad'ovně a šatnách;
výše splátky 25% z celkové ceny díla

- Po realizaci nového osvětlení v tělocvičně a nářad'ovně;
výše splátky 5% z celkové ceny díla

- Po realizaci dodávek tělocvičného zařízení; výše splátky 20% z celkové ceny díla
- Po dodání a montáži zbývajÍcÍho, výše nevyjmenovaného zařIzenI a vybavení a po dokončení

drobných stavebních prací; výše splátky 18% z celkové ceny díla

- Odstraněni drobných vad a nedodělků z předávacího řÍzenj;
výše splátky 5% z celkové ceny díla

Fakturovány budou ucelené dodávky, služby a stavební práce podle výše uvedeného členění, zcela
dokončené za příslušný kalendářní měsíc prováděni díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého
měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů nás|edujÍcÍho měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého
oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode
dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb
objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce nás|edujÍcÍho po dni
uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Faktury zhotovitele musiformou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

a) označeni daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje objednatele (vC. lČ, dič a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
c) identifikační údaje zhotovitele (VC. lČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
d) označeni uzavřené smlouvy {číslo, datum),
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis předmětu plněni,
g) datum vystaveni a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plněni,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby a výši dph,
l) výši částky včetně DPH
m) částku k proplacení,
n) jméno a podpis oprávněné osoby.
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Nedílnou součástí faktury {její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1 tohoto článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručenífaktury. Objednatel neniv prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po terminu, který je na přijaté
faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vC. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové,
množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem.
Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě
vrácenífaktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení,

6. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána
z bankovního účtu objednatele. jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

8. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon
kontroly všech dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu plněni veřejné zakázky, poskytnout
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady
souvĹsejÍcÍ s realizací předmětu plněni veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám
oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti
ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho přIpadnI poddodavatelé.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazeni (vyjma sjednané pozastávky) poddodavatelem
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plněni veřejné zakázky, a to vždy do 5
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje
přenést totožnou povinnost do dalších úrovni dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele
k plnění a šIřenI této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn
požadovat předloženI smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
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Článek VIl.

Staveniště a zařIzení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvĹsejÍcÍ s prováděním díla a při užIvánI
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejÍcÍch s předmětem plnění dle této
smlouvy.
2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přistup osob
do objektu a po objektu. Prostor prováděných stavebních prací bude provozním opatřením oddělen
od části objektu s nepřerušeným školním provozem a zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob.

3. ZařIzení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním
požadavků a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích,
předaných mu objednatelem. Zhotovitel zajistí v přiměřeném rozsahu, v rámci zařIzení staveniště,
podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi.

4. jako součást zařizenI staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí
místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6. Zhotovitel odstraní zařIzenI staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předáni a
převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby
ponechání zařízení, nutných pro provedení odstraněni vad a nedodělků zjištěných při předáni a
převzetí díla). Nevyklidřli zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizeni staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů
od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění
a pokyny objednatele, týkajIcI se možného porušováni smluvních povinnosti zhotovitele při provádění
díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci
od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedenidňa daných, jestliže zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části
díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. případný
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění
a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
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3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří mají přIslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádání objednatele předloží
bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějících odborné
práce.
Veškeré projekční práce v jednotlivých projekčních částech budou provedeny osobami s příslušným
autorizačním oprávněním podle zák.č. 360/1992 Sb.
Zhotovitel při zahájení stavby urči osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení stavby
a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí,
aby jméno a přIjmenI stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo
zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personálnIzměny
ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu přIslušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,
včetně údajů o jejich podílu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval ve výběrovém řizenI splněni kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech
a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,
v jakém byla prokázána ve výběrovém řízenI.
Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemajÍcÍ pro
tuto činnost oprávnění podle zákona Č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nepředává
objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, je objednatel oprávněn pozastavit prováděni
díla, a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem objednatele
není dotčen smluvní termín dokončeni díla podle ČI. lV této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právni předpisy a relevantní ustanovení českých
technických norem přejjmajÍcĹch evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných předpisů.
Na vyzváni objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných
průvodních dokladů rozhodujIcIch materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby
na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré
podmínky vyplývajÍcÍ z právních předpisů, řešIcIch problematiku vlivu stavby na životní prostředí,
problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřeni a požární
ochranu staveniště j prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi
zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedeni
přIslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele
pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávajÍcÍ technický a autorský dozor a koordinátor
bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy. Mimo
prostor provádění stavebních prací musí pracovníci zhotovitele respektovat probjhajÍcÍ provozní
činnost objednatele a nesmí tento provoz jakýmkoliv způsobem narušovat.
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9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapíšuje
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude
po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím
pověřeným pracovníkům technického dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost
vést stavební deník končí dnem dokončeni stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem
odstraněni vad a nedodělků z přejÍmacjho řIzení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu
originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. NesouhlasI-H zhotovitel
se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci
technického dozoru, nebo jiné osoby působÍcÍ na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění
k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou oprávněni
kontrolovat prováděni díla. zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajÍcÍmÍ
z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel
dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-h tak
zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy,
jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. NeučinI-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzváni nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen odkryti provést na náklady objednatele, Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným
zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dni bude za účelem kontroly průběhu prováděni díla objednatel
organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického dozoru, či
jiných osob, působÍcÍch při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např.
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen
objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolnIho dne pořízuje objednatel zápis,
který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl.
stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady
a spolupráci.

15. zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález
objednateli a zároveň učinit opatřeni nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen,
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a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to
písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním
úřadem.

16. Nebezpečí Škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva
ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajIcIch nemovitých věcí (jihomoravský kraj) se řIdí
ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele
dnem protokolárnIho předáni a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně případných
škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídajÍcÍ možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 10 mil. KČ, a to po celou
dobu prováděni díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před podpisem
smlouvy o dílo.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že dle NařIzenI Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se
mění nařízenI (EU) č. 833/2014 o omezujÍcÍch opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujIckn situaci na Ukrajině, je zakázáno plnit veřejné zakázky

a) jakýmkoliv ruským státním přÍs|ušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům
či orgánům se sídlem v Rusku,

b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z vÍce než 50 % přímo či nepřímo
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům jednajichn jménem nebo na
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b).

Totéž platí pro všechny poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, kteří se podíh na plnění
předmětné veřejné zakázky vÍce než 10 % hodnoty této zakázky.

Nerespektováni výše uvedeného NařIzenI Rady ze strany zhotovitele bude objednatelem
považováno za podstatné porušeni smlouvy bránIcI jejímu řádnému plněni.

Článek lX.

Předáni a převzetí díla, užÍváni stavby

1. Zhotovitel písemně oznámi objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno
a připraveno k odevzdáni, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku
zahájít řIzenI o předání a převzetí díla (dále též přejImacI řIzeni), řádně v něm pokračovat a dokončené
dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných
zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentaci a touto
smlouvou, včetně předáni příslušných dokladů. K přejMacímu řízení objednatel přizve osoby
vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejňnacího řIzenI doklady, odpovÍdajjcí povaze díla,
dokumentujÍcÍ jeho řádné provedení:

a) dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,
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b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
c) výsledky prověření prací a konstrukcív průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů
a dokladů,
d) originál stavebního deníku,
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloži-Ii zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni.

4. O průběhu přejímacÍho řízenI pořidI smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

a) Udaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předáni a převzetí,
C) zhodnocení jakosti provedeného díla,
d) dohodu o způsobu a termínu vyklizeni staveniště,
e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstraněni
g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
h) soupis nákladů na dílo,
ch) dohodu obsahujÍcÍ ujednání o terminu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojenis jinými nebráni užIvánI stavby
funkčně nebo esteticky, ani její užIvánI podstatným způsobem neomezuji.

6. Pokud se při přejímacím řIzenI prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném
předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmÍtnutj převzetí díla.
Po odstraněni nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele
k opakovanému přejÍmacímu řIzení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném přejímacIm řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
moci, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi
odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost
písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodrženítrval.

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
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5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí díla. V případě, že objednatel
řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy
měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,
za které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedeni reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynuti
12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištěni. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty
doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci musí objednatel
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat bud' odstranění
vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady
dodáním náhradního plněni, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději
však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem
a zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění oprávněně reklamované vady, platí, že vada bude
odstraněna nejpozději ve lhůtě 30 dnů od terminu započetí oprav.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo
v dohodnutém terminu, nebo neodstraní-li vadu ve lhůtě podle odst.11, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přistup do prostor nezbytných
pro odstraněni vad a vytvořit podmínky pro jejich odstraněni. Pokud tak neučiní, není zhotovitel
v prodlení s termínem nastoupeni k odstraněnivady, ani s dohodnutým terminem pro odstraněnivady.

14. O odstranění reklamované vady sepIšI smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XL

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončeni díla sjednaného v ČI. lV. odst. 1této
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla {včetně DPH) za každý i započatý
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den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně
objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu ze zápisu z přejjmacÍho řIzení dokončeného
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je
v prodlení, a za každý den prodlení.

3. NeodstranI-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení,
a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v terminu podle ČI. X. odst. 11 nebo v
termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý den, o který
nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě
do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 000,- kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u niž byly fakturované práce odsouhlaseny
v souladu s ustanovením ČI. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení,

7. V případě prodlení zhotovitele s plněním finančních závazků vůči svým poddodavatelům podle
ustanoveni odst.11 ČI. VI této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je zhotovitel vůči svému poddodavateli v prodlenI.

8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné pÍsemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyúčtování smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

9, Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne
obdrženi přIslušného vyúčtováni.

10. V případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP {zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního
zákona, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
kteroukoliv z osob vyskytujÍcÍch se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.000,- kč za každý opakovaný případ.

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahujÍcÍ
smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňuji některé
ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinnosti podle této smlouvy, nejsou závislé na
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vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní
strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením
smlouvy,

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považuji zejména
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci,
přIrodnI katastrofy (např. povodně, přIlivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události,
v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu
veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinnosti.

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o
tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo
se mohla dozvědět s vynaloženIm odborné péče. Současně je taková smluvní strana
povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jív důsledku vyšší moci je nebo
bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní
povinnosti.

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní
straně z důvodu, že smluvní strana odvo|ávajÍcÍ se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany,
která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana
v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této
smlouvy povinna překonat.

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato
smluvní strana splnila své povinnosti podle této smlouvy, je oprávněna se domáhat prodlouženi lhůty
ke splněni smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. Smluvní strany se
zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se však lhůta ke splnění
smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o vÍce než 30 dnů oproti původně
sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci není, právo od smlouvy
odstoupit.

7, Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splněni smluvní povinnosti vyšší moc a tato
smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní
strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení podle
této smlouvy.

Článek XIII.

Odstoupeni od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních
stran.
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2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení
smlouvy:

a) prod|enízhotovite|e s dokončením díla z důvodů ležÍcÍch na jeho straně delší než 30 dnů,

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě,

C) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajichni ze smlouvy nebo z obecně
závazných předpisů, objednatel sjednáni nápravy podle ČI. y|||. odst. 11 této smlouvy požadoval
a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným
prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem,

d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponujÍcÍ oprávněním podle zákona Č.360/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez příslušné kvalifikace.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupeni písemně oznámit druhé smluvní straně bez
zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení
o odstoupeni od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným
odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto
náležitosti je odstoupeni neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručeni oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

S. OdstoupI-Ii objednatel od smlouvy na základě ujednání z ni vyplývajících, sjednávají se povinnosti
smluvních stran takto:

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti
v souvislosti s ukončením prací,
C) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací
a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasenI,
e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho
obdržení,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdrženjvyzvánÍzahájit přebIránI pracia sepsat zápis o předání
a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařIzení a vyklidí staveniště
nejpozději do 15 dnů po předáni a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného
a odsouhlaseného podle předchozích ustanoveni tohoto odstavce) finanční vyčÍs|eni všech
provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě
poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývajIcI (dříve
neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupeni od smlouvy,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.

6. výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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Článek XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řľdI přislušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah
upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595,
§ 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku,
2. Technický dozor stavebníka u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním
propojená.
3. Objednatel na svůj náklad stanoví osobu koordinátora bezpečnosti práce.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným
obecným soudem.
5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotoveni.
7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji své
podpisy.
8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejněnív registru smluv včetně uvedeni metadat provede Objednatel,
který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně
do její datové schránky.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
10. Tato smlouva má 18 stran.

V Ivančicích dne

Gymnázium jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace

lng.Bc. Ivana Čermáková, ředitelka
za objednatele

V Brň" dne

PIKHARTSPORTSEŔVIS s.r.o.

jiří Pikhart, jednatel
za zhotovitele
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