

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem: Palackého náměstí 4,
128 01, Praha 2
IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní
hygieničkou ČR s postavením vrchní ředitelky pro
ochranu a podporu veřejného zdraví

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.
se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10
IČO: 4767543

zastoupena: [REDACTED]
[REDACTED]

Číslo Objednávky: S1005-2020/011-2023

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 011-2023 viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 30. 9. 2023

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH): max. počet MD: max. počet MD: 35
max. částka v Kč bez DPH: 409 010,-

Objednatel

V Praze dne __.__.____

.....
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní
ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 011-2023

| Objednatel | Poskytovatel |
|---|---|
| Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2 IČO: 24341 zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní hygieničkou ČR s postavením vrchní ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví | Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10 IČO: 4767543 zastoupena: [REDACTED] [REDACTED] |

| | |
|---|--|
| Číslo Objednávky: | S1005-2020/011-2023 |
| Vystavována na základě: | Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20. |
| Objednávané plnění: | Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-267 na Zajištění Integrace EA CHK2 do modelu MZČR v srpnu a září 2023 |
| Požadovaný termín dodání: | 30. 9. 2023 |
| Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH): | max. počet MD: 35 / max. částka v Kč bez DPH: 409 010,- |

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-267 na POS_ChK2.0-267 na Zajištění Integrace EA
CHK2 do modelu MZČR v srpnu a září 2023



POS_ChK2.0-267_EA
_CHK2_integrace_srp

**Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:**

████████████████████

Email: ████████████████████

Tel: ████████████████████

Objednatel

V Praze dne __.__.____

.....
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní
ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne __.__.____

██

**Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s. p.**

████████████████████
██

Návrh požadavku na Odborné služby

| | | | |
|------------------|--|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 EA CHK2 - Integrace | Ze dne: | 1.8.2023 |
| Název požadavku | Zajištění Integrace EA CHK2 do modelu MZČR v srpnu a září 2023 | | |

| Identifikátor | POS_Chk2.0-267_EA CHK2 - Integrace | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|----------|----------------|----|--------|-------------------|---------------------------------|----|----------------------|-----|--------------------------|----|---------------|----|---|----|
| Datum | 1.8.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis požadavku | V rámci měsíce srpna a září 2023 prosíme o Odborné služby Integrace CHK2 do modelu MZČR - prodloužení objednávky POS_258 a to z důvodu nevyčerpání objednaných prací v objednávce POS_258. Jedná se tedy pouze o časové prodloužení čerpání navazující objednávkou. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Zajištění integrace:</p> <ul style="list-style-type: none"> Model ve verzi Archimate 3.1, celkový rozsah modelu je 3000 prvků, 4000 vazeb, 240 diagramů System eviduje cca 200 změnových požadavků na jednotlivé nástroje CHK2 z průběhu celého projektu 60.000 vypořádaných ticketů uživatelské podpory <p>Model několika stavových řezů projektu CHK2:</p> <ul style="list-style-type: none"> CHK verze 1 (2020) CHK verze 2 (2021) Dokumentace stávajícího stavu nástrojů CHK (2021-2022) Chybí model nového rezervačního systému Modely Tečka/čTečka žádoucí aktualizovat <p>ROZSAH NAVRHOVANÉHO SJEDNOCENÍ A REVIZE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revize modelu CHK a úprava do jednotné struktury (15 MD) Aktualizace modelu CHK – zpracování modelu stávajícího stavu nových registrací (20 MD při zachování míry podrobnosti s ostatními částmi) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Celkem (max. počet MD): 35 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 409 010,- Kč</p> | | | Role | Počet MD | Konzultant ICT | 35 | Oblast | Dopady (ANO / NE) | Analytické dokumenty a podklady | NE | Provozní dokumentace | ANO | Bezpečnostní dokumentace | NE | Zdrojové kódy | NE | Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE |
| Role | Počet MD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konzultant ICT | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast | Dopady (ANO / NE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytické dokumenty a podklady | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní dokumentace | ANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezpečnostní dokumentace | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdrojové kódy | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Požadavky na součinnost Objednatele | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v nástroji Daktela a Archirepo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorita | Vysoká | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Způsob platby

Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020.