



Číslo spisu: S/01728/JM/2023

Číslo jednací: 01728/JM/2023

PPK-33a/73/23

Dotační titul: A1

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Jižní Morava**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 516 428 891

Zastoupený: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Název: Rezekvítek, z. s.

Adresa sídla: Štolcova 465/14, 618 00 Brno

Zastoupený: Ing. Tereza Žižková, ředitelka kanceláře

Bankovní spojení, číslo účtu: 76537621/0100

IČO: 15549429

DIČ: CZ15549429

Email: rezekvitek@rezekvitek.cz

Telefon: 543 216 483

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Speciální péče o cenné botanické lokality v CHKO Moravský kras spočívající v kosení suchých stepních trávníků, světlin a mokřadu křovinořezem na různých lokalitách a výměrách včetně shrabání a odstranění posečené a vyřezané hmoty mimo území. Na domluvených místech je možné určené množství travní hmoty ponechat s předchozí domluvou způsobu uložení. Lokalizace zásahů jsou dostatečně přesně zakresleny v příložených mapách.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-33a/73/23.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.

2.4 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.5 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělení finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 249 520,25 Kč

DPH 21%: 52 399,25 Kč

Cena s DPH: 301 919,50 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlebská 51, 602 00 Brno.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 10. 11. 2023.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je CHKO a EVL Moravský kras, NPR Hádecká planinka, PR Mokřad pod Tipečkem, PR U Brněnky, PR Velký Hornek, PR Údolí Říčky, lokality Hložek a Harbechy. Místa plnění jsou zakresleny v mapových podkladech, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění předmětu smlouvy.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen "Výjimka"), která je veřejně dostupná na webových stránkách objednatele: https://portal.nature.cz/publik_syst/files/ooop_mngmonvyj.pdf a kterou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitěho náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-33a/73/23.
 - Příloha č. 2 – Mapové zákresy s lokalizací zásahů

Podepsáno elektronicky

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Stanislav Koukal,
ředitel RP Jižní Morava

Ing. Tereza Žižková
ředitelka kanceláře Rezekvítku, z. s.

Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla

Číslo:

PPK-33a/73/23

Číslo jednací:

01728/JM/23

Zhotovitel: Rezekvítek, z. s.

Plátce DPH: Ano

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
PR Mokřad pod Tipečkem						
2445	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,88	ha	33 000,00	29 040,00
		podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%	40	%		11 616,00
		vysoké bulty v reliéfu terénu, odvodňovací kanály: navýšení o 10%	10	%		2 904,00
		Základní částka				3 000,00
					Cena bez DPH	46 560,00
					Cena s DPH	56 337,60
NPR Hádecká planinka						
2445	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	1,6	ha	33 000,00	52 800,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		10 560,00
		Základní částka				
					Cena bez DPH	63 360,00
					Cena s DPH	76 665,60
Harbechy						
2445	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,22	ha	33 000,00	7 260,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		1 452,00
		Základní částka				3 000,00
					Cena bez DPH	11 712,00
					Cena s DPH	14 171,52
Hložek						
2445	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,22	ha	33 000,00	7 260,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		1 452,00
		Základní částka				3 000,00
					Cena bez DPH	11 712,00
					Cena s DPH	14 171,52
PR U Brněnky						

2445	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,28	ha	33 000,00	9 240,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		1 848,00
		Základní částka				2 000,00
					Cena bez DPH	13 088,00
					Cena s DPH	15 836,48

PR Velký Hornek

2445	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,97	ha	33 000,00	32 010,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		6 402,00
		častý výskyt kamenů do 50 % plochy: navýšení o 10%	10	%		3 201,00
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		3 201,00
		Základní částka				3 000,00
					Cena bez DPH	47 814,00
					Cena s DPH	57 854,94

PR Údolí Říčky - Pod dráty - kosatec trávolistý

2445	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,21	ha	33 000,00	6 930,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		1 386,00
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		693,00
		častý výskyt kamenů do 50 % plochy: navýšení o 10%	10	%		693,00
		Základní částka				3 000,00
					Cena bez DPH	12 702,00
					Cena s DPH	15 369,42

PR Údolí Říčky - Nad Ochozskou

2445	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,56	ha	33 000,00	18 480,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		3 696,00
		častý výskyt kamenů do 50 % plochy: navýšení o 10%	10	%		1 848,00
		sklon svahu nad 30 %: navýšení o 30%	30	%		5 544,00
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		1 848,00
		Základní částka				3 000,00
					Cena bez DPH	34 416,00
					Cena s DPH	41 643,36

Hostěnice

2446	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,125	ha	33 000,00	4 125,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		825,00
		občasný výskyt jednotlivých kamenů nebo agrární val: navýšení o 5%	5	%		206,25
		Základní částka				3 000,00
					Cena bez DPH	8 156,25
					Cena s DPH	9 869,06

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2023	249 520,25	21,00	52 399,25	301 919,50
Celkem	249 520,25		52 399,25	301 919,50

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023				
PR Mokřad pod Tipečkem				
24452	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		56 337,60
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

Plošné sečení mokřadu křovinořezem (podélné vynechání druhé ca poloviny mokřadní části oproti loňsku, střídání obrok) na ploše 0,88 ha v CHKO Moravský kras v PR Mokřad pod Tipečkem včetně důkladného vyhrabání a odvozu hmoty mimo lokalitu kromě několika málo ponechaných kup pro hmyz a plazy na domluveném místě.

Vlastnosti:

Typ seče: Plošná

NPR Hádecká planinka				
24453	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		76 665,60
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

Mozaikovitě kosení travních porostů na stepích a lesostepích v NPR Hádecká planinka křovinořezem na celkové ploše 4,8 ha (z toho reduk. plocha 33%, tj. 1,6 ha) včetně důkladného shrabání a odvozu posečené hmoty mimo chráněné území, kromě ponechání menší kupy pro plazy a hmyz na předem domluveném místě.

Vlastnosti:

Typ seče: Mozaikovitá

Harbechy				
24454	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		14 171,52
	ZC04b	Seč křovinořezem		

Popis opatření:

Mozaikovitě kosení travních porostů na suchých trávnících v lokalitě Harbechy křovinořezem na celkové ploše 0,44 ha (z toho reduk. plocha 50%, tj. 0,22 ha) včetně důkladného shrabání a odvozu posečené hmoty mimo chráněné území, kromě případného ponechání menší kupy pro plazy a hmyz na předem domluveném místě.

Vlastnosti:

Typ seče: Mozaikovitá

Hložek			
24455	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	14 171,52
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Mozaikovitě kosení travních porostů na suchých trávnících v lokalitě Hložek křovinořezem na celkové ploše 0,44 ha (z toho reduk. plocha 50%, tj. 0,22 ha) včetně důkladného shrabání a odvozu posečené hmoty mimo chráněné území, kromě případného ponechání menší kupy pro plazy a hmyz na předem domluveném místě.

Vlastnosti:

Typ seče: Mozaikovitá

PR U Brněnky			
24456	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	15 836,48
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Mozaikovitě kosení travních porostů na suchých trávnících v lokalitě PR U Brněnky na celkové ploše 0,56 ha (z toho reduk. plocha 50%, tj. 0,28 ha) včetně důkladného shrabání a odvozu posečené hmoty mimo chráněné území, kromě případného ponechání menší kupy pro plazy a hmyz na předem domluveném místě.

Vlastnosti:

Typ seče: Mozaikovitá

PR Velký Hornek			
24457	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	57 854,94
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Mozaikovitě kosení travních porostů na suchých trávnících a světlinách v lokalitě PR Velký Hornek křovinořezem na celkové ploše 0,97 ha (z toho reduk. plocha 50%, tj. 0,49 ha) včetně důkladného shrabání a odvozu posečené hmoty mimo chráněné území, kromě případného ponechání menší kupy pro plazy a hmyz na předem domluveném místě.

Vlastnosti:

Typ seče: Mozaikovitá

PR Údolí Říčky - Pod dráty - kosatec trávolistý			
24458	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	15 369,42
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Mozaikovitě kosení travních porostů na suchých trávnících v lokalitě PR Údolí Říčky Pod dráty křovinořezem na celkové ploše 0,41 ha (z toho reduk. plocha 50%, tj. 0,21 ha) včetně důkladného shrabání a odvozu posečené hmoty mimo chráněné území, kromě případného ponechání menší kupy pro plazy a hmyz na předem domluveném místě.

Vlastnosti:

Typ seče: Mozaikovitá

PR Údolí Říčky - Nad Ochozskou			
24459	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	41 643,36
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Mozaikovitě kosení travních porostů na suchých trávnících v lokalitě PR Údolí Říčky - Nad Ochozskou křovinořezem na celkové ploše 1,11 ha (z toho reduk. plocha 50%, tj. 0,56 ha) včetně důkladného shrabání a odvozu posečené hmoty mimo chráněné území, kromě případného ponechání menší kupy pro plazy a hmyz na předem domluveném místě.

Vlastnosti:

Typ seče: Mozaikovitá

Hostěnice			
24460	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	9 869,06
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Mozaikovitě kosení travních porostů na suchých trávnících v lokalitě Hostěnice křovinořezem na celkové ploše 0,25 ha (z toho reduk. plocha 50%, tj. 0,125 ha) včetně důkladného shrabání a odvozu posečené hmoty mimo chráněné území, kromě případného ponechání menší kupy pro plazy a hmyz na předem domluveném místě.

Vlastnosti:

Typ seče: Mozaikovitá

















