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Smlouva o dílo 0047/17

uzavřená dle ust. § 2586 a násl.

poštcvn;Palackéhr1280)
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

š (dále jen „smlouva")

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

IČO: 00024341

DIČ: CZ00024341

Jednající: Ing. Karel Dudek, v zastoupení ředitele odboru hospodářské správy

na straně jedné (dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: KOSING.CZ s.r.o.

Se sídlem/místem podnikání: Všestarská 577, 190 14 Praha 9

Jednající: Tomáš Kosek, jednatel

IČO: 284 97 813

DIČ: CZ 284 97 813

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 145952

Korespondenční adresa: KOSING.CZ, Nábřežní 4, 150 00 Praha 5

na straně druhé (dále jen „zhotovitel")

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany", nebo jednotlivě jako „smluvní

strana"

ČI. 1 - Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si vzájemnou

součinnost a veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní

strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech,

které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

2. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu na základě zhotovitelem podané

nejvýhodnější nabídky v řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce osobních výtahů

v budově MZ ČR - TDI a BOZP" dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť splnil všechny jeho podmínky a jeho

nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější.



E

ČI. 2 - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které spočívá v následujících činnostech:

a) Zabezpečení stavebního dozoru v souladu s § 2, 152, 153 zákona č. 183/2006

Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.),

vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném

znění (dále jen vyhláška č. 268/2009 Sb.), vyhláškou č.499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb v platném znění (dále jen vyhláška č. 499/2006 Sb.) pro

rekonstrukci osobních výtahů v budově Ministerstva zdravotnictví.

b) Zabezpečení činností v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v platném

znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.), zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník

práce v platném znění (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.), Nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništi v platném znění (dále jen NV č. 591/2006 Sb.),

Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a

pracovní prostředí v platném znění (dále jen NV č. 101/2005 Sb.) pro

rekonstrukci osobních výtahů v budově Ministerstva zdravotnictví (dále jen

„stavba").

(dále jen „dílo")

2. Objednatel se zavazuje hotové dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za to odměnu.

ČI. 3- Termín a místo plnění

l. Místem plnění smlouvy je budova sídla objednatele (dále jen „budova").

2. Zhotovitel se zavazuje, že s plněním dle této smlouvy bude započato ihned po podpisu

smlouvy s tím, že se tato smlouva uzavírá na celou dobu realizace stavby až do převzetí

ukončené stavby objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

3, Činnost ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí

stavby a ukončení vyhodnocení stavby.

ČI. 4 - Kontakty

1. Doručování písemností se provádí na adresu sídla objednatele a adresu sídla

zhotovitele nebo prostřednictvím datové schránky.

2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele ve věcech technických je

pro účely této smlouvy určen

kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen/a



Změna kontaktní osoby není

považována za změnu smlouvy. Změna kontaktní osoby je účinná dnem doručení

oznámení o změně druhé smluvní straně.

ČI. 5 -Způsob plnění

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při podpisu této smlouvy zpracovanou

dokumentaci pro provádění stavby (v rozsahu § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb)

v rozsahu: A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná zpráva, C. Situace, D.l. Technická

zpráva, D.2. Stavební výkresová část, D.3. Stavebně konstrukční část, technická zpráva

a statické posouzení, D.4. Technologická část, D.5. Požární technické řešení stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje ke splnění díla v tomto rozsahu:

a) Před zahájením stavby

• Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby.

• Převzetí a prověrka dokumentace pro provádění stavby se smlouvami

týkajícími se provádění stavby a veřejnoprávními rozhodnutími (povolení,

opatření, závazná stanoviska), jakož i doklady, na které odkazují a seznámení

se s jejich obsahem a podmínkami.

• Předat v součinnosti s objednatelem staveniště zhotoviteli stavby, a to vcelku

nebo po částech. Předání potvrdit zápisem do stavebního deníku.

• Zabezpečit zavedení stavebního deníku (dále jen "SD") zhotovitelem stavby,

zapsat do úvodního listu předepsané údaje a potvrdit převzetí příslušných

dokladů, informací, údajů nezbytných pro zahájení prací a vlastní zhotovení

stavby a učinit o tom zápis do SD.

b) Po předání staveniště zhotoviteli stavby

• Osobní účast na stavbě a v případě technologických postupů i ve dnech

pracovního volna.

• Spolupracovat a koordinovat činnosti s autorským dozorem na stavbě

(projektantem).

• Kontrolovat postup prací dle časového plánu výstavby a technické podklady

zhotovitele stavby a dodržování bezpečnosti práce na staveništi.

• Kontrola čerpání nákladů a zpracování přehledu financování stavby.

• Dohled na dodržení podmínek stavebního povolení, závazného stanoviska OPP

MHMP a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.

• Postupně přejímat změny projektu pro provedení stavby a ověřovat jejich

soulad s předchozími stupni dokumentace stavby.

• Potvrzovat zahájení prací (na jednotlivých souborech).



Sledovat provedení přípravných prací a dále vyžadovat, aby zhotovitel stavby

dodržoval pořádek, čistotu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a chránil

prvky životního prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí.

Sledovat obsah SD a dbát o jeho řádné každodenní vedení a úplnost záznamů

zhotovitele stavby, k zápisům ve SD připojovat stanovisko, souhlas nebo

námitky.

Zajišťovat dodržování projektovaného technologického postupu, zda jsou

práce prováděny dle smluvních podmínek, platných technických norem a

jiných předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a dodávek a v

souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

Upozorňovat zápisem do SD na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací

a dodávek a požadovat okamžité zjednání nápravy.

Účastnit se předání prací subzhotovitelů zhotoviteli stavby.

Prověřovat části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby

zakryty anebo se stanou nepřístupnými. Provádět dohled nad řádným

průběžným dokumentováním skutečného stavu.

Kontrolovat, zda zhotovitel stavby a jeho subzhotovitelé provádějí předepsané

zkoušky materiálů a konstrukcí a zda evidují doklady o jakosti nebo o

vlastnostech a činí o tom zápisy do SD.

Do SD poznamenat každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodů,

pokud tak neučiní zhotovitel stavby; vyjadřovat se k důvodům zhotovitelem

uváděným.

Kontrolovat kvalitu prací zejména betonáže, montáže dílů a konstrukcí,

provedených zálivek a provádění prací dokončovacího cyklu a kontrolovat, zda

materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou dokladovány osvědčením o

jakosti nebo o vlastnostech, zápisy o tom činit do SD.

Vyžadovat, aby zhotovitel stavby zakresloval do jednoho vyhotovení projektu

veškeré změny, k nimž došlo při provádění stavby včetně zabezpečení

odborného výkonu souvisejících geodetických prací (dále jen "dokumentace

skutečného provedení stavby").

Se zhotovitelem stavby činit opatření k odvracení nebo omezení škod, při

vzniku škody zjišťovat se zhotovitelem stavby její příčiny a rozsah a zajišťovat

důkazní prostředky, o svém zjištění provést zápis do SD.

Spolupracovat s projektantem a zhotovitelem stavby při provádění a

navrhování opatření na odstranění případných vad projektu.

Kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí, kontrola čistoty a

pořádku na staveništi, kontrola nakládání s odpady.

Hlásit archeologické nálezy.

Organizovat a vést pravidelné kontrolní dny stavby a pořizovat z nich zápisy.

Provádět věcnou cenovou kontrolu faktur a fakturačních podkladů a

potvrzovat je způsobem stanoveným investorem.



• Soustavně sledovat návaznost splátkových a fakturačních podkladů na

projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny.

• Sledovat dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocovat průběžné a

závěrečné kontrolní sestavení nákladů stavby.

• Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady a neprodlužují

lhůtu výstavby.

• Zpracování odborných stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby či

autorského dozoru na změnu projektové dokumentace, které budou mít

dopad na navýšení ceny či prodloužení lhůty výstavby a předkládat je

objednateli.

c) Při odevzdání a převzetí díla (stavby) a jeho dokončených částí

• Pro převzetí díla (jeho části) vyhotovit přejímací protokol stavby včetně:

• zprávy TDI obsahující rozbor jak provedení odpovídá projektu, smluvním

podmínkám, technickým normám a dalším předpisům a stavebnímu povolení,

• vyhodnocení zkoušek, které byly provedeny a návrhy na zkoušky, které mají

být provedeny při odevzdání a převzetí,

• soupisu vad a nedodělků, a toto převzetí organizovat.

• Účastnit se individuálního nebo komplexního vyzkoušení, provozních zkoušek,

kolaudace a zabezpečit pro ně za objednatele veškeré prostředky dohodnuté

ve smlouvě.

• Převzít od zhotovitele stavby revizní zprávy a předepsané kontroly, provozní

předpisy k obsluze zařízení a dokumentaci skutečného provedení stavby

včetně měřických náčrtů.

• Připravit v součinnosti se zhotovitelem stavby doklady objednatele pro

kolaudační řízení.

• Kontrola odstranění kolaudačních závad.

• Kontrola vyklizení staveniště a převzetí staveniště od zhotovitele stavby.

d) Další činnosti spojené s výkonem TDI a kontroly bezpečnosti na stavbě

• Projednání případných změn smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, příprava

podkladů pro vypracování případných dodatků ke smlouvě.

• Organizační zabezpečení přejímacího řízení.

• Zpracování podkladů pro zastupování v případných sporech před soudy a

zastupování před orgány v náležitostech, jejichž předmět jednání souvisí s

výše uvedenou stavbou a účast na případných právních sporech se

zhotovitelem stavby.

• Spolupráce při zpracování závěrečného vyúčtování stavby.

• Příprava podkladů pro pravidelné hlášení o průběhu realizace stavby a

spolupráce při zpracování závěrečného vyhodnocení stavby.



• Kontrola dodržování bezpečnosti práce na stavbě (zákon č. 309/2006 Sb.,

zákon č. 262/2006 Sb. §101-108, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády

č. 591/2006 Sb.); koordinátor bezpečnosti práce není požadován.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn po celou dobu plnění dle této

smlouvy kontrolovat průběh plnění dle této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek, se kterým je v prodlení, ve lhůtě 10 dní

od písemné výzvy objednatele ke splnění závazku, je objednatel oprávněn zajistit si

splnění závazku prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

ČI. 6 - Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit za řádné a včasné provedení díla zhotoviteli částku ve

výši 69.950,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc devět set padesát korun českých) bez DPH

a 21 % DPH ve výši 14.689,50 Kč (slovy: čtrnáct tisíc šest set osmdesát devět korun

českých padesát haléřů), celkem tedy včetně DPH částku ve výši 84.639,50 Kč (slovy:

osmdesát čtyři tisíc šest set třicet devět korun českých padesát haléřů), a to na

základě řádně a včas vystavené faktury (daňového dokladu).

2. Dohodnutá cena je cenou smluvní, stanovená dle zaručeně úplného rozpočtu a je pro

uvedený rozsah plnění nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

spojené s plněním předmětu této smlouvy. Je-li zhotovitel plátcem DPH, je objednatel

povinen uhradit DPH ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění.

3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a v § 435

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura

(daňový doklad) nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli

a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury

(daňového dokladu) objednateli.

5. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její

splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování. Objednatel

uhradí sjednanou cenu do 30 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu

(faktury) objednateli, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený

v záhlaví smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že cena sjednaná v čl. 6 odst. 1 smlouvy je nepřekročitelná

a nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu jednostranně zvýšit či požadovat

úhradu za provedení víceprací atd.



ČI. 7 - Odpovědnost za vadyd
1. V souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku odpovídá zhotovitel za vady stavby společně a nerozdílně se zhotovitelem

stavby, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání jeho dozoru.

ČI. 8 - Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené svou činností a činností (včetně

nečinnosti, či opomenutí) subjektů, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí,

a které byly způsobeny objednateli nebo třetím osobám.

2. Omezení výše náhrady škody se nepřipouští.

3. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené mu porušením

povinností zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se

vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

ČI. 9-Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé

jednotlivé porušení smluvních nebo zákonných povinností.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po

objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády

č. 351/2013 Sb.

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se

v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na

informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením

některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon,

zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. V případě porušení závazku

mlčenlivosti je objednatel oprávněn požadovat kromě náhrady škody zaplacení smluvní

pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku. Povinnost

mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

4. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu

škody v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce

zhotovitele.

5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem

splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele či zhotovitele.



ČI. 10 - Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a čl. 10

L
této smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny

objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně

závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy

poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné

porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě

odstoupit. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s nejvyšší možnou

odbornou péčí.

2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové

porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při

takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní

strana neměla zájem smlouvu uzavřít.

4. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu.

5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení

smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

Čl. 11 - Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se touto smlouvou definovaný smluvní

vztah obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že objednatel je osobou povinnou

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisu, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen o této smlouvě a právním vztahu

jí založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování

nevylučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem

zveřejněna.

3. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní,

mohou být postoupeny jednou smluvní stranou pouze po předchozím písemném

souhlasu druhé smluvní strany.

4. Smluvní strany se dohodly, že ujednání této smlouvy jsou oddělitelná, a že neplatnost

jen některého z nich nečiní neplatnou celou smlouvu.



5. Jakékoli změny nebo doplňky textu smlouvy, je možné provádět jen formou písemných

vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma

změny smlouvy je vyloučena.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení pro zhotovitele,

dvě vyhotovení pro objednatele.

7. Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena

za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísni, což obě smluvní strany stvrzují svými

vlastnoručními podpisy.
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V Praze dne
2 3 -03- 2017

V dne

Ing. Karel Dudek Tomáš Kosek

v zastoupení ředitele odboru hospodářské správy jednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví KOSING.CZ s.r.o.
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