

**Příkazní smlouva
na výkon funkce technického dozoru stavebníka**

Číslo smlouvy objednatele: 0245/2023

Název veřejné zakázky:
MODERNIZACE KOMUNIKACE ULICE RYBNÍ VČETNĚ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

**Článek 1
Smluvní strany**

Tato smlouva byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Město Chotěboř

Se sídlem: Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
DIČ: CZ 00267538
Zastoupeno: Ing. Ondřej Kozub, starosta města
Ve věcech smluvních: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Ve věcech technických: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Email:
Tel:

a

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Se sídlem: Žižkova 832
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 48173002
DIČ: CZ 48173002
Zastoupený: RNDr. Pavel Polícar, předseda představenstva
Ve věcech smluvních: Ing. Jan Kadlec, ředitel společnosti
Ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka, výrobně technický náměstek
Email: vakhb@vakhb.cz
Tel:

(oba subjekty společně dále jen „příkazce“)

a

UNIVERSEMIND s.r.o.

Se sídlem: *Ke Srážku 1185/8, 143 00 Praha*
Zastoupený: *Ing. Jan Pešek*
Ve věcech smluvních: *Ing. Jan Pešek*
Ve věcech technických: *p. Milan Brabec, Ing. Jan Pešek*
Tel.:
IČO: *09630741*
DIČ: *CZ09630741*
Bankovní spojení: *Komerční banka a.s.*
Číslo účtu:
Zápis v obchod. rejstříku: *C 339315 uedená u Městského soudu u Praze*

(dále jen „příkazník“)

Článek 2 Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jménem příkazce a na jeho účet výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) spočívající v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele díla, se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací specifikovaných ve Smlouvě o dílo uzavřené na stavební akci „**MODERNIZACE KOMUNIKACE ULICE RYBNÍ VČETNĚ DEŠŤOVÉ KANALIZACE**“, a to v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou a pokyny objednatele. Předpokládaný termín realizace této akce je od 01.09.2023 do 31.07.2024.

Stavba se skládá z těchto částí:

Části příkazce – Město Chotěboř:

Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři, vypracované Ing. Stanislavem Mastným, Trocnovská 871, 580 01 Havlíčkův Brod

Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova Dešťová kanalizace, vypracovaná společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Části příkazce – Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.:

Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, vypracovaná společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Článek 3 Rozsah a obsah předmětu plnění

Výkon technického dozoru stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný v rozsahu vykonávání činností na staveništi a mimo staveniště, a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu, do odstranění případných vad a nedodělků. Kromě vlastních kontrol na staveništi bude technický dozor stavebníka vykonávat další činnosti, které vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v následujících ustanoveních tohoto článku. Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází prováděných prací:

3.1. Přípravné práce před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací,
- seznámení se s realizační smlouvou o dílo,
- seznámení se s časovým předpokladem průběhu výstavby,
- příprava předání staveniště zhotoviteli stavby v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu.

3.2. Práce spojené s prováděnými pracemi spočívající zejména v činnostech:

- **předání a převzetí staveniště, v jehož rámci:**
 - provede kontrolu vlastnických vztahů předávaných pozemků podle výpisu z katastru nemovitostí,
 - předá staveniště, a toto zdokumentuje zápisem z jednání zúčastněných stran a zápisem do stavebního deníku,
 - zajistí případné předání pevných výškových a směrových bodů, nutných pro vytyčení stavby,
 - zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,
 - vymezí zhotoviteli stavby prostor pro zařízení staveniště,
- **kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména z těchto hledisek:**
 - mechanická odolnost konstrukčních prvků,
 - požární bezpečnost zabudovaných prvků,
 - plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci,
 - plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla,
 - dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí,
 - zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla,
- **přebírání provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty, zejména se zaměřit na kontrolu:**
 - základové spáry, zemních plání
 - drenážního systému, pokud je součástí založení stavby,
 - izolace proti vodě a zemní vlhkosti,
 - výztuž železobetonových konstrukcí,
 - uložení vodovodního a kanalizačního potrubí
 - a dalších, dle konkrétní situace,
- **kontrola směrového a výškového provedení stavby včetně jeho porovnání s projektovou dokumentací.** V případě nesouladu bezodkladně upozornit na tento nedostatek zhotovitele stavby zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné opatření za přizvání autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace,
- **důsledné vyžadování provádění předepsaných zkoušek a revizí, účast na jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi,**
- **kontrola použitých materiálů a zabudovaných výrobků včetně předepsaných dokladů (prohlášení o shodě, atesty), které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání (při konečné převímce),**
- **dohled nad správným dokumentováním průběhu výstavby – kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby, zápisů pořízených ve stavebním deníku**

- oprávněnými osobami (pravidelně potvrzuje svým podpisem) a zajištění v případě nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby,
- kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního díla, plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů,
 - sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby,
 - organizace kontrolních dnů (zpravidla min. 1 x týdně) včetně emailové informace všem účastníkům o konání kontrolních dnů, pořízení zápisu a jeho rozeslání emailem na zúčastněné strany,
 - spolupráce při řešení eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí v průběhu výstavby,
 - uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti,
 - hlášení archeologických nálezů,
 - spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
 - kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek na staveništi,
 - spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
 - spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
 - pořizování fotodokumentace průběhu realizace výstavby,
 - podávání námětů směřujících k zohospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
 - projednávání dodatků a změn projektu a jejich předložení s vlastním vyjádřením příkazci,
 - kontrola oprávněnosti zhotovitelem stavby navržených prací nad rámec zadávací dokumentace a vydávání stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací objednatelem,
 - kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených, zhotovitelem stavby předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny,
 - předání a převzetí stavby, kolaudace, v jehož rámci:
 - provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění,
 - zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při převzetí předložit (zejména stavební deník, projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami dle skutečného provedení, prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a výrobků, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích, vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy),
 - provede zápis o předání a převzetí díla a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci jednání,
 - provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem jeho odstranění,
 - spolupracuje se zástupcem příkazce na žádosti ke stavebnímu úřadu místně příslušnému o vypsání termínu kolaudace na provedenou, stavbu a zajistí předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal při převzetí mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem včetně zápisu této převzetí.

3.3. Práce po dokončení díla spočívající zejména v činnostech:

- zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování díla,
- kontrola zapracování změn do dokumentace skutečného provedení díla,
- kontrola odstraňování případných vad, uplatňování požadavků na zhotovitele realizace díla vyplývající z předání a převzetí díla.

Článek 4**Čas plnění**

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončeného díla zhotovitelem na základě zápisu o předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Článek 5**Odměna příkazníka, platební podmínky**

5.1. Odměna za výkon technického dozoru dle této smlouvy je sjednán na kompletní dílo:

Cena bez DPH	267 737,00,- Kč
Cena vč. DPH (21 %)	323 961,77,- Kč

Rozdělovník nákladů:

Z toho Město Chotěboř 66 % z celkové ceny

Cena bez DPH	176 706,41,- Kč
Cena s DPH (21 %)	213 814,76,- Kč

Z toho Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. 34 % z celkové ceny

Cena bez DPH	91 030,59,- Kč
Cena s DPH (21 %)	110 147,01,- Kč

5.2. Nabídnutá cena se vztahuje na předpokládanou délku stavby, která byla sdělena příkazníkovi v rámci poptávkového řízení. V případě změny (prodloužení) termínu realizace stavby lze odměnu příkazníka upravit poměrnou částkou, která bude vycházet z této smlouvy. Cena bude upravena formou dodatku k této smlouvě. Částka, o kterou bude navýšena cena díla, bude vypočtena takto:

$((\text{odměna} \times 0,8) / \text{počet týdnů předpokládaného trvání akce}) \times \text{počet týdnů prodloužení akce}$.

Zhotovitel však v případě prodloužení termínu realizace akce nemá nárok na úhradu odměny za týdny prodlouženého trvání akce, po které zhotovitel nevykonal žádné práce a nebylo tedy potřeba vykonávat technický dozor.

5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou odměnou se rozumí cena vč. DPH. Odměna může být upravena (zvýšena) dodatkem k této smlouvě. Na nerealizované práce (méněpráce) se dodatek ke smlouvě neuzavírá.

5.4. V odměně podle bodu 5.1 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností příkazníka. Příkazník nemá nárok na úhradu zálohy.

5.5. Provedená činnost bude fakturována za každý uplynulý kalendářní měsíc či jiné vhodné období. Výše fakturované částky bude vypočtena takto: příkazník každý měsíc vyfakturuje částku určenou jako podíl celkové dohodnuté odměny k počtu měsíců předpokládané doby akce. Počet měsíců se zaokrouhlí pro potřeby tohoto výpočtu nahoru na celé měsíce. Takto bude fakturováno až do 80 % celkové dohodnuté odměny. Zbýlá část odměny bude vyfakturována po ukončení činnosti příkazníka. Kromě povinných náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách název dle Článek 2 této smlouvy dle pokynů objednatele a přiložit hodinový rozpis činností za daný měsíc odsouhlasený zástupcem příkazce pro věci technické.

5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 30 dnů po jejich doručení příkazci.

5.7. Všechny faktury včetně příloh budou příkazci doručeny elektronicky na emailovou adresu Příkazce Město Chotěboř faktury@chotebor.cz a to do dvou dnů od jejich vystavení a v případě Příkazce Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. na adresu vakhb@vakhb.cz

5.8. Město Chotěboř příkazníkovi po uzavření smlouvy sdělí, jakou část odměny ceny bude fakturovat městu Chotěboř a jakou část odměny bude fakturovat společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. To v souladu s mezi nimi uzavřenou smlouvou o společném zadávání.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

6.2. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování záležitostí.

6.3. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařizení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník, zejména potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby.

Článek 7

Smluvní pokuta

7.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci do výše 3.000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den prodlení. Maximální výše smluvní pokuty za jeden den činí částku 6.000 Kč.

7.2. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení.

7.3. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu případné škody.

Článek 8

Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

8.1. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to s okamžitou účinností.

8.2. Vztahy založené touto smlouvou se řídí právem ČR. Pro řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

8.3. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

8.4. Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

8.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

8.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

8.7. Tato smlouva je vyhotovena ve pěti vyhotoveních, z nichž každý příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník obdrží jedno vyhotovení.

8.8. Smlouvu lze, také uzavřít v elektronické podobě. V tomto případě se stává platnou dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

8.9. Kombinace elektronického a ručního podpisu je nepřipustná.

V Chotěboři

za příkazce:

**Bc. Jiří
Pešout**

Digitally signed by Bc. Jiří Pešout
DN: c=CZ, OID.2.5.4.97+NR CZ-00267538,
O=Město Chotěboř, OU=122, CN=Bc. Jiří
Pešout, SN=Pešout, G=JM,
SERIALNUMBER=P668752
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.08.23 06:54:27+02'00'
Foxy PDF Reader Version: J1.1.0

Bc. Jiří Pešout, vedoucí investic města
Město Chotěboř

V Praze

za příkazníka:

**Ing. Jan
Pešek**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Pešek
Datum: 2023.08.21
19:37:17 +02'00'

Ing. Jan Pešek, jednatel
UNIVERSEMIND s.r.o.

V Havlíčkově Brodě

za příkazce:

Jan Kadlec

Digitálně podepsal Jan Kadlec
Datum: 2023.08.23 07:30:17
+02'00'

Ing. Jan Kadlec, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Přílohy: cenová nabídka, kopie osvědčení o autorizaci

Příloha k příkazní smlouvě na výkon TDS

Cenová nabídka:

Název veřejné zakázky:
MODERNIZACE KOMUNIKACE ULICE RYBNÍ VČETNĚ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Kontaktní údaje:

UNIVERSEMIND s.r.o.
Se sídlem: Ke Srážku 1185/8
143 00 Praha
IČO: 096 30 741
DIČ: CZ09630741
Zastoupený: Ing. Jan Pešek
Telefon:
Email:

V ceně jsou zahrnuty všechny požadavky na výkon TDS, které jsou uvedeny v příkazní smlouvě, a které jsou podmíněné pro řádné plnění funkce s výsledkem dokončení samotné stavby, která je předmětem plnění.

Předpokládaná délka výstavby	48 týdnů
Cena za TDS na celou stavbu bez DPH	267 737,00 Kč
Cena za TDS na celou stavbu s DPH	323 961,77 Kč

Údaje o autorizované osobě, která bude plnit na stavbě funkci TDS.

Jméno a Příjmení: p. Milan Brabec, Ing. Jan Pešek
Číslo autorizace: 1400180; 1400057
Obor: SD 02, SV 02; ID 00

Doklad o odbornosti (osvědčení o autorizaci) je další samostatnou přílohou cenové nabídky.

V Praze

Ing. Jan Pešek
Digitálně podepsal
Ing. Jan Pešek
Datum: 2023.08.21
19:39:10 +02'00'

.....
Podpis odpovědné osoby

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 28696

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jan Pešek
jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1400057

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **08. 03. 2006**



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 42930

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Milan Brabec, diplomovaný technik
jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem

v oboru

**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace
stavby zdravotnětechnické**


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1400180

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **12.10.2022**


Ing. Robert Špalek
předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 28814

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 350/1992 Sb.

Dipl.technik. Milan Brabec
jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem

v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1400180

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **9. 6. 2006**

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
International Federation of Consulting Engineers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federación Internacional de Ingenieros Consultores

Česká Asociace Konzultačních Inženýrů
Czech Association of Consulting Engineers

 klee CONSULTING

CERTIFIKÁT

TIMTO POTVRZUJEME, ŽE JMENOVANÝ(A) ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAL(A)
ZAKLADNÍ ČTYŘDENNÍ KURZ ZAMĚŘENÝ NA POROZUMĚNÍ A VÝKLAD
SMLUVNÍCH PODMÍNEK FIDIC S DŮRAZEM

**NA: SMLUVNÍ PODMÍNKY NA VÝSTAVBU PRO STAVEBNÍ
A INŽENÝRSKÁ DÍLA PROJEKTOVANÁ OBJEDNATELEM
(ČERVENÁ KNIHA FIDIC 1999)**

Ing. Jan Pešek

JMÉNO:

PORR a. s.

ORGANIZACE:

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

LEKTOR ČACE:

Ing. Jana Margoldová, CSc.

SUPERVIZOR ČACE:

27. listopadu 2018

V PRAZE/BRNĚ DNE

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:



1102

PRVNÍ VYDÁNÍ 1999