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Platební kalendář 

 

VF 

Cena VF 
z ceny díla 

 uvedené ve 
smlouvě 

Popis podmínek 
pro vznik nároku na úhradu ceny VF 

1. 

geodetické zaměření stávajících 

objektů,  výkon inženýrské 

činnosti  

vypracování Dokumentace 

bouracích prací stávajících 

objektů 

geodetické zaměření 

IG průzkum 

hydrogeologický průzkum 

 

7 % 
Protokolární převzetí výstupů všech 
příslušných milníků 

2. 

zpracování DUR 

výkon inženýrské činnosti – 

zajištění vydání pravomocných 

územních rozhodnutí či souhlasů  

 

25 % 
Protokolární převzetí výstupů všech 
příslušných milníků 

3. 

zpracování DSP 

výkon inženýrské činnosti – 

zajištění vydání pravomocných 

stavebních povolení  

 

 25 % 
Protokolární převzetí výstupů všech 
příslušných milníků 

4. 

zpracování DPS 

 
15 % 

Protokolární převzetí výstupů všech 
příslušných milníků 

5. 
zpracování hydrogeologického 

posudku pozemků pro 
2 % 

Protokolární převzetí výstupů všech 
příslušných milníků 
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geotermální vrty tepelných 

čerpadel 

6. 

zpracování projektové 
dokumentace geotermálních vrtů 

a zajištění vydání povolení 
k realizaci geotermálních vrtů 

 

5% 
Protokolární převzetí výstupů všech 
příslušných milníků 

7. 

realizace geologického 
průzkumného díla - vrtu 

 

7% 
Protokolární převzetí výstupů všech 
příslušných milníků 

**8. 

změna geologického 
průzkumného díla na studnu 

 

  5% 
Protokolární převzetí výstupů všech 
příslušných milníků 

9. 

9.A  

součinnost v zadávacím řízení na 

zhotovitele stavby  

9.B  

součinnost v zadávacích 

/výběrových řízení na dodavatele 

interiéru 

 

1% 

 
 

1% 

 

Uzavření smlouvy mezi 
objednatelem a vybraným 
dodavatelem 

 

Uzavření smlouvy mezi 
objednatelem a vybraným 
dodavatelem 

 

10. 

10.A  

výkon autorského dozoru při 

realizaci stavby 

 

 

10.B 

výkon autorského dozoru 

dodávky interiéru 

 

3% 

3% 

 
 
 

1% 

 

Po uplynutí 7 měsíců od zahájení 
staveních prací zhotovitelem stavby 

Protokolární převzetí dokončené 
stavby objednatelem 

 
 

Protokolární převzetí dokončené 
dodávky objednatelem 
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**) Nebude-li zhotovitelem provedena VF 8 (v případě, že provedený hydrogeologický průzkum 
neprokáže vhodné předpoklady pozemků pro zřízení studny) nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu 
ceny VF, ani jiné finanční kompenzace. 
 


