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SMLOUVA O DÍLO Č. SOD/00652/2023/OSUM

OPRAVA CHODNÍKŮ V ŘÍČANECH

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. David Michalička, starostou města
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických
Technický dozor investora (TDI):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: PJV spol. s r.o.
sídlem: Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany
zastoupený: Josef Chval, jednatel
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
IČO: 438 70 104
DIČ: CZ43870104
Identifikátor datové schránky xmptg4k
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických

stavbyvedoucí

tel.:
email info@pjv.cz , tel:
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem smlouvy je realizace opravy chodníků v souladu s projektovou dokumentací (příloha 
č.2 této Smlouvy), s nimiž byl zhotovitel seznámen, a které v potřebném počtu výtisků obdržel. 
Stavba bude členěna na 5 etap: 
 

ULICE: 1_Oprava chodníku ul. Bezručova 
ÚSEK: Spojovací x Legií - Bezručova č.p. 401_17    
ČÁST: (strana pravá)  
PARC. Č.: dle PD 
K.Ú.: Říčany  

 
ULICE: 2_Oprava chodníku ul. Bezručova 
ÚSEK: Bachmačská - Bezručova č.p. 2660_36    
ČÁST: (strana levá)  
PARC. Č.: dle PD 
K.Ú.: Říčany  

 
ULICE: 3_Oprava chodníku ul. Bezručova 
ÚSEK: podél nemovitosti č.p. 1472    
ČÁST: dle PD 
PARC. Č.: dle PD  
K.Ú.: Říčany  

 
ULICE: 4_Oprava chodníku ul. Domažlická 
ÚSEK: Smiřických - Domažlická č.p. 655_1    
ČÁST: (strana levá)  
PARC. Č.: dle PD  
K.Ú.: Říčany 

 
ULICE: 5_Oprava chodníku ul. Domažlická 
ÚSEK: Domažlická č.p. 1683_8 - Bachmačská   
ČÁST: (strana pravá)  
PARC. Č.: dle PD  
K.Ú.: Říčany 

 
1.2. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem (výkazem-výměrem), který tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy, k projektové dokumentaci a všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými z 
poptávkového řízení, které jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této 
smlouvě. 
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1.3. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů, ČSN platných 

ke dni podpisu, vztahujících se na dílo jako celek a bude v souladu zejména se stavebním zákonem 
č. 183/2006 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími. 
 

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní 
úpravy apod. Je-li v poptávkové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), 
smluvní strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel 
v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud byla 
předem odsouhlasena v rámci zhotovitelem podané nabídky. 

1.5. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je dále: 
- závazek komplexního provedení prací dle TKP - Technických kvalitativních podmínek staveb 
pozemních komunikací vydanými MDS ČR, OPK, aktuálně účinnými ke dni uzavření smlouvy 
- závazek předložení kontrolního zkušebního plánu před zahájením prací zástupci objednatele 
- závazek provedení atestů materiálů, zkoušek a kontrolních měřických prací předepsaných TKP 
- závazek průběžného předávání výše uvedených zkoušek zástupci objednatele současně s jeho 
předkládáním k odsouhlasování postupu a kvality prováděných dílčích stavebních prací ve stavebním 
deníku 
- zajištění DIO (dopravně inženýrských opatření) v rozsahu projektové dokumentace  
- zpracování skutečného provedení díla 2x v listinné podobě a 1x na CD-R, či USB. 
- zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek, apod. 
- zajištění a předání kompletní dokumentace všech potřebných dokladů, revizí, atestů apod. 
- z vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi. Případné zaměřovací 
vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení vnitřních rozvodů práce 
si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel. 
 
 

ČLÁNEK 2. TERMÍNY REALIZACE 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele, 
kterou objednatel zašle zhotoviteli vždy pro každou jednotlivou etapu zvlášť v pořadí etap, které si určí 
zhotovitel. Objednatel si vyhrazuje právo zaslat výzvy k převzetí staveniště jednotlivých etap maximálně 
na 2 etapy současně nedohodne-li se se zhotovitelem jinak. Výzvy k převzetí staveniště budou 
objednatelem odeslány nejpozději do 30. 9. 2023.  
2.2. Doba provádění stavebních prací na jednotlivé etapě nesmí přesáhnout  30  kalendářních dní od 
předání staveniště zhotoviteli.  
2.3. Zhotovitel je oprávněn a povinen přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu, pokud mu 
klimatické podmínky nedovolí dodržení technologických předpisů a norem, případně znemožní řádné 
provádění prací. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. O této skutečnosti zhotovitel 
bezodkladně vyrozumí objednatele a skutečnost zaznamená do stavebního deníku. 
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ČLÁNEK 3. CENA DÍLA 

3.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu 
prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši: 

Cena v Kč  bez DPH včetně 21% DPH 

1_Oprava chodníku ul. Bezručova v úseku 
Spojovací x Legií - Bezručova č.p. 401_1   

    666 580,- Kč    806 561,80 Kč 

2_Oprava chodníku ul. Bezručova v úseku 
Bachmačská - Bezručova č.p. 2660_36  

1 077 222,- Kč. 1 303 438,62 Kč 

3_Oprava chodníku ul. Bezručova podél 
nemovitosti č.p. 1472 

   905 879,- Kč 1 096 113,59 Kč 

4_Oprava chodníku v úseku ul. 
Domažlická Smiřických - Domažlická č.p. 
655_1 

   944 524,- Kč. 1 142 874,04 Kč. 

5_Oprava chodníku ul. Domažlická 
v úseku Domažlická č.p. 1683_8 - 
Bachmačská  

   802 352,- Kč.    970 845,92 Kč 

celkem  4 396 557,- Kč. 5 319 833,97 Kč 

 
3.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době 

realizace díla. 
3.3. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost 

provedení prací, které nebyly obsaženy v původních poptávkových podmínkách, jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, 
musí být vyhotoven písemný dodatek k této smlouvě s určením předmětu víceprací a cenou za 
vícepráce. Musí-li se provést práce, které se odchylují od popisu prací, nebo v něm nejsou uvedeny, 
musí rozsah víceprací zhotovitel předložit objednateli k odsouhlasení před jejich zahájením. V 
případě nedodržení této podmínky se má za to, že vícepráce provedeny nebyly. 

3.4. Případné práce nad rámec poptávkové dokumentace budou oceňovány dle položek výkazu výměr, 
který je přílohou č.1 této SOD. Pro ocenění položek, které nebudou uvedeny ve výkazu výměr, jsou 
ceny dle ceníku URS Praha považovány za maximální možné. 

3.5. Všechny změny rozsahu díla, tzn. vícepráce i méněpráce, budou evidovány zápisem v SD. 
3.6. Ke všem změnám rozsahu díla vytvoří zhotovitel změnové listy, které předloží TDI k odsouhlasení. 

Tyto změnové listy budou přílohou dodatků této SOD. 
3.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi 

podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami, a s přístupem na místo 
provedení díla včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické 
proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností 
nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle odstavce 4.1 tohoto článku. 

 
 
 

ČLÁNEK 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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4.1. Úhrada ceny díla bude uhrazena na základě řádného předání celého díla objednateli bez vad a 
nedodělků.  

4.2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž za provedenou 
úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet 
zhotovitele. 

4.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu 
(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude 
odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.  

4.4. Objednatel ve vztahu k výše uvedeném plnění uvedenému v čl. 1, nevystupuje jako osoba povinná 
k dani, tzn. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti. 

4.5. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení celého předmětu díla. Podpisem 
předávacího protokolu a soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu plnění daňovým dokladem včetně DPH. 

 
 
 

ČLÁNEK 5. PROVÁDĚCÍ PODMÍNKY 

5.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla 
objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše celkové ceny 
díla. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy třetím 
osobám, zejména za škodu na majetku. 

5.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se 
správcem místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním 
vlastnostem komunikací.  

5.3. Dále je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města 
Říčany pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, nebo budou stavbou 
jinak dotčeny. 

5.4. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby objednateli nevznikly žádné škody a zabezpečit 
staveniště podle příslušných právních předpisů. Dále je zhotovitel povinen minimalizovat negativní 
dopady své činnosti na okolí.  

5.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření. Dále odpovídá za 
pořádek na pracovišti a uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schváleného 
řešení a obecně platných předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, z materiálů požadovaných 
vlastností a v souladu s vydaným správním rozhodnutím. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, 
v odpovídající lhůtě, zásadně ale před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, které jím 
budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové 
materiály, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití 
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příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na 
hospodárný provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí. 

5.7. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků (TDI) v nepřítomnosti oprávněného 
zástupce zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob nebo 
hrozí vznik škod na majetku nebo na životním prostředí, a provést o tom zápis ve stavebním 
deníku. 

5.8. Objednatel bude kontrolovat kvalitu prováděných prací prostřednictvím pracovníků TDI, kteří jsou 
uvedeni v úvodu této smlouvy. Zhotovitel umožní TDI přístup na všechna pracoviště zhotovitele, 
kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.  

5.9. Nepředvídatelné vlivy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, které způsobí zastavení 
prací (oheň, blesk, výbuch, vítr, záplava, pouliční nebo občanské nepokoje atp.) jsou důvodem pro 
prodloužení termínu realizace po dohodě obou stran. O přerušení prací musí být učiněn zápis. 

5.10. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu 
s platnými právními předpisy. 

5.11. Lhůta pro realizaci díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotoviteli prokazatelně brání v provedení 
díla překážka na straně objednatele.  

5.12. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci těch částí díla, pro jejichž realizaci nemá příslušné 
živnostenské oprávnění, subdodávkou subjektů s příslušným živnostenským oprávněním. Realizací 
subdodávek není dotčena odpovědnost zhotovitele za celé dílo. 

5.13. Změna subdodavatele oproti seznamu předloženému zhotovitelem v rámci poptávkového řízení 
na předmětnou veřejnou zakázku, je možná jen se souhlasem objednatele. 

5.14. Vzhledem k tomu, že projekt se nachází v obydlené části města, je zhotovitel povinen se chovat 
tak, aby minimalizoval negativní vliv stavební činnosti na životní prostředí v dotčené lokalitě, tzn.  
5.14.1. V případě, že to situace vyžaduje, je povinen provádět denní čištění přilehlých komunikací, 

pokud dojde k jejich znečištění v důsledku stavební činnosti jím prováděné 
5.14.2. Veškerá dopravní omezení je povinen oznámit min. 7 dní předem prokazatelným způsobem 

obyvatelům dotčených nemovitostí v místě stavby. 
5.14.3. V případě, že DIO provedená kvůli stavbě znemožní průjezd vozu pro svoz komunálního 

odpadu, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zařídit odvoz odpadu z dotčených 
nemovitostí. 

5.14.4. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající bezproblémový přístup do všech provozoven a 
dotčených nemovitostí po celou dobu trvání stavby. 

5.15. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických 
nosičích) spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní přístup objednatele ke kontrole. 
Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od předání 
dokončeného díla objednateli. 

5.16. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

ČLÁNEK 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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6.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené 
dílo bez zjevných vad a nedodělků. 

6.2. Předání staveniště proběhne na základě výzvy zhotovitele po podpisu této smlouvy o dílo. 
6.3. Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat bez 

sjednání podmínek užívání. Dohoda o předčasném užívání musí být vyhotovena jako dodatek 
k této smlouvě o dílo. 

6.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude zahájeno přejímací řízení a jak bude probíhat. Objednatel 
je povinen převzít dílo nejpozději 10 dnů po skutečném ukončení díla, budou-li splněna ustanovení 
odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy.  

6.5. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky, certifikace prvků a revize předepsané závaznými 
předpisy nebo ČSN, osvědčující smluvené vlastnosti díla, před předáním díla objednateli. Za 
úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Všechny tyto dokumenty předá 
zhotovitel objednateli ve složce ve třech vyhotoveních pro potřeby kolaudačního řízení a 
archivace. 

6.6. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis (předávací protokol), který bude 
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k 
jejich odstranění nebo jiná opatření, která byla dohodnuta, a soupis dokladů, které objednateli při 
předání díla předává. 

6.7. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno 
a právoplatně předáno a převzato. 

6.8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, 
které objednateli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při 
vynaložení odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady 
odstranit v dohodnutém termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
 
 
 

Článek 7. ZÁRUKY ZA DÍLO 

7.1. Za jakost provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců od protokolárního 
předání díla objednateli.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, tj. že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických 
normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují. Záruka za jakost díla a postup 
při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je 
povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, 
nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci 
v požadovaném termínu, reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel 
do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady 
objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani 
přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. 
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Článek 8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení –  
8.1.1. s termínem dokončení díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.2. s odstraněním staveniště 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.3. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v 

protokolu o předání a převzetí díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.4. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,2 % z ceny díla bez DPH.  

8.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé 
prokazatelné porušení:  
8.2.1. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 5 000,00 Kč,  
8.2.2. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 5 000,00 

Kč. 
8.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení 

povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy 
objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH 

8.4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. 

8.5. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a 
každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně 
uhradit. 

 
 
 

Článek 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy a 
důvod pro odstoupení od smlouvy bude považováno: 
9.1.1. jestliže dochází k prodlení při provádění prací oproti odsouhlasenému časovému 

harmonogramu vinou zhotovitele, a to i přes písemné upozornění a stanovení náhradního 
termínu, 

9.1.2. jestliže prováděné práce i přes písemné upozornění nebudou prováděny kvalitně a ve 
sjednaném termínu nebude zjednána náprava 

9.1.3. jestliže zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovenou v této 
smlouvě nebo jejích přílohách, ač byl na její dodržování objednatelem písemně upozorněn 
zápisem v SD nebo samostatným dopisem 

9.1.4. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli déle než 30 dní, a přes písemné 
upozornění zhotovitelem nezaplatí řádně fakturovanou cenu ani do 5 pracovních dnů po 
obdržení takového upozornění. 

9.2. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez 
zbytečného odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí 
souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od 
smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty. 
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9.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele ani zhotovitele na náhradu skutečně 
prokázané škody. 

9.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel od této smlouvy podle odst. 9.1 tohoto článku 

odstoupí, je oprávněn nedokončené dílo nechat provést třetí osobou na náklady, riziko a 
nebezpečí zhotovitele. 

 
 
 

Článek 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
10.1. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v poptávkových podmínkách 

předmětné veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 
10.2. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek 

činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití 
by bylo třeba souhlasu autora. 

10.3. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně 
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle 
možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

10.4. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů 
souvisejících s termínem dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči 
objednateli až do dne protokolárního předání díla objednateli. 

10.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato 
smlouva zveřejněním v registru smluv. 

10.6. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 
oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s 
uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva 
a povinnosti ve stejném rozsahu. 

10.7. Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky 
předem řešit dohodou. 

10.8. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Občanského 
zákoníku. 

10.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv 
pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, 
porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

10.10. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří 
předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí město Říčany. 

10.11. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 17. 8. 2023 pod 
číslem usnesení 23-31-001. 
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Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č.2 –výkresová/projektová dokumentace k jednotlivým úsekům

V Říčanech V Jinočanech

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………….. ………………………………..
Ing. David Michalička
Starosta města

Josef Chval
jednatel PJV spol. s r.o.



VÝKAZ VÝMĚR
Oprava chodníku ul. Bezručova v úseku Spojovací x Legií - Bezručova č.p. 401_17 (strana pravá)

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Počet MJ MJ Cena za MJ bez DPH Celkem bez DPH DPH CELKEM S DPH

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm 97 bm 165,00 Kč 16 005,00 Kč 3 361,05 Kč 19 366,05 Kč

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky 24 m2 565,00 Kč 13 560,00 Kč 2 847,60 Kč 16 407,60 Kč
ve složení: 100 mm asfaltový beton

150 mm stmelené vrstvy

Podkladní vrstvy 11 m2 485,00 Kč 5 335,00 Kč 1 120,35 Kč 6 455,35 Kč
150 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku 177 m2 605,00 Kč 107 085,00 Kč 22 487,85 Kč 129 572,85 Kč
ve složení: 50 mm asfaltová vrstva

100 mm podkladní beton
100 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku 9 m2 445,00 Kč 4 005,00 Kč 841,05 Kč 4 846,05 Kč
ve složení: 60 mm betonová deska

190 mm nestmelené vrstvy
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Rozebrání stávajícího žulového obrubníku včetně demolice betonového lože a uskladnění 20 bm 425,00 Kč 8 500,00 Kč 1 785,00 Kč 10 285,00 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože 76 bm 345,00 Kč 26 220,00 Kč 5 506,20 Kč 31 726,20 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce 1 kpl 20 560,00 Kč 20 560,00 Kč 4 317,60 Kč 24 877,60 Kč

VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.

VOZOVKY

Konstrukce Typ A - dlážděný chodník
60 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 172 m2 525,00 Kč 90 300,00 Kč 18 963,00 Kč 109 263,00 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 172 m2 75,00 Kč 12 900,00 Kč 2 709,00 Kč 15 609,00 Kč
150 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 172 m2 187,00 Kč 32 164,00 Kč 6 754,44 Kč 38 918,44 Kč

Konstrukce Typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé
60 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená 15 m2 685,00 Kč 10 275,00 Kč 2 157,75 Kč 12 432,75 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 15 m2 75,00 Kč 1 125,00 Kč 236,25 Kč 1 361,25 Kč
150 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 15 m2 187,00 Kč 2 805,00 Kč 589,05 Kč 3 394,05 Kč

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky
40 mm Litý asfalt MA 11 II 24 m2 450,00 Kč 10 800,00 Kč 2 268,00 Kč 13 068,00 Kč
40 mm Litý asfalt MA 11 II 24 m2 450,00 Kč 10 800,00 Kč 2 268,00 Kč 13 068,00 Kč

separační vrstva, např.geotextilie, asf. lepenka 24 m2 75,00 Kč 1 800,00 Kč 378,00 Kč 2 178,00 Kč

Dodávka + osazení betonového obrubníku 150x250x1000 mm 76 bm 650,00 Kč 49 400,00 Kč 10 374,00 Kč 59 774,00 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Zpětné osazení uskladněných žulových obrubníků 20 bm 505,00 Kč 10 100,00 Kč 2 121,00 Kč 12 221,00 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Nalití hrany modif. asfaltovou zálivkou na výšku 100 mm 97 bm 305,00 Kč 29 585,00 Kč 6 212,85 Kč 35 797,85 Kč

Spára asfalt-asfalt 97 bm 179,00 Kč 17 363,00 Kč 3 646,23 Kč 21 009,23 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Ochrana stávajících kabelů 15 bm 1 450,00 Kč 21 750,00 Kč 4 567,50 Kč 26 317,50 Kč



dělená chránička + obetonování C12/15

Obnova vodorovného značení dotčeného stavbou, barva bílá 4 m2 850,00 Kč 3 400,00 Kč 714,00 Kč 4 114,00 Kč
Značení V7 a V13a

Přesun hmot pro vozovky 1 kpl 28 945,00 Kč 28 945,00 Kč 6 078,45 Kč 35 023,45 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Výkop v zemině tř.1 15 m3 165,00 Kč 2 475,00 Kč 519,75 Kč 2 994,75 Kč

Ruční výkop rýhy v zemině tř.1 pro kabelovou chráničku 4 m3 1 260,00 Kč 5 040,00 Kč 1 058,40 Kč 6 098,40 Kč

Hutněný násyp PS=102% 15 m3 125,00 Kč 1 875,00 Kč 393,75 Kč 2 268,75 Kč

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa 186 m2 28,00 Kč 5 208,00 Kč 1 093,68 Kč 6 301,68 Kč

Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce 1 kpl 16 830,00 Kč 16 830,00 Kč 3 534,30 Kč 20 364,30 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
Geodetické práce a zaměření skutečného provedení 1 kpl 36 470,00 Kč 36 470,00 Kč 7 658,70 Kč 44 128,70 Kč
Zařízení staveniště 1 kpl 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 1 428,00 Kč 8 228,00 Kč
Projekt DIO + zajištení DIR 1 kpl 14 500,00 Kč 14 500,00 Kč 3 045,00 Kč 17 545,00 Kč
Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce 1 kpl 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 150,00 Kč 18 150,00 Kč
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou 1 kpl 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč 3 108,00 Kč 17 908,00 Kč
Vytýčení stávajících podzemních sítí 1 kpl 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč 2 688,00 Kč 15 488,00 Kč

CENA CELKEM S DPH 666 580,00 Kč 806 561,80 Kč



VÝKAZ VÝMĚR
Oprava chodníku ul. Bezručova v úseku Bachmačská - Bezručova č.p. 2660_36 (strana levá)

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Počet MJ MJ Cena za MJ bez DPH Celkem bez DPH DPH CELKEM S DPH

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm 177 bm 165,00 Kč 29 205,00 Kč 6 133,05 Kč 35 338,05 Kč

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky 44 m2 535,00 Kč 23 540,00 Kč 4 943,40 Kč 28 483,40 Kč
ve složení: 100 mm asfaltový beton

150 mm nestmelené vrstvy
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku 17 m2 655,00 Kč 11 135,00 Kč 2 338,35 Kč 13 473,35 Kč
ve složení: 50 mm asfaltová vrstva

100 mm podkladní beton
100 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku 297 m2 485,00 Kč 144 045,00 Kč 30 249,45 Kč 174 294,45 Kč
ve složení: 60 mm betonová dlažba

190 mm nestmelené vrstvy
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demontáž stávajícího žulového obrubníku včetně demolice betonového lože a uskladnění 47 bm 445,00 Kč 20 915,00 Kč 4 392,15 Kč 25 307,15 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože 133 bm 345,00 Kč 45 885,00 Kč 9 635,85 Kč 55 520,85 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Odstranění stávajícího vodorovného značení V7 broušením 2 m2 1 150,00 Kč 2 300,00 Kč 483,00 Kč 2 783,00 Kč

Sejmutí ornice v tl. 15 cm 2 m2 155,00 Kč 310,00 Kč 65,10 Kč 375,10 Kč
Sejmutý humus bude uschován na deponii v prostoru stavby pro zpětné ohumusování.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce 1 kpl 26 450,00 Kč 21 450,00 Kč 4 504,50 Kč 25 954,50 Kč

VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.

VOZOVKY

Konstrukce Typ A - dlážděný chodník
60 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 258 m2 525,00 Kč 135 450,00 Kč 28 444,50 Kč 163 894,50 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 258 m2 75,00 Kč 19 350,00 Kč 4 063,50 Kč 23 413,50 Kč
150 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 258 m2 187,00 Kč 48 246,00 Kč 10 131,66 Kč 58 377,66 Kč

Konstrukce Typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé
60 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená14 m2 685,00 Kč 9 590,00 Kč 2 013,90 Kč 11 603,90 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 14 m2 75,00 Kč 1 050,00 Kč 220,50 Kč 1 270,50 Kč
150 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 14 m2 187,00 Kč 2 618,00 Kč 549,78 Kč 3 167,78 Kč

Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd
80 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 25 m2 565,00 Kč 14 125,00 Kč 2 966,25 Kč 17 091,25 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 25 m2 75,00 Kč 1 875,00 Kč 393,75 Kč 2 268,75 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 25 m2 250,00 Kč 6 250,00 Kč 1 312,50 Kč 7 562,50 Kč

Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé
80 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená 9 m2 725,00 Kč 6 525,00 Kč 1 370,25 Kč 7 895,25 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 9 m2 75,00 Kč 675,00 Kč 141,75 Kč 816,75 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 9 m2 250,00 Kč 2 250,00 Kč 472,50 Kč 2 722,50 Kč

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky
40 mm Litý asfalt MA 11 II 44 m2 450,00 Kč 19 800,00 Kč 4 158,00 Kč 23 958,00 Kč
40 mm Litý asfalt MA 11 II 44 m2 450,00 Kč 19 800,00 Kč 4 158,00 Kč 23 958,00 Kč

separační vrstva, např.geotextilie, asf. lepenka 44 m2 55,00 Kč 2 420,00 Kč 508,20 Kč 2 928,20 Kč

Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000 mm 128 bm 650,00 Kč 83 200,00 Kč 17 472,00 Kč 100 672,00 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm



vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení žulového obrubníku 250x200 mm - obloukový R 2,5 m 5,1 bm 2 980,00 Kč 15 198,00 Kč 3 191,58 Kč 18 389,58 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení žulového obrubníku 250x200 mm - přímý 14 bm 2 886,00 Kč 40 404,00 Kč 8 484,84 Kč 48 888,84 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Zpětné osazení uskladněných žulových obrubníků 30 bm 505,00 Kč 15 150,00 Kč 3 181,50 Kč 18 331,50 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení betonového obrubníku 100x250x1000 mm 13 bm 615,00 Kč 7 995,00 Kč 1 678,95 Kč 9 673,95 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení betonového obrubníku 50x250x1000 mm 5 bm 385,00 Kč 1 925,00 Kč 404,25 Kč 2 329,25 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Nalití hrany modif. asfaltovou zálivkou na výšku 100 mm 175 bm 305,00 Kč 53 375,00 Kč 11 208,75 Kč 64 583,75 Kč

Spára asfalt-asfalt 177 bm 179,00 Kč 31 683,00 Kč 6 653,43 Kč 38 336,43 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Ochrana stávajících kabelů 25 bm 1 450,00 Kč 36 250,00 Kč 7 612,50 Kč 43 862,50 Kč
dělená chránička + obetonování C12/15

Obnova vodorovného značení dotčeného stavbou, barva bílá 5 m2 850,00 Kč 4 250,00 Kč 892,50 Kč 5 142,50 Kč
Značení V7, V13a a V10a

Obnova vodorovného značení dotčeného stavbou, barva červená 1 m2 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč 262,50 Kč 1 512,50 Kč
Značení V7 

Seříznutí ostrého rohu obrubníku 2 ks 65,00 Kč 130,00 Kč 27,30 Kč 157,30 Kč

Přesun hmot pro vozovky 1 kpl 20 500,00 Kč 18 500,00 Kč 3 885,00 Kč 22 385,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Výkop v zemině tř.3 15 m3 165,00 Kč 2 475,00 Kč 519,75 Kč 2 994,75 Kč

Ruční výkop rýhy v zemině tř.3 pro kabelovou chráničku 6 m3 1 260,00 Kč 7 560,00 Kč 1 587,60 Kč 9 147,60 Kč

Hutněný násyp PS=102% 15 m3 125,00 Kč 1 875,00 Kč 393,75 Kč 2 268,75 Kč

Zásyp vhodnou zeminou 1 m3 375,00 Kč 375,00 Kč 78,75 Kč 453,75 Kč

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa 306 m2 28,00 Kč 8 568,00 Kč 1 799,28 Kč 10 367,28 Kč

Ohumusování tl. 150 mm a zatrávnění 10 m2 175,00 Kč 1 750,00 Kč 367,50 Kč 2 117,50 Kč

Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce 1 kpl 23 706,00 Kč 20 400,00 Kč 4 284,00 Kč 24 684,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
Geodetické práce a zaměření skutečného provedení 1 kpl 28 850,00 Kč 28 850,00 Kč 6 058,50 Kč 34 908,50 Kč
Zařízení staveniště 1 kpl 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 1 785,00 Kč 10 285,00 Kč
Projekt DIO + zajištení DIR 1 kpl 26 800,00 Kč 26 800,00 Kč 5 628,00 Kč 32 428,00 Kč
Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce 1 kpl 15 500,00 Kč 15 500,00 Kč 3 255,00 Kč 18 755,00 Kč
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou 1 kpl 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 7 560,00 Kč 43 560,00 Kč
Vytýčení stávajících podzemních sítí 1 kpl 20 450,00 Kč 20 450,00 Kč 4 294,50 Kč 24 744,50 Kč

CENA CELKEM S DPH 1 077 222,00 Kč 1 303 438,62 Kč



VÝKAZ VÝMĚR
Oprava chodníku ul. Bezručova podél nemovitosti č.p. 1472

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Počet MJ MJ Cena za MJ bez DPH Celkem bez DPH DPH CELKEM S DPH

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm 40 bm 165,00 Kč 6 600,00 Kč 1 386,00 Kč 7 986,00 Kč

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky 10 m2 535,00 Kč 5 350,00 Kč 1 123,50 Kč 6 473,50 Kč
ve složení: 100 mm asfaltový beton

150 mm nestmelené vrstvy
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku 66 m2 605,00 Kč 39 930,00 Kč 8 385,30 Kč 48 315,30 Kč
ve složení: 50 mm asfaltová vrstva

100 mm podkladní beton
100 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku 155 m2 485,00 Kč 75 175,00 Kč 15 786,75 Kč 90 961,75 Kč
ve složení: 60 mm betonová dlažba

190 mm nestmelené vrstvy
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože 372 bm 345,00 Kč 128 340,00 Kč 26 951,40 Kč 155 291,40 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Sejmutí ornice v tl. 15 cm 135 m2 115,00 Kč 15 525,00 Kč 3 260,25 Kč 18 785,25 Kč
Sejmutý humus bude uschován na deponii v prostoru stavby pro zpětné ohumusování.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce 1 kpl 21 235,00 Kč 21 235,00 Kč 4 459,35 Kč 25 694,35 Kč

VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.

VOZOVKY

Konstrukce Typ A - dlážděný chodník
60 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 153 m2 525,00 Kč 80 325,00 Kč 16 868,25 Kč 97 193,25 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 153 m2 75,00 Kč 11 475,00 Kč 2 409,75 Kč 13 884,75 Kč
150 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 153 m2 187,00 Kč 28 611,00 Kč 6 008,31 Kč 34 619,31 Kč

Konstrukce Typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé
60 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená 2 m2 685,00 Kč 1 370,00 Kč 287,70 Kč 1 657,70 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 2 m2 75,00 Kč 150,00 Kč 31,50 Kč 181,50 Kč
150 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 2 m2 187,00 Kč 374,00 Kč 78,54 Kč 452,54 Kč

Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd
80 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 62 m2 565,00 Kč 35 030,00 Kč 7 356,30 Kč 42 386,30 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 62 m2 75,00 Kč 4 650,00 Kč 976,50 Kč 5 626,50 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 62 m2 250,00 Kč 15 500,00 Kč 3 255,00 Kč 18 755,00 Kč

Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé
80 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená 4 m2 725,00 Kč 2 900,00 Kč 609,00 Kč 3 509,00 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 4 m2 75,00 Kč 300,00 Kč 63,00 Kč 363,00 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 4 m2 250,00 Kč 1 000,00 Kč 210,00 Kč 1 210,00 Kč

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky
40 mm Litý asfalt MA 11 II 10 m2 450,00 Kč 4 500,00 Kč 945,00 Kč 5 445,00 Kč
40 mm Litý asfalt MA 11 II 10 m2 450,00 Kč 4 500,00 Kč 945,00 Kč 5 445,00 Kč

separační vrstva, např.geotextilie, asf. lepenka 10 m2 55,00 Kč 550,00 Kč 115,50 Kč 665,50 Kč

Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000 mm 39 bm 650,00 Kč 25 350,00 Kč 5 323,50 Kč 30 673,50 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení betonového obrubníku 50x250x1000 mm 335 bm 385,00 Kč 128 975,00 Kč 27 084,75 Kč 156 059,75 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou



Nalití hrany modif. asfaltovou zálivkou na výšku 100 mm 37 bm 305,00 Kč 11 285,00 Kč 2 369,85 Kč 13 654,85 Kč

Spára asfalt-asfalt 40 bm 179,00 Kč 7 160,00 Kč 1 503,60 Kč 8 663,60 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Ochrana stávajících kabelů 33 bm 1 450,00 Kč 47 850,00 Kč 10 048,50 Kč 57 898,50 Kč
dělená chránička + obetonování C12/15

Seříznutí ostrého rohu obrubníku 8 ks 65,00 Kč 520,00 Kč 109,20 Kč 629,20 Kč

Přesun hmot pro vozovky 1 kpl 25 286,00 Kč 25 286,00 Kč 5 310,06 Kč 30 596,06 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Výkop v zemině tř.3 20 m3 165,00 Kč 3 300,00 Kč 693,00 Kč 3 993,00 Kč

Ruční výkop rýhy v zemině tř.3 pro kabelovou chráničku 8 m3 1 260,00 Kč 10 080,00 Kč 2 116,80 Kč 12 196,80 Kč

Hutněný násyp PS=102% 20 m3 125,00 Kč 2 500,00 Kč 525,00 Kč 3 025,00 Kč

Zásyp vhodnou zeminou 4 m3 375,00 Kč 1 500,00 Kč 315,00 Kč 1 815,00 Kč

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa 221 m2 28,00 Kč 6 188,00 Kč 1 299,48 Kč 7 487,48 Kč

Ohumusování tl. 150 mm a zatrávnění 135 m2 135,00 Kč 18 225,00 Kč 3 827,25 Kč 22 052,25 Kč

Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce 1 kpl 25 485,00 Kč 25 485,00 Kč 5 351,85 Kč 30 836,85 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
Geodetické práce a zaměření skutečného provedení 1 kpl 36 585,00 Kč 36 585,00 Kč 7 682,85 Kč 44 267,85 Kč
Zařízení staveniště 1 kpl 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 1 365,00 Kč 7 865,00 Kč
Projekt DIO + zajištení DIR 1 kpl 21 450,00 Kč 21 450,00 Kč 4 504,50 Kč 25 954,50 Kč
Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce 1 kpl 15 500,00 Kč 15 500,00 Kč 3 255,00 Kč 18 755,00 Kč
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou 1 kpl 14 500,00 Kč 14 500,00 Kč 3 045,00 Kč 17 545,00 Kč
Vytýčení stávajících podzemních sítí 1 kpl 16 450,00 Kč 14 250,00 Kč 2 992,50 Kč 17 242,50 Kč

CENA CELKEM S DPH 905 879,00 Kč 1 096 113,59 Kč



VÝKAZ VÝMĚR
Oprava chodníku ul. Domažlická v úseku Smiřických - Domažlická č.p. 655/1 (strana pravá)

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Počet MJ MJ Cena za MJ bez DPH Celkem bez DPH DPH CELKEM S DPH

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm 163 bm 165,00 Kč 26 895,00 Kč 5 647,95 Kč 32 542,95 Kč

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky 40 m2 535,00 Kč 21 400,00 Kč 4 494,00 Kč 25 894,00 Kč
ve složení: 100 mm asfaltový beton

150 mm stmelené vrstvy
Podkladní vrstvy 11 m2 345,00 Kč 3 795,00 Kč 796,95 Kč 4 591,95 Kč
150 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.
Demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku 3 m2 548,00 Kč 1 644,00 Kč 345,24 Kč 1 989,24 Kč
ve složení: 50 mm asfaltová vrstva

50 mm podkladní beton
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku 210 m2 485,00 Kč 101 850,00 Kč 21 388,50 Kč 123 238,50 Kč
ve složení: 60 mm betonová dlažba

190 mm nestmelené vrstvy
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože 190 bm 345,00 Kč 65 550,00 Kč 13 765,50 Kč 79 315,50 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce 1 kpl 24 568,00 Kč 24 568,00 Kč 5 159,28 Kč 29 727,28 Kč

VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.

VOZOVKY

Konstrukce Typ A - dlážděný chodník
60 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 166 m2 525,00 Kč 87 150,00 Kč 18 301,50 Kč 105 451,50 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 166 m2 75,00 Kč 12 450,00 Kč 2 614,50 Kč 15 064,50 Kč
150 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 166 m2 187,00 Kč 31 042,00 Kč 6 518,82 Kč 37 560,82 Kč

Konstrukce Typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé
60 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená 7 m2 685,00 Kč 4 795,00 Kč 1 006,95 Kč 5 801,95 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 7 m2 75,00 Kč 525,00 Kč 110,25 Kč 635,25 Kč
150 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 4 m2 187,00 Kč 748,00 Kč 157,08 Kč 905,08 Kč

Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd
80 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 29 m2 565,00 Kč 16 385,00 Kč 3 440,85 Kč 19 825,85 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 29 m2 75,00 Kč 2 175,00 Kč 456,75 Kč 2 631,75 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 29 m2 250,00 Kč 7 250,00 Kč 1 522,50 Kč 8 772,50 Kč

Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé
80 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená 11 m2 725,00 Kč 7 975,00 Kč 1 674,75 Kč 9 649,75 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 11 m2 75,00 Kč 825,00 Kč 173,25 Kč 998,25 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 11 m2 250,00 Kč 2 750,00 Kč 577,50 Kč 3 327,50 Kč

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky
40 mm Litý asfalt MA 11 II 40 m2 450,00 Kč 18 000,00 Kč 3 780,00 Kč 21 780,00 Kč
40 mm Litý asfalt MA 11 II 40 m2 450,00 Kč 18 000,00 Kč 3 780,00 Kč 21 780,00 Kč

separační vrstva, např.geotextilie, asf. lepenka 40 m2 75,00 Kč 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč

Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000 mm 161 bm 650,00 Kč 104 650,00 Kč 21 976,50 Kč 126 626,50 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení betonového obrubníku 100x250x1000 mm 22 bm 615,00 Kč 13 530,00 Kč 2 841,30 Kč 16 371,30 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení betonového obrubníku 50x200x1000 mm 29 bm 385,00 Kč 11 165,00 Kč 2 344,65 Kč 13 509,65 Kč



včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Nalití hrany modif. asfaltovou zálivkou na výšku 100 mm 163 bm 305,00 Kč 49 715,00 Kč 10 440,15 Kč 60 155,15 Kč

Spára asfalt-asfalt 163 bm 179,00 Kč 29 177,00 Kč 6 127,17 Kč 35 304,17 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Ochrana stávajících kabelů 11 bm 1 450,00 Kč 15 950,00 Kč 3 349,50 Kč 19 299,50 Kč
dělená chránička + obetonování C12/15

Seříznutí ostrého rohu obrubníku 1 ks 65,00 Kč 65,00 Kč 13,65 Kč 78,65 Kč

Přesun hmot pro vozovky 1 kpl 38 435,00 Kč 38 435,00 Kč 8 071,35 Kč 46 506,35 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Výkop v zemině tř.1 3 m3 165,00 Kč 495,00 Kč 103,95 Kč 598,95 Kč

Ruční výkop rýhy v zemině tř.1 pro kabelovou chráničku 6 m3 1 260,00 Kč 7 560,00 Kč 1 587,60 Kč 9 147,60 Kč

Hutněný násyp PS=102% 1 m3 125,00 Kč 125,00 Kč 26,25 Kč 151,25 Kč

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa 210 m2 375,00 Kč 78 750,00 Kč 16 537,50 Kč 95 287,50 Kč

Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce 1 kpl 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 3 528,00 Kč 20 328,00 Kč

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Obnovení stávajícího vodorovného značení V12c - barva žlutá 21 bm 185,00 Kč 3 885,00 Kč 815,85 Kč 4 700,85 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
Geodetické práce a zaměření skutečného provedení 1 kpl 37 800,00 Kč 37 800,00 Kč 7 938,00 Kč 45 738,00 Kč
Zařízení staveniště 1 kpl 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč 2 268,00 Kč 13 068,00 Kč
Projekt DIO + zajištení DIR 1 kpl 20 300,00 Kč 20 300,00 Kč 4 263,00 Kč 24 563,00 Kč
Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce 1 kpl 14 850,00 Kč 14 850,00 Kč 3 118,50 Kč 17 968,50 Kč
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou 1 kpl 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 3 528,00 Kč 20 328,00 Kč
Vytýčení stávajících podzemních sítí 1 kpl 14 900,00 Kč 14 900,00 Kč 3 129,00 Kč 18 029,00 Kč

CENA CELKEM S DPH 944 524,00 Kč 1 142 874,04 Kč



VÝKAZ VÝMĚR
Oprava chodníku ul. Domažlická v úseku Domažlická č.p. 1683/8 - Bachmačská (strana levá)

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Počet MJ MJ Cena za MJ bez DPH Celkem bez DPH DPH CELKEM S DPH

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm 135 bm 165,00 Kč 22 275,00 Kč 4 677,75 Kč 26 952,75 Kč

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky 40 m2 535,00 Kč 21 400,00 Kč 4 494,00 Kč 25 894,00 Kč
ve složení: 100 mm asfaltový beton

150 mm stmelené vrstvy
Podkladní vrstvy 11 m2 385,00 Kč 4 235,00 Kč 889,35 Kč 5 124,35 Kč
150 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.
Demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku 57 m2 565,00 Kč 32 205,00 Kč 6 763,05 Kč 38 968,05 Kč
ve složení: 50 mm asfaltová vrstva

50 mm podkladní beton
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku 170 m2 425,00 Kč 72 250,00 Kč 15 172,50 Kč 87 422,50 Kč
ve složení: 60 mm betonová dlažba

190 mm nestmelené vrstvy
Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože 108 bm 365,00 Kč 39 420,00 Kč 8 278,20 Kč 47 698,20 Kč
Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vyjmutí stávajícího žulového obrubníku včetně demolice betonového lože 26 bm 405,00 Kč 10 530,00 Kč 2 211,30 Kč 12 741,30 Kč
Včetně uskladnění 70% žulových krajníků, odvozu zbylých obrubníků a vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce 1 kpl 21 400,00 Kč 21 400,00 Kč 4 494,00 Kč 25 894,00 Kč

VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.

VOZOVKY

Konstrukce Typ A - dlážděný chodník
60 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 139 m2 525,00 Kč 72 975,00 Kč 15 324,75 Kč 88 299,75 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 139 m2 75,00 Kč 10 425,00 Kč 2 189,25 Kč 12 614,25 Kč
150 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 139 m2 187,00 Kč 25 993,00 Kč 5 458,53 Kč 31 451,53 Kč

Konstrukce Typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé
60 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená 5 m2 685,00 Kč 3 425,00 Kč 719,25 Kč 4 144,25 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 5 m2 75,00 Kč 375,00 Kč 78,75 Kč 453,75 Kč
150 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 5 m2 187,00 Kč 935,00 Kč 196,35 Kč 1 131,35 Kč

Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd
80 mm Dlažba betonová DL, betonová 200x100 mm, barva šedá 48 m2 565,00 Kč 27 120,00 Kč 5 695,20 Kč 32 815,20 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 48 m2 75,00 Kč 3 600,00 Kč 756,00 Kč 4 356,00 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 48 m2 250,00 Kč 12 000,00 Kč 2 520,00 Kč 14 520,00 Kč

Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé
80 mm Dlažba betonová pro nevidomé DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená 16 m2 725,00 Kč 11 600,00 Kč 2 436,00 Kč 14 036,00 Kč
40 mm Kladecí vrstva ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm 16 m2 75,00 Kč 1 200,00 Kč 252,00 Kč 1 452,00 Kč
200 mm Štěrkodrť ŠDA 0/32 16 m2 250,00 Kč 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky
40 mm Litý asfalt MA 11 II 34 m2 450,00 Kč 15 300,00 Kč 3 213,00 Kč 18 513,00 Kč
40 mm Litý asfalt MA 11 II 34 m2 450,00 Kč 15 300,00 Kč 3 213,00 Kč 18 513,00 Kč

separační vrstva, např.geotextilie, asf. lepenka 34 m2 75,00 Kč 2 550,00 Kč 535,50 Kč 3 085,50 Kč

Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000 mm 108 bm 650,00 Kč 70 200,00 Kč 14 742,00 Kč 84 942,00 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Zpětné osazení stávajících žulových obrubníků 18 bm 505,00 Kč 9 090,00 Kč 1 908,90 Kč 10 998,90 Kč



včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení žulového obrubníku obrubníku OP3 8 bm 485,00 Kč 3 880,00 Kč 814,80 Kč 4 694,80 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení betonového obrubníku 100x250x1000 mm 29 bm 615,00 Kč 17 835,00 Kč 3 745,35 Kč 21 580,35 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení betonového obrubníku 50x200x1000 mm 34 bm 385,00 Kč 13 090,00 Kč 2 748,90 Kč 15 838,90 Kč
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Nalití hrany modif. asfaltovou zálivkou na výšku 100 mm 135 bm 305,00 Kč 41 175,00 Kč 8 646,75 Kč 49 821,75 Kč

Spára asfalt-asfalt 135 bm 179,00 Kč 24 165,00 Kč 5 074,65 Kč 29 239,65 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Ochrana stávajících kabelů 16 bm 1 450,00 Kč 23 200,00 Kč 4 872,00 Kč 28 072,00 Kč
dělená chránička + obetonování C12/15

Seříznutí ostrého rohu obrubníku 2 ks 65,00 Kč 130,00 Kč 27,30 Kč 157,30 Kč

Přesun hmot pro vozovky 1 kpl 28 800,00 Kč 28 800,00 Kč 6 048,00 Kč 34 848,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Výkop v zemině tř.1 3 m3 165,00 Kč 495,00 Kč 103,95 Kč 598,95 Kč

Ruční výkop rýhy v zemině tř.1 pro kabelovou chráničku 13 m3 1 260,00 Kč 16 380,00 Kč 3 439,80 Kč 19 819,80 Kč

Hutněný násyp PS=102% 1 m3 125,00 Kč 125,00 Kč 26,25 Kč 151,25 Kč

Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa 208 m2 28,00 Kč 5 824,00 Kč 1 223,04 Kč 7 047,04 Kč

Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce 1 kpl 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč 3 108,00 Kč 17 908,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
Geodetické práce a zaměření skutečného provedení 1 kpl 36 800,00 Kč 36 800,00 Kč 7 728,00 Kč 44 528,00 Kč
Zařízení staveniště 1 kpl 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč 2 268,00 Kč 13 068,00 Kč
Projekt DIO + zajištení DIR 1 kpl 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 2 625,00 Kč 15 125,00 Kč
Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce 1 kpl 15 500,00 Kč 15 500,00 Kč 3 255,00 Kč 18 755,00 Kč
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou 1 kpl 14 200,00 Kč 14 200,00 Kč 2 982,00 Kč 17 182,00 Kč
Vytýčení stávajících podzemních sítí 1 kpl 12 850,00 Kč 12 850,00 Kč 2 698,50 Kč 15 548,50 Kč

CENA CELKEM S DPH 802 352,00 Kč 970 845,92 Kč
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ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ60 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ150 mm

CELKEM250 mm

KONSTRUKCE TYP A – DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150×250×1000 mm

ZAŘÍZNUTÍ HRANY KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

KONSTRUKCE STÁV. ASF. CHODNÍKU

50 mm ASFALT

100 mm PODKLADNÍ BETON

100 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

CHODNÍK STÁV. ASF. KOMUNIKACESOUKROMÝ POZEMEK
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SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

KONSTRUKCE STÁV. ASF. CHODNÍKU

50 mm ASFALT

100 mm PODKLADNÍ BETON

100 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

SOUKROMÝ POZEMEK

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK -VYBOURÁ SE

MAX12,5%

0
.0
2

VZOROVÝ ŘEZ VŘ1

MIN. 0,9m

PŘECHOD PRO CHODCECHODNÍK

ŠÍŘKA PŘECHODU PRO CHODCE

A

250 mm CELKEM

ČSN 73 6131DL, PRO NEVIDOMÉ 200x100, BARVA ČERVENÁDLAŽBA BETONOVÁ60 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ150 mm

KONSTRUKCE TYP B – DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ

0
.2
5

DPS

VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

STAVBA:

NÁZEV PŘÍLOHY: ČÁST: PŘÍL. Č.:

PARÉ:DATUM:

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PØÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ÈI JEHO ÈÁST, MÙŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPÙSOBEM ROZŠIØOVÁN POUZE PO PØEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

T

INVESTOR:

Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

3

FORMÁTY:

ZPRACOVATEL:

ZAKÁZK. ČÍSLO:

05 / 2023

Dělnická 30

170 00 Praha 7

IČO: 65408241

DIČ: CZ65408241

1:50

3 A4

VZOROVÉ PŘIČNÉ ŘEZY

PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY

OPRAVA CHODNÍKU BEZRUČOVA V ÚSEKU

SPOJOVACÍ X LEGIÍ - BEZRUČOVA Č.P. 401/17 (STRANA PRAVÁ)
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STÁVAJÍCÍ CHODNÍK SE VYBOURÁ

OBNOVA VODOROVNÉHO ZNAČENÍ DOTČENÉHO STAVBOU V10a

OBNOVA VODOROVNÉHO ZNAČENÍ DOTČENÉHO STAVBOU V10a

OBNOVA VODOROVNÉHO ZNAČENÍ DOTČENÉHO STAVBOU V10a

OBNOVA VODOROVNÉHO ZNAČENÍ V13a DOTČENÉHO STAVBOU

OBNOVA VODOROVNÉHO ZNAČENÍ V7 DOTČENÉHO STAVBOU

OBNOVA VODOROVNÉHO ZNAČENÍ V7 DOTČENÉHO STAVBOU
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SADOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 50x250x1000mm

0.75

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOROVNÉHO ZNAČENÍ V7

+6cm

+6cm

ING. T. PELANT
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VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

STAVBA:
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STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PØÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ÈI JEHO ÈÁST, MÙŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPÙSOBEM ROZŠIØOVÁN POUZE PO PØEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

ING. T. PELANT

INVESTOR:

Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

ING. T. PELANT
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FORMÁTY:

ZPRACOVATEL:

ZAKÁZK. ČÍSLO:

05 / 2023

Dělnická 30

170 00 Praha 7

IČO: 65408241

DIČ: CZ65408241
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LEGENDA

STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS

DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK - KONSTRUKCE TYP A

DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY - TYP E

ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ -(DLÁŽDĚNÝ VJEZD/CHODNÍK) - KONSTRUKCE TYP B/TYP D

VŘ1 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

VAROVNÝ PÁSVP

S–JTSK Bpv

SITUACE

1:200

S
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2
1

SIGNÁLNÍ PÁSSP

PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY

BACHMAČSKÁ - BEZRUČOVA Č.P. 2660/36 (STRANA LEVÁ)

OPRAVA CHODNÍKU BEZRUČOVA V ÚSEKU

TERENNÍ ÚPRAVY

DLÁŽDĚNÝ VJEZD - KONSTRUKCE TYP
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A

0,5-2,0%

0,5-2,0%

0,5-2,0%

max12,5%

max12,5%

0
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0.25ŠÍŘKA DLE STÁV. STAVU

min. 0.90

CHODNÍK

PŘECHOD PRO CHODCE

STÁV. ASF. KOMUNIKACESOUKROMÝ POZEMEK

SIGNÁLNÍ PÁS

ZAŘÍZNUTÍ HRANY KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

O
P
L
O
C
E
N
Í

O
P
L
O
C
E
N
Í

A

250 mm CELKEM

ČSN 73 6131DL, PRO NEVIDOMÉ 200x100, BARVA ČERVENÁDLAŽBA BETONOVÁ60 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ150 mm

KONSTRUKCE TYP B – DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK, ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

60 mm BETONOVÁ DLAŽBA

NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY190 mm

KONSTRUKCE STÁV. DL.CHODNÍKU

CHODNÍK STÁV. ASF. KOMUNIKACESOUKROMÝ POZEMEK

0.40

VAROVNÝ

PÁS

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

A

ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ60 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ150 mm

CELKEM250 mm

KONSTRUKCE TYP A – DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK

0
.0
2
-0
.0
5

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

60 mm BETONOVÁ DLAŽBA

NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY190 mm

KONSTRUKCE STÁV. DL.CHODNÍKU

CHODNÍKSOUKROMÝ POZEMEK STÁV. ASF. KOMUNIKACE

0.40

VAROVNÝ

PÁS

ZAŘÍZNUTÍ HRANY KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

60 mm BETONOVÁ DLAŽBA

NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY190 mm

KONSTRUKCE STÁV. DL.CHODNÍKU

A

320 mm CELKEM

ČSN 73 6131DL, PRO NEVIDOMÉ 200x100, BARVA ČERVENÁDLAŽBA BETONOVÁ80 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ200 mm

KONSTRUKCE TYP D – DLÁŽDĚNÝ VJEZD, ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

A

KONSTRUKCE TYP C – DLÁŽDĚNÝ VJEZD

ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ80 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ200 mm

CELKEM320 mm

def,2E = 30 MPa

def,2E = 30 MPa

def,2E = 30 MPa

BETONOVÝ OBRUBNÍK 100×250×1000 mm

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

0.25ŠÍŘKA DLE STÁV. STAVU

min. 0.90

-USKLADNÍ SESTÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ OBRUBNÍK

-USKLADNÍ SESTÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

ZNOVUOSAZENÝ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

ZNOVUOSAZENÝ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ OBRUBNÍK
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O 1 1 0

STÁVAJÍCÍ KABEL

OCHRANNÁ DĚLENÁ TRUBKA DN 110

OBETONOVÁNÍ BETONEM C 12/15

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KABELŮ
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BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150×250×1000 mm

-VYBOURÁ SE

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK

0.40

VAROVNÝ

PÁS

A

ČSN 73 6131DL, PRO NEVIDOMÉ 200x100, BARVA ČERVENÁDLAŽBA BETONOVÁ60 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ150 mm

CELKEM250 mm

KONSTRUKCE TYP B – DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK, ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ

MAX12,5%

0.25

CHODNÍK

0
.0
2

def,2E = 30 MPa

A

ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ60 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ150 mm

CELKEM250 mm

KONSTRUKCE TYP A – DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK

ZAŘÍZNUTÍ HRANY KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

STÁV. ASF. KOMUNIKACE

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150×250×1000 mm

-VYBOURÁ SE

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK

0.40

VAROVNÝ

PÁS

0.25

0
.0
2

def,2E = 30 MPa

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

A

320 mm CELKEM

ČSN 73 6131DL, PRO NEVIDOMÉ 200x100, BARVA ČERVENÁDLAŽBA BETONOVÁ80 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ200 mm

KONSTRUKCE TYP D – DLÁŽDĚNÝ VJEZD, ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ

A

KONSTRUKCE TYP C – DLÁŽDĚNÝ VJEZD

ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ80 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ200 mm

CELKEM320 mm

CHODNÍK - PŘÍSTUP K PANELOVÉMU DOMU

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

CHODNÍK
TERENNÍ

ÚPRAVY

TERENNÍ

ÚPRAVY

ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 150mm VČETNĚ ZATRAVNĚNÍ
MAX1:2

MAX1:2

A

ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ60 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ150 mm

CELKEM250 mm

KONSTRUKCE TYP A – DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

60 mm BETONOVÁ DLAŽBA

NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY190 mm

KONSTRUKCE STÁV. DL.CHODNÍKU

BETONOVÝ OBRUBNÍK SADOVÝ 50×250×1000 mm

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1 -VYBOURÁ SESTÁVAJÍCÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK

def,2E = 30 MPa

SEJMUTÍ ORNICE TL.150mm

0
.0
6

BETONOVÝ OBRUBNÍK SADOVÝ 50×250×1000 mm

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

2,0%

M 1:50

VZOROVÝ ŘEZ VŘ1

M 1:50

VZOROVÝ ŘEZ VŘ2

M 1:50

VZOROVÝ ŘEZ VŘ3

KONSTRUKCE STÁV. ASF. CHODNÍKU

50 mm ASFALT

100 mm PODKLADNÍ BETON

100 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

DŮM Č.P. 1472/92

VSTUPU DO DOMU Č.P. 147/92

STÁVAJÍCÍ SCHOD KE

ING. T. PELANT

DPS

VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

STAVBA:

NÁZEV PŘÍLOHY: ČÁST: PŘÍL. Č.:

PARÉ:DATUM:

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PØÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ÈI JEHO ÈÁST, MÙŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPÙSOBEM ROZŠIØOVÁN POUZE PO PØEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

ING. T. PELANT

INVESTOR:

Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

ING. T. PELANT

3

FORMÁTY:

ZPRACOVATEL:

ZAKÁZK. ČÍSLO:

05 / 2023

Dělnická 30

170 00 Praha 7

IČO: 65408241

DIČ: CZ65408241

S–JTSK Bpv

PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY

PODÉL NEMOVITOSTI Č.P. 1472

OPRAVA CHODNÍKU BEZRUČOVA

1:50

3 A4

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
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+5cm

+5cm

+12cm +15cm
+15cm

+5cm

+5cm

+15cm

+15cm+12cm

+12cm

+2cm

+5cm+5cm+10cm

+2cm

+2cm

+2cm

+12cm+12cm+12cm+12cm+12cm

+5cm

+5cm

+6cm +6cm
+6cm

+2cm

+12cm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100x250x1000mm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100x250x1000mm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100x250x1000mm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100x250x1000mm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000mm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000mm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000mm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000mm
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000mm

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000mm

SADOVÝ OBRUBNÍK 50x250x1000mm

+8cm
+8cm+8cm +8cm

+5cm

+8cm

+5cm

+8cm

+8cm +8cm

+8cm

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK

1.50R

V
Ř
1

V
Ř
3

V
Ř
2

0.703.56
1.003.590.70

1.003.691.00

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000mm

0.25

0.25

0
.2
5

0.25

2,0%

2,0 %

0.7012.730.70

ING. T. PELANT

DPS

VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

STAVBA:

NÁZEV PŘÍLOHY: ČÁST: PŘÍL. Č.:

PARÉ:DATUM:

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:
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DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PØÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ÈI JEHO ÈÁST, MÙŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPÙSOBEM ROZŠIØOVÁN POUZE PO PØEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

ING. T. PELANT
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Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
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SMIŘICKÝCH - DOMAŽLICKÁ Č.P. 655/1 (STRANA PRAVÁ)

ŘÍČANY, OPRAVA CHODNÍKU UL. DOMAŽLICKÁ V ÚSEKU

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS3
8
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R
S

DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK - KONSTRUKCE TYP A

DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY - TYP E

DLÁŽDĚNÝ VJEZD - KONSTRUKCE TYP C

ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ -(DLÁŽDĚNÝ VJEZD/CHODNÍK) - KONSTRUKCE TYP B/TYP D

VŘ1 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

VAROVNÝ PÁSVP

S–JTSK Bpv

SITUACE

S



0,5-2,0%

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

CHODNÍK STÁV. ASF. KOMUNIKACESOUKROMÝ POZEMEK

ZAŘÍZNUTÍ HRANY KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

A

ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ60 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ150 mm

CELKEM250 mm

KONSTRUKCE TYP A – DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

60 mm BETONOVÁ DLAŽBA

NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY190 mm

KONSTRUKCE STÁV. DL.CHODNÍKU

def,2E = 30 MPa

O
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BETONOVÝ OBRUBNÍK SADOVÝ 50×250×1000 mm

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

0
.0
8
-0
.1
5

M 1:50

V
R
A
T
A

0,5-2,0% max12,5%

0.25ŠÍŘKA DLE STÁV. STAVU

min. 0.90

SOUKROMÝ POZEMEK

VJEZD

STÁV. ASF. KOMUNIKACE

0
.3
2

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

BETONOVÝ OBRUBNÍK 100×250×1000 mm

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150×250×1000 mm

ZAŘÍZNUTÍ HRANY KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKY0
.0
2
-0
.0
5

def,2E = 30 MPa

0.40

VAROVNÝ

PÁS

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

A

320 mm CELKEM

ČSN 73 6131DL, PRO NEVIDOMÉ 200x100, BARVA ČERVENÁDLAŽBA BETONOVÁ80 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ200 mm

KONSTRUKCE TYP D – DLÁŽDĚNÝ VJEZD, ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ

A

KONSTRUKCE TYP C – DLÁŽDĚNÝ VJEZD

ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ80 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ200 mm

CELKEM320 mm

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

60 mm BETONOVÁ DLAŽBA

NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY190 mm

KONSTRUKCE STÁV. DL.CHODNÍKU

CHODNÍK

0,5-2,0%

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

CHODNÍK STÁV. ASF. KOMUNIKACESOUKROMÝ POZEMEK

ZAŘÍZNUTÍ HRANY KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

A

ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ60 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ150 mm

CELKEM250 mm

KONSTRUKCE TYP A – DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

60 mm BETONOVÁ DLAŽBA

NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY190 mm

KONSTRUKCE STÁV. DL.CHODNÍKU

def,2E = 30 MPa

BETONOVÝ OBRUBNÍK SADOVÝ 50×250×1000 mm

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1
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DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150×250×1000 mm

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK -VYBOURÁ SE

0.25ŠÍŘKA DLE STÁV. STAVU

0.25ŠÍŘKA DLE STÁV. STAVU

VZOROVÝ ŘEZ VŘ3

M 1:50

VZOROVÝ ŘEZ VŘ2

M 1:50

VZOROVÝ ŘEZ VŘ1

POHLED

max.12,5%(1
:8)max.12,5%(1:8)

1.001.00

0
.0
2

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

0
.1
0

ŠÍŘKA MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP

O 1 1 0

STÁVAJÍCÍ KABEL

OCHRANNÁ DĚLENÁ TRUBKA DN 110

OBETONOVÁNÍ BETONEM C 12/15

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KABELŮ

600

320 140140
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KONSTRUKCE VOZOVKY VJEZDU

ING. T. PELANT

DPS

VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

STAVBA:

NÁZEV PŘÍLOHY: ČÁST: PŘÍL. Č.:

PARÉ:DATUM:

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PØÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ÈI JEHO ÈÁST, MÙŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPÙSOBEM ROZŠIØOVÁN POUZE PO PØEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

ING. T. PELANT

INVESTOR:

Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY

ING. T. PELANT

3

FORMÁTY:

ZPRACOVATEL:

ZAKÁZK. ČÍSLO:

05 / 2023

Dělnická 30

170 00 Praha 7

IČO: 65408241

DIČ: CZ65408241

1:50

3 A4

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

SMIŘICKÝCH - DOMAŽLICKÁ Č.P. 655/1 (STRANA PRAVÁ)

ŘÍČANY, OPRAVA CHODNÍKU UL. DOMAŽLICKÁ V ÚSEKU
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ZPĚTNĚOSAZENÝ ŽULOVÝ OBRUBNÍK

ZPĚTNĚOSAZENÝ ŽULOVÝ OBRUBNÍK

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000mm
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VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

STAVBA:

NÁZEV PŘÍLOHY: ČÁST: PŘÍL. Č.:

PARÉ:DATUM:

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PØÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ÈI JEHO ÈÁST, MÙŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPÙSOBEM ROZŠIØOVÁN POUZE PO PØEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

NT

INVESTOR:

Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

2

FORMÁTY:

ZPRACOVATEL:

ZAKÁZK. ČÍSLO:

05 / 2023

Dělnická 30

170 00 Praha 7

IČO: 65408241

DIČ: CZ65408241

5 A4

není

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS

DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK - KONSTRUKCE TYP A

DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY - TYP E

DLÁŽDĚNÝ VJEZD - KONSTRUKCE TYP C

ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ -(DLÁŽDĚNÝ VJEZD/CHODNÍK) - KONSTRUKCE TYP B/TYP D

VŘ1 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SIGNÁLNÍ PÁS

S–JTSK Bpv

SITUACE

S

PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOMAŽLICKÁ Č.P. 1683/8 - BACHMAČSKÁ (STRANA LEVÁ)

ŘÍČANY, OPRAVA CHODNÍKU UL. DOMAŽLICKÁ V ÚSEKU

1:200



V
R
A
T
A

0,5-2,0% max12,5%
0
.0
2
-0
.0
5

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

CHODNÍKSOUKROMÝ POZEMEK STÁV. ASF. KOMUNIKACE

0.40

VAROVNÝ

PÁS

ZAŘÍZNUTÍ HRANY KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

A

320 mm CELKEM

ČSN 73 6131DL, PRO NEVIDOMÉ 200x100, BARVA ČERVENÁDLAŽBA BETONOVÁ80 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ200 mm

KONSTRUKCE TYP D – DLÁŽDĚNÝ VJEZD, ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

A

KONSTRUKCE TYP C – DLÁŽDĚNÝ VJEZD

ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ80 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ200 mm

CELKEM320 mm

def,2E = 30 MPa

BETONOVÝ OBRUBNÍK 100×250×1000 mm

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

0.25ŠÍŘKA DLE STÁV. STAVU

min. 0.90

-USKLADNÍ SESTÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

ZNOVUOSAZENÝ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÝ OBRUBNÍK

0,5-2,0%

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

CHODNÍK STÁV. ASF. KOMUNIKACESOUKROMÝ POZEMEK

ZAŘÍZNUTÍ HRANY KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

A

ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ60 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ150 mm

CELKEM250 mm

KONSTRUKCE TYP A – DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

60 mm BETONOVÁ DLAŽBA

NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY190 mm

KONSTRUKCE STÁV. DL.CHODNÍKU

def,2E = 30 MPa
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O
C
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V
R
A
T
A

0,5-2,0% max12,5%

150 mm STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

100 mm ASFALTOVÉ VRSTVY

KONSTRUKCE STÁV. ASF. VOZOVKY

150 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

CHODNÍKSOUKROMÝ POZEMEK STÁV. ASF. KOMUNIKACE

0.40

VAROVNÝ

PÁS

ZAŘÍZNUTÍ HRANY KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

A

320 mm CELKEM

ČSN 73 6131DL, PRO NEVIDOMÉ 200x100, BARVA ČERVENÁDLAŽBA BETONOVÁ80 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ200 mm

KONSTRUKCE TYP D – DLÁŽDĚNÝ VJEZD, ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ

KONSTRUKCE TYP E – DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY

ČSN 73 6122, ČSN EN 13108-6MA 11 IILITÝ ASFALT2x40 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA)

BETONOVÉ LOŽE C16/20 n XF1

CELKEM80 mm

A

KONSTRUKCE TYP C – DLÁŽDĚNÝ VJEZD

ČSN 73 6131DL, 200x100, BARVA ŠEDÁDLAŽBA BETONOVÁ80 mm

ČSN 73 6131DRŤ FRAKCE 4/8 mmKLADECÍ VRSTVA40 mm

ČSN 73 6126-1ŠD 0/32ŠTĚRKODRŤ200 mm

CELKEM320 mm

def,2E = 30 MPa

BETONOVÝ OBRUBNÍK 100×250×1000 mm

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

0.25ŠÍŘKA DLE STÁV. STAVU

min. 0.90

0
.0
2
-0
.0
5

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

60 mm BETONOVÁ DLAŽBA

NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY190 mm

KONSTRUKCE STÁV. DL.CHODNÍKU

0
.2
5

0
.3
2

0
.3
2

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150×250×1000 mm

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK -VYBOURÁ SE

50 mm ASFALT

100 mm PODKLADNÍ BETON

100 mm NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

- VYBOURÁ SE

KONSTRUKCE STÁV. ASF. CHODNÍKU

0.25ŠÍŘKA DLE STÁV. STAVU

DO BETONOVÉHO LOŽE C 16/20 n XF1

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150×250×1000 mm

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK -VYBOURÁ SE

M 1:50

VZOROVÝ ŘEZ VŘ1

M 1:50

VZOROVÝ ŘEZ VŘ2

M 1:50

VZOROVÝ ŘEZ VŘ2

VJEZD

max.12,5%(1
:8)max.12,5%(1:8)
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0
.0
8

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP

O 1 1 0

STÁVAJÍCÍ KABEL

OCHRANNÁ DĚLENÁ TRUBKA DN 110

OBETONOVÁNÍ BETONEM C 12/15

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KABELŮ

600
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KONSTRUKCE VOZOVKY VJEZDU

POHLED

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

ŠÍŘKA MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ 0.500.50

0
.0
8

ING. T. PELANT

DPS
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STAVBA:
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PARÉ:DATUM:

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PØÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ÈI JEHO ÈÁST, MÙŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPÙSOBEM ROZŠIØOVÁN POUZE PO PØEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

ING. T. PELANT

INVESTOR:

Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY

ING. T. PELANT
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FORMÁTY:

ZPRACOVATEL:

ZAKÁZK. ČÍSLO:

05 / 2023

Dělnická 30

170 00 Praha 7

IČO: 65408241

DIČ: CZ65408241

1:50

3 A4

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

DOMAŽLICKÁ Č.P. 1683/8 - BACHMAČSKÁ (STRANA LEVÁ)

ŘÍČANY, OPRAVA CHODNÍKU UL. DOMAŽLICKÁ V ÚSEKU


