






Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0034-2023

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií XIII., Divize Lipník nad Bečvou, LS Libavá a LS Potštát, 2. pololetí 2023






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Sídlo: Citov 173, 75103 Citov
IČO: 05359988
DIČ: CZ05359988
Zápis v obchodním rejstříku: C 67238 vedená u Krajského soudu v ostravě
Zastoupený: Josef Mráček
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Divize Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou

ČLÁNEK III. Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 874 850 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 28.08.2023

V Citov dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Josef Mráček

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví - NT se vznikem holiny, vyvážecí vzdálenost 300 m				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 0,10	650	m3	523	339 950
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,11-0,19	500	m3	423	211 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro</p>				

	těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,29	300	m3	370	111 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30-0,49	250	m3	315	78 750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69	20	m3	245	4 900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě,				

	roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příklad ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
	Výroba dříví - NT se vznikem holiny, vyvážecí vzdálenost 800 m				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 0,10	650	m3	525	341 250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příklad ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,11-0,19	500	m3	425	212 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příklad ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí				

	včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,29	300	m3	375	112 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30-0,49	250	m3	320	80 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69	50	m3	245	12 250

Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příklad ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;</p>				
	Samostatná těžba harvestorem pro vyvážečku VLS, NT se vznikem holiny				
113051	Těžba dříví - harvestory do 0,10	50	m3	300	15 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příklad ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m;</p>				
113051	Těžba dříví - harvestory 0,11-0,19	100	m3	250	25 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příklad ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet</p>				

	garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m;				
113051	Těžba dříví - harvestory, 0,20-0,29 m3	100	m3	215	21 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m;				
113051	Těžba dříví - harvestory, 0,30-0,49 m3	50	m3	180	9 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5 m;				
	Vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení vzdálenost 800 m	1 850	m3	70	129 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Vyvážení klestu na OM. v případě nutnosti zadavatel určí jiné místo, kam se bude klest vyvážet. Zastoupení ostatních dřevin do 20 %. Vyvážecí vzdálenost 800 m.; dřevina = jehličnaté;				

011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení vzdálenost 300 m	1 850	m3	65	120 250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Vyvážení klestu na OM. v případě nutnosti zadavatel určí jiné místo, kam se bude klest vyvážet. Zastoupení ostatních dřevin do 20 %. Vyvážecí vzdálenost 300 m.; dřevina = jehličnaté;				
	Manipulace				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor 0,09 m3 -0,49 m3	200	m3	250	50 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Libavá, LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Manipulace dříví na sortimenty o délce 2 - 5 m dle požadavků Zadavatele. Manipulace dříví harvestorem na OM je včetně třídění a uložení na skládky vyvážečkou do vzdálenosti 100 m. Skládky budou podložené. Průměrná hmotnost pro manipulaci je od 0,09 m3 do 0,49 m3. ; dřevina = Jehličnaté;				