

„III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní – TDI“

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 12 týdnů

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
	v měsíci		celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	3	8	24	5 500	132 000
Asistent specialista geotechnika	3	4	12	5 500	66 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	3	2	6	5 000	30 000
Koordinátor BOZP	3	4	12	5 000	60 000
A) Technická dozorčí správa -celkem				CELKEM	288 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	0
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	288 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :					288 000

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

Ing. Tomáš Zikmund
 Digitálně podepsal
 Ing. Tomáš Zikmund
 Datum: 2023.08.17
 11:09:21 +02'00'